Municipio de Porto de Mos

Procedimento EC015/2/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 TODOS OS TRABALHOS INCLUEM FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO, BEM COMO TRABALHOS ACESSORIOS
1 Preparacéo do Estaleiro
1 11 Montagem, manutenc&o e desmontagem do estaleiro, incluindo limpezas , incluindpotodos os trabalhos e materiais necessarios, incluindo limpezas. vg 1
2 1.2 Seguranca, Ambiente e Higiene no Trabalho vg 1
3 13 Gestéo de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposicdo devidamente autorizados vg 1
4 1.4 Publicidades da obra vg 2
5 15 Piquetagem para marcacéo das infraestruturas, incluindo transporte dos produtos sobrantes, todos os trabalhos e materiais necessarios a4 sua boa execugéo. vg 1
2 Rede Publica de Esgotos Residuais - Posto Turismo Avangado
2.1 Esgotos desde o Emisséario Alvados - Alcaria até ao Campo de Futebol e Posto de Turismo
21.1 Abertura de Vala em solo de predominancia rocha calcario, com recurso a Valaleira, com britagem dos inertes que saem da vala para reaproveitamento, na largura média de 1,20m,
incluindo entivacéo e com profundidades e comprimentos a seguir indicados
6 2111 Caixa Emissario (3,75m) a caixa C1 (3,72m) em 6,76m m3 31,11
7 211.2 Caixa C1 (3,72m) a caixa C2 (2,16m) em 35,31m m3 128,11
8 2113 Caixa C2 (2,16m) a caixa C3 (1,55m) em 12,67m m3 29,72
9 21.1.4 Caixa C3 (1,55m) a caixa C4 (1,55m) em 60m m3 118,8
10 (2.1.15 Caixa C4 (1,55m) a caixa C5 (1,54m) em 60m m3 118,44
11 |2.1.1.6 Caixa C5 (1,54m) a caixa C6 (1,95m) em 60m m3 132,84
12 |2.1.1.7 Caixa C6 (1,95m) a caixa C7 (2,63m) em 60m m3 172,08
13 |2.1.1.8 Caixa C7 (1,63m) a caixa C8 (3,57m) em 60m m3 230,4
14 (2.1.19 Caixa C8 (3,57m) a caixa C9 (3,63m) em 10m m3 44,4
15 [2.1.1.10 |Caixa C9 (3,63m) a caixa C9-A (1,84m) em 64m m3 217,73
16 |2.1.1.11 |Caixa C9 - A (1,84m) a Entradas Fossa Existente (2) (1,20m) em 35m m3 68,04
17 ([2.1.1.12 |Caixa C9 (3,63m) a caixa C9-1 (3,97m) em 31m m3 145,08
18 |2.1.1.13 |Caixa C9-1 (3,97m) a caixa C9-2 (3,92m) em 20m m3 97,08
19 |2.1.1.14 |Caixa C9-2 (3,92m) a Poco Bombagem (3,40m) em 15m m3 68,58
20 |2.1.2 Reperfilamento de Valas m 529,74
21 213 Almofada de saibro devidamente compactado para assentamento de tubagens, em meia cana com espessura minima de 20 cm abaixo e acima das tubagens, numa | m3 381,6
altura total de 60 cm, devidamente molhado e compactado com saltitao.
22 214 Tubagens em PP corrugado, classe resistencia SN8, DN=200mm m 530
23 |2.15 Aterro com solos seleccionados e inertes britados provenientes da escavagao e outros necessarios m3 1221,51
24 12.1.6 Fita sinalizadora de tubagens de esgotos, de material plastico imputrescivel, 30 cm acima da tubagem m 530
2.1.7 Caixas de visita em aneis de betdo de DN=1,20m, incluindo soleira de betdo pre fabricada com caleira de meios tubos, cobertura tronco conica e tampa em FFD da classe D400,
devidamente pintada por dentro e fora em flintkote de forma a ter boa impermeabilizagdo, envolta em tout-venant de primeira e p6 de pedra, com degraus de acesso de materiais
imputresciveis e devidamente resistentes, com altura média de:
25 (2171 C1 de 3,81m UN 1
26 (2.1.7.2 C2 de 2,19m UN 1

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Pagina 1lde 3




5, PORTO - ,
= MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento EC015/2/2020
27 [2.1.73 C3, C4, C5de 1,65m UN 3
28 [2.1.74 C6 de 2,05m UN 1
29 [2.1.75 C7 de 2,73m UN 1
30 |2.1.7.6 C8de 3,67m UN 1
31 |21.7.7 C9de 3,73m UN 1
32 [2.1.7.8 C9-1de 4,16m UN 1
33 [2.1.7.9 C9-2 de 4,15m UN 1
34 ]2.1.7.10 |[Caixa para ligacdo de Poco bombagem, incluindo trabalhos inerentes de enchimento, caleiras e fechamento de outras saidas de profundidade de entrada do edificio de [ UN 1
3,40m

35 [2.1.7.11 |[C9-Ade 1,94m UN 1
36 [2.1.7.12 |Trabalhos de ligacdo a caixas de visita antes da Fossa septica existente com intercecé@o de todas as entradas na fossa para encaminha-las para o colector. UN 1
37 ]2.1.7.13 |Ensaio do colector de esgotos UN 1

3 SANEAMENTO CASA BOHO

3.1 Movimento de Terras

3.1.1 Escavacao para abertura de valas e/ou fundagdes, para instalagdo de tubagens e camaras de visita,incluindo eventuais trabalhos de desmatagao, derrube de arvores e/ ou arbustos,

baldeacdo de produtos escavados, regularizacdo dos fundos, trabalhos acessoérios de entivacdo normal ou especial, drenagem dos fundos e/ou rebaixamento do nivel freatico,
sondagens para localizagéo de infra-estruturas existentes e reparacées ou desvios de infraestruturas afetadas. N&do sera considerado qualquer empolamento.

38 [3.1.1.1 Em terrenos facilmente ripaveis por Iamina ou removiveis por meios mecéanicos - terra (por estimativa 20% do volume total) m3 73,47
39 |3.1.1.2 Em terrenos s6 removiveis por meio de martelo pneumatico e/ou valadeira - rocha (por estimativa 80% do volume total) m3 293,87
40 (3.1.1.3 Regularizagéo e compactagao do leito da vala e preparagdo paa instalagao da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessarios m2 239,29
41 (3.1.14 Aterro manual, incluindo respetivo empréstimo, por camadas de 0,20m de espessura, com tout-venant, regadas e compactadas com meios mecanicos apropriados, de [ m3 330,61

modo a atingir um grau de compactagao superior a 95% do ensaio Proctor normal, devendo considerar-se que a Ultima camada sera em tout-venant com a espessura
minima de 0,20 m, regada e compactada.

42 |13.1.15 Aterro com material da propria vala cirandado ou material de mancha de empréstimo, compactado por meios mecanicos em camadas de 0,20m de espessura até ser | m3 36,73
atingida uma compactagdo identica a dos terrenos adjacentes. Na zona até 1,00m acima da geratriz superior da tubagem, a compactagao devera ser feita com
equipamento que ndo transmita uma forga superior a do pildo com massa de 15 kg, com tout-venant, regadas e compactadas com meios mecanicos apropriados, de
modo a atingir um grau de compactagao superior a 95% do ensaio Proctor normal, devendo considerar-se que a Ultima camada serda em tout-venant com a espessura
minima de 0,20 m, regada e compactada.

43 |3.1.1.6 Carga dos materiais escavados, remogao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e eventual indemnizagao por deposito, incluindo limpeza geral dos locais de | m3 389,4
trabalho.
3.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
3.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem Polipropileno Corrugado SN8, incluindo junta com anel de estanquicidade e todos os trabalhos associados.
44 13.2.2 DN 200 ml 239,29
45 (3.2.3 Fornecimento e colocacéo ao longo da vala de banda avisadora em PVC para sinalizacéo de coletores enterrados de cor castanha ml 239,9
3.3 CAMARAS DE VISITA
3.3.1 Fornecimento e execucdo de camaras de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo com 0,10 de espessura e 1,00 diametro interior, incluindo anel

com fundo e meia cana, com ligadores, totalmente estanque, sobre camada de betdo de regularizacdo com 0,10 m de espessura; cobertura tronco-cénica excentrica, com abertura
de 0,60m; degraus de fabricados a partir de varas metalicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protecdo anti-corrosiva,; juntas totalmente estanques; pintura
interior e exterior da caixa; enchimentos e todos os trabalhos complementares, com profundidades de soleira:

46 |3.3.1.1 Entre 1,00 e 1,60 m UN 6

47 13.3.1.2 Entre 1,61 e 2,00 m UN 1
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48 |3.3.1.3 Fornecimento e assentamnto de aros e tampas em camara de visita, em ferro fundido dudctil da classe D400, em conformidade com a NPEN 124, tipo Rexel ou | UN 7
equivalente, com 0,6 m de abertura Util , travamento aro/tampa através de barra elastica em ferro fundido dutil com junta de insonorizagdo em polietileno, articulada, com
a possibilidade de aplicagao de patilha anti-remocao e e fecho anti-roubo da tampa e com as inscricbes de acordo com m as indica¢des do Dono da Obra
3.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
49 |3.4.1 Movimentos de terras para instalagcdo de tubagens e caixas de ramal, incluindo escavagdo em abertura de valas em terreno de qualquer natureza ; execugdo de [ m3 9,6
almofada de assentamento com 0,10 m de espessura; aterro com tout-venant na protegdo das tubagens até 0,20 m acima do extradorso; restante aterro com terra
propria da vala isenta de pedras; compatada por camadas de 0,20 m de espessura devidamente regadas até ser atingida uma compactagdo identica a dos terrenos
adjacentes; remocao e transporte a vazadouro dos produtos excedentes da escavagao.
50 |3.4.2 Fornecimento e assentamento de forquilhas a 45° para tubagem de Polipropileno Corrugado SN8 na ligagao de ramais domiciliarios a coletores UN 2
51 |3.4.3 Fornecimento e assentamento de curvas a 45° para tubagem de Polipropileno Corrugado SN8 DN 125 na ligacéo de ramais domiciliarios a coletores UN 2
52 |3.4.4 Fornecimento e montagem de tubagens de polipropileno corrugado SN8 de DN 125, na ligacdo até 10 metros de ramais a coletores UN 2
53 |3.45 Fornecimento e execucdo de caixas de ramal, ccom dimensdes interiores em planta 0,80 x 0,80 m e altura média de 0,80m, compostas por pecas em betéo | UN 2
pré-fabricado, incluindo base assente em betéo de regularizagéo, anéis e cobertura plana, bem como todas as concordancias necessarias no interior da caixa
54 |3.4.6 Fornecimento e assentamnto de aros e tampas em camara de visita, em ferro fundido ddctil da classe C250, em conformidade com a NPEN 124, tipo Rexel ou [ UN 2
equivalente, com 0,5 m de abertura (til , dispositivo anti-roubo da tampa e com as inscricdes de acordo com m as indicagdes do Dono da Obra
3.5 PAVIMENTOS
55 |3.5.1 Corte, remocdo, carga e transporte do pavimento betuminoso existente e respectivo encaminhamento para valorizagdo por empresa devidamente licenciada pelo [ m2 389,4
Ministério do Ambiente, ou eventualmente, possivel reaproveitamento através da incorporagdo nas massas betuminosas previstas , mediante aprovacéo do Dono da
Obra.
56 |3.5.2 Fornecimento e aplicagéo de camada de tout-venant, regada e compactada na totalidade da plataforma da estrada, com uma altura minima de 0,30m , em toda a largura | m2 287,15
da vala, incluindo o reperfilamento final com p6 de pedra
57 |3.5.3 Reposicdo de pavimento betuminoso com massas asfalticas de desgaste (basalto)com betume asfaltico 60/70 e composi¢cdo granulometrica adequada de finos a| m2 287,15
grossos, incluindo rega de impregnagéo a taxa de betume de 1,5Kg/m2, com uma espessura minima de 6 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais
3.6 DIVERSOS
4 Nota: Todos os artigos englobam fornecimento, aplicacéo, todos os trabalhos, acessdrios e materiais necessarios a sua boa execugao.
5 Conduta de dguas desde a estrada de Alvados - Alcaria até ao Campo de Futebol e Posto de Turismo
5.1 Esta conduta partilhara a vala de esgotos sendo colocada a 1m de profundidade maxima mediante trabalhos preparatérios
58 |5.1.1 Reperfilamento de vala a 1m de profundidade para instalagdo de conduta de aguas m 417
59 |5.1.2 Almofada de p6 de pedra na largura de 0,60 m e altura de 0,20 m para apoiar a conduta de aguas m3 50,04
60 |5.1.3 Conduta de dguas em PEAD, PN16, DN=125mm, com ligagdes por eletrosoldadura feita por soldador credenciado m 420
61 |5.1.4 Té DN 110x DN 110 x DN110 de FFD, PN16, na conduta Alvados - Alcaria UN 1
62 |5.1.5 Sondagem na conduta Alcaria Alvados para aferir materiais e diametros (em principio DN = 110 mm) UN 1
63 |5.1.6 Uniéo com reducdo multimateriais DN 90 para DN 125 em FFD, PN16 em principio ou outro confirmado por sondagem UN 1
64 |5.1.7 Conjunto Valvula seccionamento DN125 em FFD, PN16, incluindo valvula, haste e tubo involucro, dados, cabega mével em FFD UN 3
65 |5.1.8 Té DN 125x DN 125 x DN 125 de FFD, PN16, na derivagao para o Posto de Turismo UN 1
66 ([5.1.9 Junta cega em FFD, PN16, DN125mm UN 1
67 |5.1.10 Ramal para o Posto de Turismo incluindo tomada em carga em conduta DN=125mm de PEAD, conjunto de valvula angular DN 1 de FFD, PN16, tubo com haste, | UN 1
cabeca movel em FFD e ligacédo a tubagem de ramal existente
68 |5.1.11 Sondagem em conduta que abastece o posto de turismo para aferir material e diametro UN 1
69 |5.1.12 Ligacéo multimateriais PEAD - PVC com reducéo e trabalhos de ligacdo a conduta existente que abastece o posto de turismo UN 1
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