
Artigo Designação Quantidades UND Preços unitários TOTAIS

1 Ruela do Paço Velho - Pessegueiro
1.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
1.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 112 m²

1.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
1.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 112 m²
1.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 112 m²

2 Caminho para a sede dos Jeovás - Pessegueiro
2.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
2.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 720 m²

2.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 720 m²

2.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 720 m²

2.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 720 m²

3.1 Capítulo III - ÁGUAS PLUVIAIS
3.1.1 Fornecimento e aplicação de manilhas de betão não armado

para transporte de águas pluviais e superficiais, de Ø
400mm com as dimensões de 400/1080/40 (d/h/e)mm,
incluindo abertura e fecho de vala em terreno de solos
coerentes duros ou de consistência média. 14 m

3 Rua da ACRPV – Passeio da ex-EN328 - 
Pessegueiro

3.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
3.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo

bermas, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 162,5 m²

3.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



3.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada
e compactada, com a espessura de 0,10m depois da
compactação. 162,5 m²

3.2.2 Assentamento de blocos rectangulares em betão
200×100mm (cinzento) e altura 60mm assente sobre pó de
pedra e cimento, na espessura de 0,10m, incluindo cortes
necessários. 162,5 m²

4 Travessa da Pêdra - Pessegueiro
4.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
4.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 280 m²

4.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 280 m²
4.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 280 m²

5 Travessa do Sobral de Baixo - Pessegueiro
5.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
5.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 260 m²

5.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
5.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 260 m²
5.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 260 m²

6 Avenida Joaquim Martins (EN 16) - Pessegueiro
6.1 Capítulo I - FRESAGEM
6.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso,

na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono
de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a
receber rega de colagem. 600 m²

6.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
6.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
600 m²

6.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 600 m²

6.3 Capítulo III - ÁGUAS PLUVIAIS



6.3.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado PP SN8 Ø 315
mm, para transporte de águas pluviais e superficiais,
incluindo abertura e fecho de vala em terreno de solos
coerentes duros ou de consistência média. 60 m

6.3.2 Fornecimento e execução de caixas de visita, em anéis de
betão armado, devidamente impermeabilizadas e
revestidas, incluindo canaletes no fundo, cabeças tronco
cónicas, tampas e aros em ferro fundido D400, fundo
monolítico. 4 un

7 Travessa Ribeira dos Moinhos - Pessegueiro
7.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
7.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 192,5 m²

7.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 192,5 m²

7.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 192,5 m²

7.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 192,5 m²

8 Caminho na continuação da Rua Fundo de Vila - 
Pessegueiro

8.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
8.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 120 m²

8.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
8.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 120 m²

8.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 120 m²

8.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 120 m²

9 Largo de estacionamento frente à Escola - 
Pessegueiro

9.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



9.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1425 m²

9.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
9.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1425 m²

9.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1425 m²

9.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1425 m²

10 Largo da Capela de S. Mateus (Gândara) - 
Pessegueiro

10.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
10.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 865 m²

10.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
10.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 865 m²

10.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 865 m²

10.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 865 m²

11 Caminho no Alto de Rio Bom - Dornelas
11.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
11.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1000 m²

11.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
11.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1000 m²

11.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1000 m²

11.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1000 m²



12 Rua da Banzorrinha - Dornelas
12.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
12.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 200 m²

12.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
12.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 200 m²
12.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 200 m²

13 Rua da Portelada e Viela das Castanheiras - 
Dornelas

13.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
13.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 216 m²

13.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
13.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 216 m²
13.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 216 m²

14 Calçada da Póvoa de Cima - Sever do Vouga
14.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
14.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 825 m²

14.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
14.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
825 m²

14.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 70 t 

14.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 825 m²

14.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 825 m²

15 Rua da Senhorinha, terminal - Sever do Vouga
15.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



15.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 880 m²

15.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
15.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 880 m²

15.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 880 m²

15.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 880 m²

16 Largo da Capela de N.ª Sr.ª de Fátima - Sever do 
Vouga

16.1 Capítulo I - FRESAGEM
16.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso,

na altrua de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono
de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a
receber rega de colagem. 180 m²

16.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
16.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
180 m²

16.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 180 m²

17 Rua dos Enviendes - Sever do Vouga
17.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
17.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 300 m²

17.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
17.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 300 m²

17.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 300 m²

17.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 300 m²

18 Rua da Castanheira - Sever do Vouga
18.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



18.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 270 m²

18.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
18.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 270 m²

18.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 270 m²

18.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 270 m²

19 Travessa da Portelada - Sever do Vouga
19.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
19.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1100 m²

19.1.2 Rebaixamento de piso numa entrada, numa altura de 0,20m,
incluindo transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 20 m²

19.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
19.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
1100 m²

19.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1100 m²

19.3 Capítulo III - DIVERSOS
19.3.1 Reposicionamento de tampas de caixas de visita. 8 un

20 Rua da Senhorinha - Sever do Vouga
20.1 Capítulo I - FRESAGEM
20.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso,

na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono
de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a
receber rega de colagem. 150 m²

20.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
20.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
150 m²

20.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 150 m²

20.3 Capítulo III - DIVERSOS
20.3.1 Corte de tapete com serra mecânica. 56 m



20.3.2 Reposicionamento de tampas de caixas de visita com
1,20x1,20m. 3 un

21 Rua do Pinheiro Manso e Travessa do Soalheiro - 
Sever do Vouga

21.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
21.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 302 m²

21.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
21.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
302 m²

21.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 30 t 

21.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 302 m²

21.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 302 m²

22 Rua da Costa Redonda (curva)- Sever do Vouga
22.1 Capítulo I - TERRAPLENAGENS
22.1.1 Escavação mecânica em retificação de curva, em solos

coerentes duros ou de consistência média, incluindo
transporte de produtos sobrantes a depósito, da
responsabilidade do adjudicatário. 87 m³

22.2 Capítulo II - REGULARIZAÇÃO
22.2.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 54 m²

22.3 Capítulo III - MURO
22.3.1 Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de

3kN/m3 de cimento, espessura média de 0,75m (1,20+0,30).
incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de
escoamento de águas, regularização de fundações, e toda a
movimentação de terras inerente. Inclui fundação.

37,8 m²
22.4 Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO
22.4.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 54 m²



22.4.2 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.

54 m²
22.4.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 54 m²

23 Rua Fonte do Outeiro - Sever do Vouga
23.1 Capítulo I - FRESAGEM
23.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso,

na altura de 0,05m, incluindo transporte a depósito do dono
de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a
receber rega de colagem. 22,5 m²

23.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
23.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
22,5 m²

23.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 22,5 m²

23.3 Capítulo III - DIVERSOS
23.3.1 Corte de tapete com serra mecânica. 18 m

24 Rua da Fundada - Sever do Vouga
24.1 Capítulo I - TERRAPLENAGENS
24.1.2 Escavação mecânica em retificação de curva, em solos

coerentes duros ou de consistência média, incluindo
transporte de produtos sobrantes a depósito, da
responsabilidade do adjudicatário. 180 m³

24.2 Capítulo II - REGULARIZAÇÃO
24.2.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 376 m²

24.3 Capítulo III - MURO
24.3.1 Execução de muros de betão ciclópico à dosagem de

3kN/m3 de cimento, espessura média de 0,75m (1,20+0,30).
incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de
escoamento de águas, regularização de fundações, e toda a
movimentação de terras inerente. Inclui fundação.

60 m²
24.4 Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO
24.4.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 376 m²

24.4.2 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.

376 m²



24.4.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 376 m²

25 Viela da Achada - Sever do Vouga
25.1 Capítulo I - FRESAGEM
25.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso ou 

escavação, na altura de 0,05m, incluindo transporte a
depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza
geral, pronto a receber rega de colagem. 160 m²

25.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
25.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,25m depois da
compactação. 160 m²

25.2.2 Rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de
betume fluidificado MC70, com rega uniforme na
plataforma. 160 m²

25.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,08m depois da compactação. 160 m²

25.3 Capítulo III - DIVERSOS
25.3.1 Corte de tapete com serra mecânica. 30 m

26 Largo do armazém da Câmara - Sever do Vouga

26.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
26.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1318 m²

26.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
26.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 659 m²

26.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1318 m²

26.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1318 m²

27 Rua da Mina Santa
27.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
27.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1646 m²

27.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



27.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1646 m²

27.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1646 m²

28 Rua da Fonte - Silva Escura
28.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
28.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1200 m²

28.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
28.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1200 m²
28.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 1200 m²

29 Rua do Vale da Carvalhinha - Silva Escura
29.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
29.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 420 m²

29.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
29.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 420 m²
29.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 420 m²

30 Caminho frente à fábrica de mármores - Silva 
Escura

30.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
30.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 160 m²

30.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
30.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 160 m²
30.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 160 m²

31 Caminho no Fojo - Silva Escura
31.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



31.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 240 m²

31.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
31.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 240 m²

10.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 240 m²

31.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 240 m²

32 Rua do Seixo Branco - Silva Escura
32.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
32.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 270 m²

32.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
32.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 270 m²
32.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 270 m²

33 Rua no Folharido - Silva Escura
33.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
33.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1200 m²

33.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
33.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1200 m²
33.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 1200 m²

34 Rua no Cimo do Quinteiro - Silva Escura
34.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
34.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 700 m²



34.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
34.2.1 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 700 m²
34.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,05m depois da compactação. 700 m²

35 Rua da Devesa - Silva Escura
35.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
35.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 150 m²

35.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
35.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
150 m²

35.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 15 t 

35.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 150 m²

35.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 150 m²

36 Caminho da Cruz, Romezal - Silva Escura
36.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
36.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 600 m²

36.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
36.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 600 m²

36.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 600 m²

36.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 600 m²

37 Caminho de Bejões, Romezal - Silva Escura
37.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
37.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 135 m²



37.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
37.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 135 m²

37.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 135 m²

37.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 135 m²

38 Ramal na Rua do Pombal - Silva Escura
38.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
38.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 120 m²

38.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
38.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 120 m²

38.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 120 m²

38.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 120 m²

39 Rua de Silva Escura (141) - Silva Escura
39.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
39.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 120 m²

39.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
39.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 120 m²

39.2.2 Calçada em cubos de granito azul na faixa de rodagem, de
dimensão e cor uniforme de 2ª categoria assente em
espinha sobre almofada de saibro ou areia e cimento,
argamassados com cimento (aguado de cimento 1/1).
Cubos de 11x11cm. 120 m²

40 Rua do Cedoiro - Silva Escura
40.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



40.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 160 m²

40.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
40.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 160 m²

40.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 160 m²

40.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 160 m²

41 Rua da Cera - Talhadas
41.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
41.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1600 m²

41.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
41.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 800 m²

41.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1600 m²

41.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1600 m²

41.3 Capítulo III - DIVERSOS
41.3.1 Reposicionamento de tampas de caixas de visita da AdRA. 10 un

42 Travessa de St.ª Maria até ao Largo de St.ª 
Maria - Talhadas

42.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
42.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 5000 m²

42.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
42.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1000 m²

42.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 5000 m²



42.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 5000 m²

43 Caminho da Bela - Talhadas
43.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
43.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1800 m²

43.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
43.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1800 m²

43.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1800 m²

43.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1800 m²

44 Rua da Cabeçada - Talhadas
44.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
44.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 350 m²

44.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
44.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 350 m²

44.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 350 m²

44.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 350 m²

45 Rua da Agôta - Talhadas
45.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
45.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1200 m²

45.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
45.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1200 m²



45.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1200 m²

45.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1200 m²

45.3 Capítulo III - VALETAS
45.3.1 Execução de valetas em betão simples C16/20 com 0,72m

de largura, incluindo abertura em terreno de natureza
variada, assentes sobre almofada de areia com 0,08m de
espessura, incluindo fundação em tout-venant necessário,
movimentos de terras e todos os trabalhos. 300 m

46 EN 333 - depressões - Talhadas
46.1 Capítulo I - FRESAGEM
46.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso ou 

escavação, na altura de 0,05m, incluindo transporte a
depósito do dono de obra a indicar pela fiscalização, limpeza
geral, pronto a receber rega de colagem. 300 m²

46.2 Capítulo II - REGULARIZAÇÃO
46.2.1 Regularização geral da plataforma, retirar raizes, limpeza

incluindo bermas e taludes, abertura de caixa com
inclinações, cilindramento com prévia rega com água,
compactação, incluindo transporte de resíduos sobrantes a
depósito da responsabilidade do adjudicatário. 300 m²

46.3 Capítulo III - PAVIMENTAÇÃO
46.3.1 Rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de

betume fluidificado MC70, com rega uniforme na
plataforma. 300 m²

46.3.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,08m depois da compactação. 300 m²

46.4 Capítulo IV - DIVERSOS
46.4.1 Corte de tapete com serra mecânica. 80 m

47 Caminho da Ereira a Vide - Talhadas
47.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
47.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 3200 m²

47.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
47.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 3200 m²

47.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 3200 m²

47.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 3200 m²



47.3 Capítulo III - DRENAGEM
47.3.1 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado PP SN8 Ø 315

mm, para transporte de águas pluviais e superficiais,
envolvido em betão, incluindo abertura e fecho de vala em
terreno de solos coerentes duros ou de consistência média. 24 m

48 Caminho da Capela, Vide - Talhadas
48.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
48.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1000 m²

48.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
48.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1000 m²

48.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1000 m²

48.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1000 m²

49 Caminho das Figueirinhas - Talhadas
49.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
49.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1350 m²

49.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
49.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1350 m²

49.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1350 m²

49.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1350 m²

50 Rua do Infestinho - Talhadas
50.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
50.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 750 m²

50.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



50.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada
e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 750 m²

50.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 750 m²

50.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 750 m²

51 Rua da Tapada, Póvoa - Talhadas
51.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
51.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 280 m²

51.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
51.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 280 m²

51.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 280 m²

51.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 280 m²

52 Rua da Cabria - Cedrim
52.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
52.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 400 m²

52.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
52.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
400 m²

52.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 36 t 

52.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 400 m²

52.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 400 m²

53 Rua de Peije - Cedrim
53.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



53.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 420 m²

53.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
53.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
420 m²

53.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 38 t 

53.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 420 m²

53.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 420 m²

54 Caminho com ligação à Rua da Redouça - 
Cedrim

54.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
54.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 400 m²

54.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
54.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 400 m²

54.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 400 m²

54.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 400 m²

55 Rua da Tapadinha e Rua da Tapada - Cedrim
55.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
55.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 800 m²

55.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
55.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
800 m²

55.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 71 t 



55.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 800 m²

55.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 800 m²

56 Rua Valinho da Lomba - Rocas do Vouga
56.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
56.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1120 m²

56.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
56.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 520 m²

56.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1120 m²

56.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1120 m²

57 Rua do Souto - Rocas do Vouga
57.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
57.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1400 m²

57.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
57.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
1400 m²

57.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 62 t 

57.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1400 m²

57.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1400 m²

58 Rua de St.º António - Rocas do Vouga
58.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
58.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 400 m²

58.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



58.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada
e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 400 m²

58.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 400 m²

58.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 400 m²

59 Rua do Sequieiro - Rocas do Vouga
59.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
59.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1200 m²

59.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
59.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
1200 m²

59.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 107 t 

59.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1200 m²

59.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1200 m²

60 Caminho no interior de Covelo - Rocas do Vouga

60.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
60.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1350 m²

60.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
60.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
1350 m²

60.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 32 t 

60.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 1350 m²

60.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1350 m²

61 Rua da Cavada - Rocas do Vouga
61.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO



61.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 
e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 1000 m²

61.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
61.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
1000 m²

61.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 1000 m²

62 Rua das Cruzes, Sanfins - Rocas do Vouga
62.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
62.2.2 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 326 m²

62.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
62.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 326 m²

62.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 326 m²

62.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 326 m²

63 Caminho na Fundação B. B. Q. - Rocas do Vouga

63.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
63.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 728 m²

63.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
63.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 728 m²

63.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 728 m²

63.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 728 m²

63.3 Capítulo III - DIVERSOS
63.3.1 Reposicionamento de tampas de caixas de visita redondas e

quadradas. 10 un



63.3.2 Levantamento de pavê existente, incluindo transporte a
vazadouro do dono de obra, a indicar pela fiscalização. 150 m²

64 Rua da Pedreira - Rocas do Vouga
64.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
64.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 380 m²

64.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
64.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 

fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.
380 m²

64.2.2 Camada de regularização, binder, em betão betuminoso
aplicado a quente. 20 t 

64.2.3 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 380 m²

64.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 380 m²

65 Estrada do Curro à Rua do Ribeiro - Paradela
65.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
65.2.2 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 3250 m²

65.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
65.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 3250 m²

65.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 3250 m²

65.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 3250 m²

66 Largo estacionamento VougaPark - Paradela
66.1 Capítulo I - FRESAGEM
66.1.1 Fresagem de pavimento existente em tapete betuminoso,

na altura de 0,08m, incluindo transporte a depósito do dono
de obra a indicar pela fiscalização, limpeza geral, pronto a
receber rega de colagem. 794 m²

66.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



66.2.1 Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume 
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma.

794 m²
66.2.2 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na

espessura de 0,08m depois da compactação. 794 m²

67 Rua das Tapadas - Couto de Esteves
67.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
67.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 640 m²

67.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
67.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 640 m²

67.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 640 m²

67.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 640 m²

68 Travessa do Chão Grande - Couto de Esteves
68.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
68.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 320 m²

68.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
68.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 320 m²

68.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 320 m²

68.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 320 m²

69 Rua da Papeira (Souto da Cerejeira) - Couto de 
Esteves

69.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
69.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 2000 m²

69.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO



69.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada
e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 1000 m²

69.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 2000 m²

69.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 2000 m²

70 Travessa do Campo - Couto de Esteves
70.1 Capítulo I - REGULARIZAÇÃO
70.1.1 Regularização geral da plataforma, limpeza incluindo bermas 

e taludes, abertura de caixa com inclinações, cilindramento
com prévia rega com água, compactação, incluindo
transporte de resíduos sobrantes a depósito da
responsabilidade do adjudicatário. 2000 m²

70.2 Capítulo II - PAVIMENTAÇÃO
70.2.1 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada

e compactada, com a espessura de 0,15m depois da
compactação. 500 m²

70.2.2 Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume
fluidificado MC70, com rega uniforme na plataforma. 2000 m²

70.2.3 Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na
espessura de 0,05m depois da compactação. 2000 m²

71 Diversos
71.1 Capítulo I - ESTALEIRO
71.1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do

estaleiro. 1 un
71.2 Capítulo II - ENSAIOS
71.2.1 Execução e fornecimento de carotes ao pavimento após as

pavimentações, de forma aleatória, com a presença do dono
da obra, incluindo relatório técnico de acompanhamento por
laboratório credenciado. Os restantes ensaios serão
executados pelo dono de obra. 138 un

71.3 Capítulo III - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

71.3.1 Levantamento topográfico das áreas pavimentadas,
georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo
Município (ETRS89 – PT-TM06), assim como todos os outros
trabalhos nomeadamente muros, aquedutos, caixas de
visita, caixas de ramais, pintura horizontal, sinais verticiais,
etc. Fornecimento em papel e formato digital. 1 un
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