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1.1.

1.2

3.2.

CAPITULO | — DISPOSICOES GERAIS

OBJETO DO CONCURSO

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do concurso publico para a realizacdo da empreitada para conservagdo dos
edificios da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa.

O presente procedimento encontra-se organizado por 2 (dois) LOTES, conforme identificado
nos ANEXOS A e B do presente Caderno de Encargos:

e LOTE 1 - EDIFiCIOS CENTRAIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

e LOTE 2 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT'ANA

IDENTIFICAGAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante é a Santa Casa da Misericdrdia de Lisboa, pessoa coletiva de direito
privado e utilidade publica administrativa, com o nUmero de contribuinte 500 745 471, sita na

Rua das taipas, n.°1 — 1250-264 Lisboa, com o correio eletrénico compras@scml.pt, adiante

designada por Entidade Adjudicante ou SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do contrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos, doravante
«CCP») e respetivas alteracoes;

3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

3.1.4. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisGo de precos, ds instalacdes do pessoal, d seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no frabalho e d responsabilidade civil
perante terceiros;

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do

disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e
expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

3.2.4. O caderno de encargos

3.2.5. A proposta adjudicada;

3.2.4. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;
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5.2.

5.3.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual.

REGRAS DE INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos na cldusula anterior,

de 3.2.2. a 3.2.4., prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duUvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o Empreiteiro responsdvel por todas
as consequéncias da errada inferpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo

e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tfenha refletido.

AGRUPAMENTOS

As enfidades associadas para executar a empreitada objeto deste caderno de encargos
devem constituir-se na modalidade de agrupamento complementar de empresas ou de
consércio externo em regime de responsabilidade soliddria, como é especificado no
programa do concurso observando as disposicdes legais portuguesas aplicdveis.

No caso previsto no nimero anterior a SCML celebra vm Unico contrato de empreitada com
o agrupamento/consdércio, sem prejuizo de todos os membros do mesmo responderem
solidariomente perante a SCML, pelo cumprimento pontual e infegral do contrato que
firmaram.

Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, no caso de algum(ns) dos membros do
agrupamento/consércio deixar(em) de fazer parte do mesmo, e sem prejuizo da
responsabilidade soliddria estabelecida, a sua responsabilidade pela execucdo da
empreitada perante a SCML transita na integra para os restantes membros, sem prejuizo do
direito de a SCML, se assim o entender, acionar o elemento desistente e/ou os restantes, no
sentido de se ressarcir dos prejuizos dai decorrentes.

No caso previsto no ponto anterior a SCML, se o entender, pode ainda resolver o contrato sem
prejuizo do direito a ser indemnizada, solidariamente, por todos os membros do
agrupamento/consoércio, incluindo o desistente, dos prejuizos dai decorrentes.

Salvo disposicdo imperativa da lei, qualquer alteracdo ao agrupamento/consércio depende

de prévia autorizacdo, por escrito, da SCML. Esta autorizacdo deve ser solicitada através de
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6.6.

6.7.

6.8.

7.2,

requerimento escrito, assinado por todas as entidades constituintes, incluindo a renunciante e
a gue a substitui, se for esse o caso.

O agrupamento/consércio deve designar um dos seus membros como representante e
interlocutor perante a SCML, sem prejuizo da responsabilidade soliddria de todos os seus
membros, nem do que a lei estipula quanto ao representante do Adjudicatdrio.

O Adjudicatdrio, seja empresa individual, Agrupamento ou Consércio, sempre que modificar
0s seus estatutos e escritdrios permanentes deve comunicar esse facto de imediato a SCML,
de modo a se garantirem permanentemente os contactos técnicos e administrativos durante
o periodo de vigéncia do contrato.

Para efeitos do presente procedimento e execucdo do contrato a celebrar, todos os
membros do agrupamento/consércio se submetem & legislacdo e ao foro portugueses

designados no Contrato, com expressa rendncia a qualquer um outro.

CAPITULO Il — OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO EMPREITEIRO

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, no Caderno de Encargos

ou nas cldusulas contratuais decorrem para o prestador de servicos as seguintes obrigacdes

principais:

a) Executar os frabalhos no dmbito da conservacdo preventiva e todos os restantes
solicitados e acordados com a SCML, de forma profissional e responsdvel, e deslocar-se
sempre que for solicitado pela SCML cumprindo os tempos de resposta acima
estabelecidos.

b) Responder perante a SCML relativamente a todas as ocorréncias no decorrer dos
tfrabalhos.

c) Garantir que todos os seus trabalhadores, incluindo subcontratados, possuem identificacdo
visivel;

d) Demonstrar & SCML que possui, em nUmero suficiente, todos os meios humanos e materiais
necessdrios para corresponder ds exigéncias do presente Caderno de Encargos.

e) Assegurar a disponibilidade para receber, via telemdvel, fora das horas normais, durante
todos os dias do ano, e sempre que a SCML Ihe comunique, a existéncia de qualquer
anomalia e atuar na resolugcdo/minimizacdo dos problemas em conjunto com a SCML.

f) Realizar reunides semanais entre os técnicos do Adjudicatdrio e a SCML para avaliacdo e
planeamento do frabalho realizado e a realizar.

g) Concretizar as atividades de execucdo dos trabalhos de construcdo civil e especialidades
de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o especificado.

h) Disponibilizar os autos e base de dados d Entidade Adjudicante.

i) Cumprir os requisitos e especificacdes técnicas previstas na legislacdo em vigor para o
setor em questdo.

A titulo acessdrio, o Adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
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7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

0s meios humanos, materiais e informdticos que sejam necessdrios e adequados as atividades
e trabalhos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio d perfeita
e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

O Adjudicatdrio fica também obrigado a comunicar a SCML, qualguer circunstancia que lhe
seja alheia e que possa prejudicar o normal cumprimento do contrato.

O Adjudicatdrio fica responsdvel pelo cumprimento de todas as obrigacdes relativas &
protecdo e as condicdes de trabalho do pessoal nos termos da legislacdo aplicavel,
designadamente no que respeita ao seguro para cobertura de riscos e acidentes de trabalho,
doencas profissionais e no que respeita a seguranca, higiene e saude no trabalho.

Fica ainda responsdvel pela disciplina e aptiddo profissional, bem como pela reparacdo de
prejuizos por ele causados nas instalacdes, equipamentos e materiais da entidade

adjudicante ou de terceiros.

SECGCAO | — PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsdavel:

8.1.1. Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salude e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

8.1.2. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios & aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do plano de seguranca e saude.

Compete ao Empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios

para a readlizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUGAO

PRAZO DE VIGENCIA

O contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento entra em vigor na data da
sua assinatura e terd a duracdo de 18 (dezoito) meses a contar daquela data, podendo ser
denunciado por qualguer das partes com uma antecedéncia minima de 90 (noventa) dias

através de correio registado com aviso de rececdo.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a vigéncia do contrato, caso a SCML necessite de adicionar edificios ndo
contemplados nos Anexos do Programa do Concurso, estes sdo infegrados no presente
procedimento cumprindo-se os precos especificados pelo Empreiteiro.

Na execucdo do contrato, a SCML ndo estd obrigada a atingir o preco contratual adjudicado
por Lote, pagando apenas o correspondente aos frabalhos efetivamente executados.

Ao preco confratual adjudicado correspondente ao preco base por Lote do presente
procedimento sdo descontados os frabalhos efetivamente executados, assim como o preco
mensal fixo proposto pelo Empreiteiro, até este se esgotar.

Caso o preco confratual adjudicado ndo se esgotar durante a vigéncia do contrato, o mesmo
termina sempre na data da sua conclusdo.

Os trabalhos referentes d conservacdo corretiva realizam-se mediante solicitacdo da SCML,
devendo esta explicitar o grau de exigéncia associado de acordo com a classificacdo
definida na clausula 40.° deste Caderno de Encargos:

a) TiPo 1 - URGENTE

(avaria ou anomalia que originou a falha, total ou parcial, do elemento ou instalacdo e

que retirou toda a sua operacionalidade)

i. Afendimento imediato ao contato da SCML e resposta, por telefone e correio
eletrénico, mencionando o prazo de realizacdo da visita ao local até 1 (uma) hora
apds o contato da SCML;

ii. Presenca nolocal da equipa de assisténcia técnica até é (seis) horas apds a chamada
e resolucdo da anomalia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da respetiva
autorizacdo / aprovacdo da SCML.

b) TIPO 2 - NORMAL

(avaria ou anomalia que pela sua natureza ndo pPde em risco a seguranca de pessoas e

bens, nem prejudica o normal funcionamento das instalacdes e equipamentos)

i. Resposta ao contato telefénico ou ao correio eletronico da SCML, por correio
eletrénico, mencionando o prazo de realizagdo da visita até 24 (vinte e quatro) horas
apds aguele contato da SCML;

ii. Presenca no local da equipa de assisténcia técnica até 120 (cento e vinte) horas apds
a chamada e resolucdo da anomalia a acordar com a SCML.

c) TiPO 3 - PLANEADA

(intfervencdes planeadas pela SCML para melhoria de funcionamento das instalacoes e

equipamentos)

i. Resposta ao contato telefénico ou ao correio eletrénico da SCML, por correio
eletrénico mencionando o prazo de realizacdo da visita até 48 (quarenta e oito) horas
apds aquele e contato da SCML;

ii. Realizacdo das intervencdes de acordo com as orientacdes definidas pela SCML e

sempre num prazo a acordar entre a SCML e o Empreiteiro.
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9.7.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

12.
12.1.

Os trabalhos referentes & manutencdo preventiva realizam-se mediante solicitacdo da SCML
devendo as atividades e prazos a aplicar corresponder a classificacdo de intervencdo do TiPO

3 - PLANEADA da manutencdo corretiva.

PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

O Empreiteiro obriga-se a cumprir fodos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos
no plano de trabalhos que é elaborado para cada intervencdo solicitada, devendo ser
cumpridos na integra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este &€ obrigado, a
expensas suas, a fomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo
da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.
Se houver lugar & execucdo de frabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

Sempre gue ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considera-se
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de frabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensdo.

CAucAOo

. O Adjudicatdrio garante mediante a prestacdo de caucdo o exato e pontual cumprimento

das obrigacdes que assume com a celebracdo do contrato.

O valor da caucdo é de 5% (cinco por cento) do preco contratual e é prestada por depdsito
em dinheiro, ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou ainda mediante garantia
bancdria d primeira solicitacdo, ou por seguro-caucdo ¢ primeira solicitacdo e acordo com
0s modelos anexos ao programa do concurso.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Adjudicatdrio é de 10% (dez por cento) do preco
contratual.

A SCML promove a liberacdo da caucdo, nos termos do artigo 295.° do CCP.

No caso de resolucdo do contrato, a caucdo sé é extinta e restituido o depdsito ou cancelada
a garantia bancdria ou o seguro, depois de apuradas e pagas, se a isso houver lugar, as

quantias que forem devidas & SCML.

6. Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo sdo da responsabilidade do

Adjudicatdrio.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
Correm inteiramente por conta do Empreiteiro, que se considera para o efeito, o Unico

responsavel:
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12.2.

12.3.

13.
13.1.

12.1.1. Areparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam
imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcdo e equipamentos;

12.1.2. Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir/demolir e de
harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas
no caderno de encargos e com as disposicdes legais aplicdveis;

12.1.3. O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

12.1.4. As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos cos
usudrios, vizinhos e passantes;

12.1.5. As indemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibracdes resultantes da execucdo dos trabalhos;

12.1.6. A manutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo publicas ou privadas que
hajom sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos da
empreitada ou da circulacdo de mdquinas ou dos veiculos com transportes de
materiais, incluindo os dos subempreiteiros e das empresas especializadas no
transporte e tratamento de residuos;

12.1.7. As operacdes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas as vias
por onde tenha circulado o trdfego durante a execucdo dos trabalhos.

O Empreiteiro é o Unico responsdvel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais, que os trabalhos de execucdo da obra ou as acdes dos seus agentes ou operdrios,

subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, fanto ao pessoal

como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem como & SCML e

seus representantes.

Quanto a prazos de comunicacdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por

escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de

tempo possivel a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte ou a

lesdo tfraumatoldgica de qualquer pessoa em servico nas obras.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou ha conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada hora excedida ao tempo acordado,
relativamente ao tempo de execucdo das intervencdes do 'Tipo 1 — Urgente", em valor
correspondente a 1 %o (um por mil) do preco contratual do valor mensal fixo relativo & gestdo
e execucdo do contrato, a qual serd devidamente deduzida na faturagdo apresentada pelo

adjudicatdrio no més imediatamente seguinte ao que estiver em curso.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma san¢do, por cada dia excedido ao tempo acordado,
relativamente ao tempo de execucdo das intervencdes do “Tipo 2 — Normal” e "Tipo 3 —
Planeada”, em valor correspondente a 3 %. (Trés por mil) do prego contratual do valor mensal
fixo relativo & gestdo e execucdo do contrato, a qual serd devidamente deduzida na
faturacdo apresentada pelo adjudicatdrio do més imediatamente seguinte ao que estiver
em curso.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputével ao Empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangcdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangcdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do

confrato.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a SCML ficar habilitada a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade puUblica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizagcdo da obra para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos
da cldusula 3.° deste caderno de encargos.

O Empreiteiro deve possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto dos
Mercados PUblicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as seguintes

classificacdes, de acordo com a Lein.° 41/2015 de 3 de Junho:
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e LOTE 1 - EDIFicIOS CENTRAIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

e Da 1.2 categoria (edificios e patrimdnio construido) na classe correspondente

parte dos trabalhos a que respeitem:

Da 4. subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias)
Da 5.¢ subcategoria (estuques, pinturas e outros revestimentos)

Da 6.9 subcategoria (carpintarias)

Da 7.9 subcategoria (frabalhos em perfil nGo estruturais)

Da 8.% subcategoria (canalizagdes e condutas em edificios)

e Da 4. categoria (instalagdes elétricas e mecdnicas) na classe correspondente a

parte dos trabalhos a que respeitem:

Da 1.% subcategoria (instalagdes elétricas de utilizagdo de baixa fensdo com
poténcia até 50 Kva

Da 9.% subcategoria (infraestruturas de telecomunicacdes)

Da 12.% subcategoria (aquecimento, ventilacdo, ar condicionado e
refrigeracdo)

Da 19.9 subcategoria (outras instalacdes mecdnicas e elefromecdanicas)

e Da 5.% categoria (instalagdes elétricas e mecdnicas) na classe correspondente &

parte dos trabalhos a que respeitem:

Da 1.9 subcategoria (demolicdes)

Da 11.% subcategoria (impermeabilizacdes e isolamentos)

o LOTE 2 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT'ANA

D

a 1.% categoria (edificios e patrimdnio construido) na classe correspondente &

parte dos frabalhos a que respeitem:

N N N N S VRN

i. D

a

Da 1.9 subcategoria (estruturas e elementos de betdo);
Da 4.° subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias);
Da 5.% subcategoria (estuques, pinturas e outros revestimentos);
Da 6.9 subcategoria (carpintarias);
Da 7.9 subcategoria (tfrabalhos em perfil ndo estruturais);
Da 8.9 subcategoria (canalizacdes e condutas em edificios);
Da 9.9 subcategoria (instalacdes sem qualificacdo especifica);
a 4.° categoria (instalacdes elétricas e mecdanicas) na classe correspondente

parte dos trabalhos a que respeitem:

v Da 1. subcategoria (instalacdes elétricas de utilizacdo de baixa tensdo

com poténcia até 50 Kva

v Da 9.° subcategoria (infraestruturas de telecomunicacoes)

v Da 12.° subcategoria (aguecimento, ventilacdo, ar condicionado e

refrigeracdo)

v' Da 14.° subcategoria (redes e ramais de distribuicdo de gds, instalacdes e

aparelhos a gds)
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15.4.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

v Da 19.° subcategoria (outras instalacdes mecdnicas e eletromecdnicas)

Da 5.9 categoria (instalacdes elétricas e mecdnicas) na classe correspondente
d parte dos trabalhos a que respeitem:

v Da 1.° subcategoria (demolicoes)

v Da 11.° subcategoria (impermeabilizacdes e isolamentos)

v Da 12.% subcategoria (andaimes e outras estruturas provisérias)

A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de quaisquer
documentos comprovativos da fitularidade das habilitacdes legalmente exigidas para a

empreitada objeto do confrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios d execucdo da obra,
designadamente:

16.1.1. Os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisdrias de dgua, de
esgotos, de elefricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de
circulacdo e tudo o mais necessdrio a esses trabalhos;

16.1.2. Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
tfrabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salude no trabalho e de policia
das vias publicas.

A montagem do estaleiro depende do valor associado aos trabalhos a executar em cada
solicitacdo da SCML.

O estaleiro e as instalacdes provisérias obedecem ao que se encontre estabelecido na
legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado a SCML para verificacdo dessa conformidade. A planta definitiva
do estaleiro e das instalacdes provisdérias deve ser submetida d aprovacdo da Fiscalizacdo no
prazo de 5 (cinco) dias contados da data da consignacdo.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicdvel.
A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencdes referidas no artigo 348° do CCP.
As enfidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e a
substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oportunamente e sem encargos para a SCML, os

sinais rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do trénsito, com
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16.8.

16.9.

particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstdculo de qualquer natureza,
haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viaturas.

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou
acessorios referidos no nimero anterior sdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sdo da responsabilidade do

Empreiteiro.

16.10.0s atos previstos nos nUmeros anteriores devem obedecer ds formalidades previstas no CCP

17.

18.

18.1.

18.2.

19.
19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.

e demais legislacdo aplicAvel.

LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A EXECUGAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a SCML ponha a disposicdo do Empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados d implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo &

execucdo dos frabalhos.

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo
da empreitada devem obedecer ao disposto na cldusula 16.3. e ser submetidas & aprovacdo
da Fiscalizacdo.

Aquela autorizacdo ndo dispensa o Empreiteiro de fomar as medidas adequadas a evitar a

danificacdo da parte da obra utilizada.

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANCA

Constitui encargo do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranca.
Quando se verificar a necessidade de frabalhos de protecdo ndo definidos no caderno de
encargos o Empreiteiro avisa a SCML, propondo as medidas a fomar, e inferrompe os
trabalhos afetados, até decisdo daguela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, a SCML
procede aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.

O Empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos
da empreitada sejom danificados por inundacdes, tempestades ou outros fendmenos

naturais, nomeadamente com a colocacdo de uma cobertura proviséria.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

O Empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna readlizacdo das diligéncias de aprovacdo

necessarias.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Os materiais e elementos de construcdo devem ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cdes adequadas
de acesso e circulacdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd pode autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separacdo por tipos.

O Empreiteiro assegura a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos
sdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e
protecdo contra as intempéries e humidade do solo.

Os matericis e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados sdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da cldusula seguinte.

REMOGAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGAO OU DEMOLICAO

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente sdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunsténcias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nUmeros anteriores pode a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for, tudo d custa
do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, tem de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que fenha
servido para a sua execucdo, no prazo mdximo de 10 (dez) dias contados a partir da data
de conclusd@o da empreitada.

Se até d data marcada para a rececdo provisdria da empreitada, o Empreiteiro ndo tiver
procedido as remocodes, pode a SCML mandar executd-las por conta do Empreiteiro. Todos
os materiqis e equipamentos que eventualmente existam nas dreas a desocupar sdo
removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este sujeito ao pagamento da
multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remocdes em causa procede 4 guarda das
instalacoes por remover, impedindo o acesso do Empreiteiro aos materiais ou equipamento
gue eventualmente ai tenham sido deixados.

Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro tem de remover do local dos
trabalhos e da via publica todos os produtos resultantes de escavacdes, demolicoes,

arranque de vegetacdo e limpeza geral.




CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 20DC33CP0O17

22.

23.

24.

24.1.

24.2.

243.

25.
25.1.

25.2.

26.

APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, na falta destas, os processos

propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela SCML.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos trabalhos da empreitada.

MEDICOES

As medicdes de todos os tfrabalhos executados, incluindo os tfrabalhos ndo previstos no projeto

e os frabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da obra com a

colaboracdo do Empreiteiro e séo formalizados em auto.

As medicodes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a redlizagcdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

24.3.1. As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;

24.3.2. As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil na versGo mais
atualizada;

24.3.3. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

SCML e o Empreiteiro.

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e oufros direitos de propriedade industrial, salvo no que respeite a materiais e
elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.

No caso de a SCML ser demandada por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

SECCAO IV - PESSOAL

OBRIGACOES GERAIS




CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 20DC33CP0O17

26.1.

26.2.

26.3.

26 .4.

27.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoadl
empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

O Empreiteiro fica obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, e a deles retirar,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes da SCML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

Sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal, a ordem referida no nUmero anterior é
fundamentada por escrito, sempre o que empreiteiro o exija.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada tém

de estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

HORARIO DE TRABALHO

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deve respeitar
escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé podem ter lugar desde que a
urgéncia da execucdo das obras ou outras circunsténcias especiais o exijam e a SCML o
autorize.

Qualguer alteracdo ao hordrio normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar deve

ser proposta a Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultfem do cumprimento de tais obrigacdes.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar
-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

Empreiteiro.
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28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

30.

O Empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

O Empreiteiro é responsdvel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em
conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efefuada uma
cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e salde.

A SCML pode em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranca
implementado pelo Empreiteiro.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca,
higiene e saude no frabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de cldusulas,
no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega
estabelecidos de qualquer documento referido relativo d seguranca e saude no trabalho,
pode determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo do nUmero 1 do
artigo 30.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente da aplicagdo do
disposto no artigo 34.° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto de noticia), sem prejuizo

de outras acdes que a SCML venha a estabelecer contratual ou legalmente admissiveis.

CAPrituLO lll - OBRIGAGOES DA SCML

PRECO
Pela execucdo de todos os trabalhos objeto do contrato a celebrar, para efeitos de
apresentacdo de proposta que englobe os 2 (dois) Lotes, o preco global é de 1.400.000,00 €
(Um milhdo e quatrocentos mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicavel.
O preco por cada Lote corresponde ao preco pelo qual o(s) contfrato(s) vdo ser celebrados,
sendo ofs) seguinte(s):
e Lote 1 - Edificios Centrais da SCML:

1.000.000,00 € (um milhdo euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel
e Lote 2 — Hospital Ortopédico de Sant'Ana:

400.000,00 (quatrocentos mil euros) acrescido de IVA a taxa legal aplicdvel
O preco global foi obtido através de custos médios unitdrios, resultantes de anteriores
procedimentos, para prestacdes do mesmo tipo.
No decurso da execucdo do contrato, a SCML paga apenas os trabalhos efetivamente
executados, sendo que no caso de ndo ser atingido o valor total da adjudicacdo, tal ndo

confere ao Adjudicatdrio o direito a ser indemnizado, seja a que titulo for.

CONDIGOES DE PAGAMENTO
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Os pagamentos a efetuar pela SCML tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais realizadas de acordo com o disposto na cldusula 24.°
deste Caderno de Encargos.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

As faturas devem ser enviadas via correio eletronico, diretamente a Unidade de Informacgdo

e Modernizacdo da Direcdo Financeira da SCML, para o endereco fatura@scml.pt, devendo

mencionar obrigatoriamente o nimero da nota de encomenda enviado pela SCML, o
numero do procedimento e ser acompanhadas de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia e validacdo, e dos correspondentes indices
utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.

Apenas na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as mesmas devem ser
dirigidas & referida Unidade, para a morada sita na Calcada da Gléria, n.° 53 — 1250-112
Lisboa.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada d efetiva realizacdo daqgueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nuUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita d primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que venham a ser aceites em
momento posterior, mas que constam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

30.10.Ndo hd lugar a concessdo de adiantamentos.

30.11.0s trabalhos complementares devem ser contabilizados no auto de medicdo correspondente

31.

31.1.

ao més em que a decisdo foi tomada, de modo a possibilitar a verificagcdo permanente da

variacdo dos trabalhos da empreitada.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacdes contratuais, ds importéncias que o Empreiteiro tenha a receber em cada um dos
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31.2.

32.

33.

34.
34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento)
desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nUmero anterior.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o Empreiteiro direito cos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente d mora, os quais sdo
obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidem sobre a totalidade da divida.

REVISAO DE PREGOS

Ndo hd lugar a revisdo de precos.

SECCAO V - SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contfrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

O Empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

A SCML pode exigir, em qualquer momento, codpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os confratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a SCML reserva-se o direito de se substituir

aqguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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34.7.

34.8.

34.9.

35.
35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdqguinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos d obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o estar.

Sempre que ocorra um sinistro participado & seguradora, € obrigatéria a reposicdo
automdtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor
equivalente ao volume das indemnizagoes liquidadas ou previstas, obrigando-se o fomador
do seguro a pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa reposicdo.

O Empreiteiro, os seus subempreiteiros e a sua seguradora renunciam a qualquer possivel

direito de sub-rogacdo contra a SCML.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO
O Empreiteiro subscreve em seu préprio nome, da SCML e de todos os seus subempreiteiros,
uma apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s All Risks), que
englobe todos os trabalhos provisérios e definitivos de construcdo e montagens respeitantes
ao Contrato. A apdlice em referéncia engloba os danos d obra e a responsabilidade civil,
adiante indicadas.
Estas apdlices devem conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma
indemnizacdo ¢ liquidada pela seguradora relativamente aos Danos & Obra, sem o prévio
conhecimento da SCML.
As apdlices de seguro acima referidas devem ser subscritas pelo Empreiteiro, a suas expensas,
sendo permitida a adocdo do regime de franquias, dedutiveis por cada sinistro, as quais ficam
sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio da
SCML, que ndo suporta qualguer franquia de sua conta.
A subscricdo destas apdlices de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades
assumidas contratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivacdo de outros
tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos
intervenientes na obra tém de exibir, através das apdlices respetivas.
Em caso de sinistro, sdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes
de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais 2 (dois)
anos contados a partir da data de rececdo proviséria dos trabalhos.
A apdlice inclui, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de seguro
técnico, as seguintes garantias adicionais:

i. Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza;

ii. Danos resultantes de greves, assaltos, fumultos, atos de malvadez, terrorismo e

sabotagem:;

ili. Despesas com remocdo de escombros, em caso de sinistro;

21



CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 20DC33CP0O17

35.7.

35.8.

35.9.

iv. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdes de manutencdo a cargo do
Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construcdo ou as
montagens;

v. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de
concecdo, de fabrico ou de montagem em fdbrica das pecas ou equipamentos
instalados na obra.

Adicionalmente, as apdlices devem ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a

cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada

segura, quando estas fenham de ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do

Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros

S&o indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardater patrimonial e extra

patrimonial causados a terceiros em geral e d SCML em particular, em consequéncia da

execuc@o dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de natureza
extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras na
apdlice, por siisoladamente ou de forma soliddria.

E exigida a inclusGo da clausula especial de responsabilidade civil Cruzada, dado o

envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente, Empreiteiro e subempreiteiros

infervenientes.

35.10.A garantia referente aos seguros de responsabilidade civil é vdlida desde o inicio dos trabalhos

até dois anos apds a data da rececdo provisdria.

35.11.0 Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apdlice abrange todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de tfrabalho de acordo com a legislacdo em vigor em

Portugal.

35.12.0 Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel

cuja apdlice abrange toda a frota de veiculos de locomogdo prépria afetos a obra, que
circulem na via puUblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, mdguinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos G obra pelos subempreiteiros se encontram

igualmente segurados.

35.13.0 Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice cobre todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,

refeitdrios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou moveis.

35.14.No caso dos bens imdveis referidos no nUmero anterior, a apdlice, cobre no minimo, os riscos

de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, e o capital seguro corresponde ao respetivo

valor patrimonial.
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35.15.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto

36.

37.
37.1.

37.2.

37.3.

38.
38.1.

no n.° 12 desta cldusula tem de respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV - CLAUSULAS TECNICAS

ENQUADRAMENTO

A Santa Casa da Misericérdia de Lisboa (SCML) é detentora de um vasto patrimdnio imobilidrio,
grande parte dele situado na drea da Grande Lisboa. De acordo com os seus Estatutos, a
gestdo desse patrimoénio é da responsabilidade do Departamento de Gestdo Imobilidria e
Patrimdnio (DGIP).

Desde hd cinco anos, a SCML encetou um plano de modernizacdo e melhoria continua de
prdticas e procedimentos com vista a uma maior e melhor capacidade de resposta aos
problemas e necessidades decorrentes da correta gestdo daquele patrimdnio.

Na sequéncia do anterior contrato de manutencdo em edificios e fracdes da SCML, volta-se
alancar o procedimento com o objetivo de satisfazer as necessidades dos “clientes” (internos
e externos), de modo a dar respostas de forma eficaz as vdrias solicitacdes de gestdo de um

grande parque imobilidrio.

AMBITO DA EMPREITADA

O presente Caderno de Encargos abrange a confratacdo de intervencdes de construcdo

civil de:

e Manutencdo/Conservacdo Preventiva;

¢ Manutencdo/Conservacdo Corretiva;

o Acompanhamento ao Dono de Obra, compreendendo: verificacdo do estado de
conservacdo de fracdes/fogos e elaboracdo de respetivo relatério de eventuais
necessidades de manutencdo/conservacdo/reparacdo/alteracdo.

Todos os servicos sdo prestados em edificios e fracdes/fogos (habitacionais e ndo

habitacionais) sob responsabilidade de gestdo do DGIP (conforme ANEXOS A e B do presente

Caderno de Encargos)

A listagem de imdveis constantes dos ANEXos A e B do presente Caderno de Encargos, e

durante a vigéncia do contrato, podem incluir-se outros, nomeadamente que fenham sido

objeto de obras de requalificacdo/reabilitacdo geral, e/ou ndo considerar outros

edificios/fragoes.

DEFINICAO DAS ATIVIDADES A REALIZAR

MANUTENGAO PREVENTIVA

(a aplicar aos edificios constantes dos ANEXos A e B do presente Caderno de Encargos,
devidamente assinalados sem prejuizo de poderem ser anexados outros)

i. A manutencdo preventiva corresponde a um conjunto de atfividades com base num

planeamento e periodicidade estabelecidos, de modo a atuar antes da ocorréncia de
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vi.

vii.

anomalias ou falha dos elementos construtivos, e assim permitir uma diminuicdo de
trabalhos extraordindrios.

Os elementos construtivos dos edificios sGo avaliados nas inspecdes periddicas para
determinacdo do seu estado de conservacdo e permitir a monitorizacdo da evolucdo da
sua condicdo.

No inicio do contrato, o Adjudicatdrio deve apresentar um Plano de Manutencdo
Preventiva para os edificios posteriormente definidos pela SCML (assinalados nos ANEXOS A E
B do presente Caderno de Encargos), definindo claramente as acdes a redalizar, incluindo
inspecdo e ensaios, correspondente calendarizacdo e eventuais restricdes, tendo por base
os referidos Anexos do Caderno de Encargos a titulo de minimo de
servicos/inspecoes/acoes a realizar.

Os Planos de Manutencdo Preventiva por edificio devem ser revistos anualmente ou sempre
que tal se mostrar necessdrio em funcdo de acontecimentos/eventos que surjam.

No decorrer das inspecodes periddicas aos edificios, conforme respetivo Plano aprovado,
caso os par@metros de avaliacdo ndo cumpram os requisitos definidos, essas mesmas
inspecoes devem gerar Ordens de Trabalho (OT) devidamente orcamentadas com base
na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos Il, 1), para, apds
aprovacdo expressa pela SCML, posterior resolu¢cdo das anomalias detetadas nos prazos
estabelecidos.

Para todos os materiais, frabalhos, equipamentos e demais servicos que ndo estejam
previstos na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos I, lll), os
orcamentos a apresentar devem ter por base os respetivos “precos secos” do que esfiver
em causa acrescidos do “FATOR C” ou “FATOR B”, consoante seja o Lote 1 ou Lote 2,
respetivamente, constante da proposta da adjudicada.

Caso a SCML ndo aprove o referido orcamento, pode impor a subcontratacdo de entidade
ou fornecedor para a realizacdo dos trabalhos em causa, com indicacdo do respetivo

orcamento a aplicar.

38.2. MANUTENCAO CORRETIVA

(a aplicar a todos os imoéveis — edificios e fogos/fracdes — constantes do ANEXOs A € B co

presente Caderno de Encargos, sem prejuizo de poderem ser anexados outros)

Este tipo de manutencdo corresponde a todas as intervencdes realizadas apds a
ocorréncia de avarias e/ou de expressa solicitacdo/reclamacdo, de modo a estabelecer,
com cardcter duradouro, a plena funcionalidade dos equipamentos, recursos,
fogos/fracdes e/ou edificios.

A manutencdo corretiva pode ser planeada ou com cardcter urgente, dependendo da
necessidade idenfificada e que estiver em causa devendo ser explicitado o grau de

urgéncia associado de acordo com a seguinte classificacdo:
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39.
39.1.

vi.

vii.

a) TIPO 1 - Urgente, corresponde a avaria ou anomalia que originou a falha, total ou
parcial, do elemento ou instalacdo e que retirou toda a sua operacionalidade;

b) TIPO 2 - Normal, corresponde a avaria ou anomalia que pela sua natureza ndo pode
em risco a seguranca de pessoas e bens, nem prejudica o normal funcionamento das
instalacoes e equipamentos;

c) TIPO 3 - Planeada, corresponde a infervencdes planeadas pela SCML para melhoria
de funcionamento das instalacoes e equipamentos;

Os frabalhos a efetuar por solicitacdo da SCML no &mbito das infervencdes de

Manutencdo Correfiva dos Tipos "“1-Urgente” e "2-Normal”, devem gerar Ordens de

Trabalho (OT) devidamente orcamentadas com base na Lista de Precos Unitdrios anexa ao

programa de concurso (Anexos Il, lll), para, apds aprovacdo expressa pela SCML, posterior

resolucdo das anomalias detetadas nos prazos estabelecidos.

Relativamente as intervencdes do Tipo “3-Planeadas”, sdo consideradas acdes de

manutencdo corretiva, todas aquelas que incluem frabalhos a realizar, mediante expressa

solicitacdo da SCML, através da apresentacdo de memdéria descritiva especifica,
acompanhada de respetiva lista/mapa de quantidades, bem como da indicacdo dos
prazos para apresentacdo da proposta e execucdo dos frabalhos.

As propostas e respetivos orcamentos a apresentar devem ter como base a Lista de Precos

Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos I, lll). Para as intervencdes de

Manutencdo Corretiva do Tipo “1-Urgente” devem ser utilizados a listagem dos valores dos

tfrabalhos simples, enquanto para as intervencdes de Manutencdo Corretiva dos Tipos “2-

Normal” e "“3-Planeadas” devem ser aplicados a listagem dos valores de frabalho

compostos.

Para todos os materiais, frabalhos, equipamentos e demais servicos que ndo estejam

previstos na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos I, lll), os

orcamentos a apresentar devem ter por base os respetivos “precos secos” do que estiver

em causa acrescidos do “FATOR C” ou “FATOR B”, consoante seja o Lote 1 ou Lote 2,

respetivamente, constante da proposta adjudicada.

Caso a SCML ndo aprove o referido orcamento, pode impor a subcontratacdo de entidade

ou fornecedor para a realizacdo dos trabalhos em causa, com indicacdo do respetivo

orcamento a aplicar.

ACOMPANHAMENTO AO DONO DE OBRA - VERIFICAGAO DO ESTADO DE FRAGOES/FOGOS

Quando da saida de inquilinos de fracdes/fogos ou sempre que entender, a SCML pode

solicitar ao adjudicatdrio a realizacdo de uma vistoria com vista & elaboracdo de um relatério

qgue deve refletir o estado em que as instalacdes e equipamentos (caso existam) se

encontram e respetivas necessidades de manutencdo/conservacdo/reparacdo/alteracdo.
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39.2. Neste tipo de situacdes deve-se realizar uma reunido no inicio do processo de levantamento
dos trabalhos necessdrios para a SCML poder explicitar quais sGo os objetivos que se
pretendem com a realizacdo da intervencdo.

39.3. Caso existam anomalias, avarias ou se mostre necessdrio efetuar reparacdes e/ou alteracoes,
o Adjudicatdrio deve apresentar propostas concretas de resolucdo, incluindo memdéria
descritiva especifica, acompanhada de respetiva lista/mapa de quantidades e sua
orcamentacdo com base na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso

(Anexos Il, 1ll) bem como indicacdo do prazo para execucdo dos frabalhos propostos.

40. ATIVIDADES E PRAZOS DAS EMPREITADAS A REALIZAR

40.1. Os trabalhos referentes & Manutencdo Corretiva realizam-se mediante solicitacdo da SCML
que explica o grau de urgéncia associado de acordo com a classificacdo definida em 38.2.
com o seguinte modo de atuacdo exigido:
a) TIPO 1 - Urgente

i. Atendimento imediato ao contato da SCML e resposta, por telefone e correio
eletrénico, mencionando o prazo de redlizacdo da visita ao local até 1 hora apds o
contato da SCML;

ii. Presenca no local da equipa de assisténcia técnica até é horas apds a chamada e
resolucdo da anomalia no prazo de 24 horas contadas da respetiva
autorizacdo/aprovacdo da SCML;

b) TIPO 2 - Normal (avaria ou anomalia que pela sua natureza ndo pde em risco a seguranca
de pessoas e bens, nem prejudica o normal funcionamento das instalacdoes e
equipamentos)

i. Resposta ao contato da SCML (telefénico, correio eletrénico, etc.), por correio
eletronico mencionando o prazo de realizacdo da visita até 24 horas apds o contacto
da SCML;

ii. Presenca no local da equipa de assisténcia técnica até 120 horas apds a chamada
e resolucdo a acordar com a SCML;

c) TIPO 3 - Planeada

i. Resposta ao contato da SCML (telefénico, correio eletrénico, etc.), por correio
eletrénico mencionando o prazo de realizacdo da visita até 48 horas apds o contato
da SCML;

ii. Readlizacdo das intervencdes de acordo com as orientacoes definidas pela SCML e
sempre num prazo a acordar entre as duas entidades.

40.2. Os trabalhos referentes & Manutencdo Preventiva realizam-se mediante solicitacdo da SCML
devendo as atividades e prazos a aplicar corresponder & classificacdo de intervencdo do
Tipo 3 — Planeada da Manutencdo Corretiva.

40.3. Sem prejuizo do direito de indemnizacdo a que possa haver lugar, o incumprimento do tempo

de resposta as solicitacdes telefonicas ou por correio eletronico da SCML e/ou do prazo de
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resolucdo das anomalias, fica sujeito ao regime de penalidades previsto na cldusula 13.° do

presente Caderno de Encargos.

41.  ESTRUTURA DE GESTAO: MEIOS HUMANOS E MATERIAIS A AFETAR AO CONTRATO

41.1. FUNCAO PLANEAMENTO

vi.

vii.

viii.

A funcdo Planeamento é responsdvel pela gestdo do sistema, isto &€, controla e gere a
informacdo, prepara e executa as acdes de manutencdo e é responsdvel pela elaboracdo
de relatérios de atividade, autos e faturacdo, com periodicidade mensal, a serem
entregues a SCML.

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado a
nomear um representante responsdével pelo acompanhamento e que desempenhe o
papel de interlocutor com a SCML para todos os fins associados & execucdo do contrato,
o Gestor de Conftrato.

O Gestor de Contrato é, preferencialmente, um Unico colaborador que articula as
solicitacdes de contato entre a SCML e o adjudicatdrio para a realizacdo da assisténcia,
registo e encaminhamento das reclamacodes, pedidos de frabalhos, prestacdo de
informacodes, reencaminhamento de mensagens, etc.

O Gestor de Contfrato deve usar a internet, o correio eletrénico e o telefone como meios
privilegiados de comunicacgdo.

Fora do hordrio normal de funcionamento, entendido este como todos os dias Uteis entre
as 09:00nh e as 18:00h, deve ser disponibilizado um contato de emergéncia sempre
disponivel 24 horas durante os 365 dics.

O Gestor de Contrato deve usar programas informdticos que permitam criar uma pequena
base de dados (ex.: folha de cdlculo) para registar todas as solicitacdes da SCML, assim
como todos os pedidos de intervencdo e deve ser atribuido uma Ordem de Trabalho (OT)
a cada pedido, cuja referéncia o identifica até d sua conclusdo.

A base de dados que se refere no ponto anterior deve ser disponibilizada mensalmente &
SCML para controlo, monitorizagcdo, efefiva resolucdo de cada pedido e melhor
arficulacdo entre as partes.

Todos os custos da funcdo de planeamento sdo da responsabilidade do adjudicatdrio.
Para responder perante a SCML sobre todas as questdes inerentes d execucdo dos
frabalhos a realizar e que se pretende contratar, o adjudicatdrio deve dispor, no minimo,
de um técnico superior licenciado em Engenharia Civil, com um minimo de 5 (cinco) anos
de experiéncia profissional em funcoes idéntficas ou enquanto diretor de obras ou de

fiscalizacdo.

41.2. FUNCAO EXECUCAO
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vi.

vii.

A funcdo Execucdo deve preparar os meios humanos e materiais necessdrios d execucdo
dos trabalhos a realizar com rigor e profissionalismo, respeitando as regras de Higiene e
Seguranca no Trabalho.

Esta funcdo deve ser assegurada, no minimo, por dois elementos, um oficial e um ajudante

da especialidade de construcdo civil, munidos de telemdvel, com uma viatura

devidamente equipada com materiais, equipamentos e ferramentas, para os trabalhos
mais recorrentes, como sendo fechaduras, canalizacdes, material elétrico, pavimentos,
durante os seguintes periodos:

a) Hordrio Normal: das 09:00h as 18:00n, durante os dias Uteis, em regime de servico normal;

b) Fora Hordrio Normal: depois das 18:00h, nos dias Uteis, Sdbados, Domingos e Feriados, em
regime de prevencdo por chamada telefénica.

Os meios humanos afetos a funcdo Execucdo representam toda a mdo-de-obra, quer

direta, quer indireta (subcontratacdo), necessdria a execucdo de todos os trabalhos

solicitados, com aplicacdo dos materiqis € equipamentos constantes da Listagem de

Precos Unitdrios anexa ao presente Caderno de Encargos (Anexos A e B).

Todos os elementos devem estar devidomente fardados, equipados com todo o

equipamento de seguranca necessdrio a uma boa execucdo dos trabalhos e

devidamente identificados com um cartdo pessoal.

Estes recursos devem executar os trabalhos em todas as especialidades que lhe sejam

atribuidos, tendo sempre em atencdo a correta sinalizacdo e delimitacdo dos locais a

intervir, de modo a evitar possiveis acidentes com inquilinos, colaboradores ou terceiros.

Durante a execucdo dos frabalhos, sempre que sejam verificadas outras anomalias, mesmo

ndo constantes nas tarefas da Ordem de Trabalho (OT) em execucdo, aquelas devem ser

imediatamente transmitidas & SCML e ao responsdvel pela execucdo do contrato perante

a SCML, de modo a que sejam decididos os modos de atuacdo.

Uma Ordem de Trabalho (OT) é o documento que dd origem & execucdo de um trabalho.

a) As OT devem ser abertas quando ocorre uma anomalia, reclamacdo ou no decorrer de
uma agcdo de manutencdo, preventiva ou corretiva, ou ainda intervencdes a pedido da
SCML.

b) Deve conter todo o processo de execucdo dos trabalhos, materiais/mdo-de-obra
utilizados, custos associados e tempos de resposta.

c) Quando o trabalho for executado com sucesso, a OT é fechada. No entanto, caso
ocorra alguma reclamacdo dos trabalhos realizados, uma OT pode ser reaberta, sendo
acionada a garantia de obra e, consequentemente, toda essa informacdo deverd
constar nessa mesma OT.

d) As OT s6 podem ser executadas com prévia autorizacdo/aprovagdo da SCML. Caso a
SCML ndo aprove o referido orcamento, pode impor ao adjudicatdrio uma entidade a
subcontratar ou fornecedor para a realizagcdo daqueles frabalhos, com indicacdo do

orcamento a aplicar, ficando o adjudicatdrio obrigado a realizd-lo.
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42.
42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

42.6.

43.
43.1.

MODO DE EXECUCAO DO CONTRATO: PROCEDIMENTOS E FLUXO DA INFORMACAO
A articulacdo entre a SCML e o adjudicatdrio deve obedecer as seguintes etapas:
1°. Solicitacdo pela SCML ao Adjudicatdrio, efetuado por contato telefénico ou correio
eletrénico, definindo o objetivo da mesma e, no caso dos trabalhos estipulados na cldusula
40.°, deve ser estfipulada a seguinte informacdo:
a) Morada daintervencdo;
b) NUmero do prédio referéncia da SCML;
c) Breve descricdo da anomalia;
d) Tipo de Intervencdo;
e) Prazo de resposta.
2°, Resposta do Adjudicatdrio efetuado por contato telefénico e correio eletrénico dentro dos
prazos estipulados na cldusula 40.%, com o agendamento de visita ou envio de MQT ou OT.
3°. Redlizacdo dos trabalhos apds aprovacdo pela SCML, por escrito ou contato telefdnico,
este Ultimo para os casos Tipo 1 - Urgente.
A elaboracdo e envio de MQT ou OT pelo adjudicatdrio, apds a realizacdo de visitas
solicitadas pela SCML, com excecdo das do Tipo 1 — Urgente, devem ter resposta no prazo
mdximo de cinco (5) dias Uteis.
Qualguer pedido de alteracdo ou retificacdo aos MQT ou OT devem ter resposta no prazo
mdximo de quarenta e oito (48) horas.
S6 podem apresentar propostas as empresas legalmente constituidas e com alvard de
construcdo vdlido emitido pelo Instituto da Construcdo e do Imobilidrio (INCI) com as
categorias e subcategorias minimas e em classe minima de 2 (dois), referidas na cldusula 15
do presente Caderno de Encargos.
A SCML é sempre a proprietdria da base de dados de apoio d execucdo do trabalho e
elaborada pelo adjudicatdrio pelo que, d data da cessacdo do respetivo contrato, essa base
de dados reverte para a SCML.
Em caso de extincdo do confrato, independentemente do motivo que Ihe der origem, o
Empreiteiro obriga-se a prestar toda a assisténcia necessdria na transicdo dos servicos objeto
do presente contrato a entidade adjudicante ou para terceiro por esta designada, de modo
a que se garanta a continuidade dos servicos objeto do contrato, a minima perturbacdo

destes e que a transicdo ocorra de forma progressiva e ordenada

CAPITULO V - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO
O Adjudicatdrio deve comunicar & SCML, até & data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, o nome do seu Representante, que serve de interlocutor para todas as fases de

execucdo do contrato.
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43.2. Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

43.3. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, a confiar a sua representacdo
a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro civil.

43.4. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirma, por escrito, o
nome do Diretor de Obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo
ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

43.5. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

43.6. O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

43.7. A SCML pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo
profissional do Diretor de Obra.

43.8. Caso venha a ser exigida a substituicdo do Diretor de obra, a mesma deve ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicacdo. O Empreiteiro deve apresentar os
documentos do novo técnico com a antecedéncia de 5 (cinco) dias.

43.9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

43.10.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo
do plano de seguranca e saude.

43.11.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

43.12.A substituicdo do técnico designado na Proposta para Diretor de Obra sé é autorizada em
caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

43.13.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o niUmero anterior, o
Empreiteiro obriga-se a submeter a prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com
formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes as do técnico designado na Proposta.

43.14.0 Empreiteiro entrega a Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nimero 3 da presente
cldusula, documento escrito indicando o nome, a quadlificacdo, as atribuicdes e a respetiva
posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham
na execucdo dos trabalhos, e que, nominalmente constam da proposta que submeteu,

entdo, na sua qualidade de Concorrente.
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44.
44.1.

44.2.

44.3.

44 4.

44.5.

44.6.

44.7.

44.8.

44.9.

45,
45.1.

45.2.

45.3.

46.
46.1.

REPRESENTACAO DA SCML

Durante a execucdo a SCML é representada por um Diretor de Fiscalizacdo da Obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

A SCML notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sdo postas pelo Empreiteiro nesse &mbito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos & Fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba
a outras entidades.

As determinacoes e instrucoes da Fiscalizacdo sdo obrigatoriamente confirmadas por escrito.
A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da SCML, tem autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, qguando houver incumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou das disposicoes do Contrato.

A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo pode ser invocada para ilibar o
Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

A SCML designa também um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a sua execucdo.

Ao gestor do confrato compete, em caso de detecdo de desvios, defeitos ou outras
anomalias na execucdo do confrato, comunicar de imediato ao érgdo competente,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem

adequadas.

CAPITULO VI - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

RECECAO PROVISORIA

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou
por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

PRAZO DE GARANTIA
Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o

qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra
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46.2.

46.3.

46.4.

47.
47.1.

47.2.

47 3.

47 4.

47.5.

48.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:
i. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
ii. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas;
iii. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos d obra, mas dela
autonomizdveis.
Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parciais, o prazo de garantia fixado nos termos do
nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e autonomizdvel.
Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria  obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5 (cinco) anos apds arececdo
provisoria.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacdo, esta é definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

i. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagcdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

ii. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou d parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, a SCML fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual é fixado o prazo para a realizacdo de uma
nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de agendamento
ou redlizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria

qguanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO
A restituicdo, ao Empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualqguer outro titulo é

efetuada nos termos da lei em vigor na data do lancamento da presente empreitada.
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49.
49.1.

49.2.

49.3.

49.4.

50.
50.1.

50.2.

50.3.

50.4.

50.5.

50.6.

CAPiTULO VII - DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE COLABORAGCAO RECIPROCA E INFORMAGCAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
d prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente é afetada a execucdo do contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,

desde gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do

CCP.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

i. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou

ii. Haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nos termos do disposto do artigo
320.° do CCP, ou

ili. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades da obra
justifiguem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a mesma seja exigida ao
Empreiteiro na fase de formacdo do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML, dependente da

verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que

sejam exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do confrato, aplicando-se, com as

necessdrias adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no n.°

1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisdo de precos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da

obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subconfratados e terceiros.
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50.7. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto &
SCML, remetendo-lhe codpia do contrato em causa.

50.8. No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel perante
a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes do contrato.

50.9. A SCML pode ceder a sua posicdo contratual devendo comunicar ao Empreiteiro a
realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

50.10.Em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, das suas obrigacdes, que reluna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o Adjudicatdrio cede a sua posicdo contfratual
ao Concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
confrato, que venha da ser indicado pela SCML, pela ordem sequencial do procedimento,
de acordo com arespetiva classificacdo final, a fim de concluir um novo contrato, nos termos
dosn.os 1 e 2 do artigo 318.°-A do CCP.

50.11.A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicdes jA propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

50.12.0s direitos e obrigacdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior & da
nofificacdo do ato da cessdo da posicdo contratual, fransmitem-se automaticamente para
o cessiondrio na data de producdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor,
de acordo com o n.° 5 do artigo 318.°-A do CCP.

50.13.A posicdo contfratual do Adjudicatdrio nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta,

conforme previsto no n.° 8 do artigo 318.°- A do CCP.

51. RESOLUGAO DO CONTRATO PELA SCML
51.1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o contrato

Nnos seguintes casos:

i. Situacoes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;

ii. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nGo cumprir com qualquer uma das suas
obrigacdes, designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

iii. Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o Empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

iv. Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

v. Se ocorrer um atraso na execucdo dos frabalhos superior a 1/5 do prazo de execucdo da

obra, desde que a responsabilidade desse atraso seja imputdvel ao empreiteiro;
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vi. Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15

(quinze) dias da notificacdo da decisdo da SCML que indefere areclamacdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

vii. Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela SCML por facto imputdvel co

Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse puUblico;

viii. Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°

51.2.

51.3.

51.4.

52.

52.1.

52.2.

52.3.
52.4.

do CCP;

ix. Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor total acumulado faturado da

obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no cronograma financeiro
apresentado na fase de formacdo do contrato, desde que a responsabilidade por esse
desvio seja imputdvel ao empreiteiro;

x. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
forrepetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no arfigo 397.° do CCP;

xi. Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, o
montante respetivo € deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a SCML poder executar
as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do contrato e sem prejuizo do direito e dever de
justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que j&d tenham sido realizadas pelo
Empreiteiro.

A decisdo de resolucdo do contrato deve ser fundamentada e notificada ao Empreiteiro por

carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o
confrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contfratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengcdo do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso & arbitragem.

No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco

contratual, excluindo juros, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo &
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53.
53.1.

53.2.

54.
54.1.

54.2.

55.

55.1.

55.2.

SCML, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se a SCML
cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o confraente atingido nofifica imediatamente, por escrito
a outra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de 10 (dez) dias
seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de colaboracdo as
partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus efeitos. Se a parte afetada
assim ndo proceder ndo pode mais invocar os seus direitos, salvo se o caso fortuito ou de forca
maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

CO&DIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No &dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericdrdia de Lisboa, o
Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio das relacoes
comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXo C ao presente Caderno de

Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt.

O Adjudicatdrio deve entregar, com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE COMPROMISSO DO
FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA,
através da qual procede & respetiva aceitacdo expressa, conforme modelo constante

também do ANExo D ao presente Caderno de Encargos.

PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que a execucdo do confrafo implicar a necessidade de tratamento de dados
pessodais recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de execucdo
de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os
requisitos legais aplicAveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

Por "fratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer operacdo ou um
conjunto de operacoes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados
pessoqis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a
organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a
consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por transmissdo, difusdo ou qualquer outfra forma de
disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o apagamento ou a

destruicdo.
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55.3. Para efeitos do fratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

55.3.1.

55.3.2.

55.3.3.

55.3.4.

55.3.5.

55.3.6.

55.3.7.

55.3.8.

55.3.9.

55.3.10.

Proceder ao fratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao
gue for necessdrio relativamente d execucdo do objeto do presente procedimento e
somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo a
protecdo contra o seu fratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda,
destruicdo ou danificacdo acidental;

Informar, de imediato, a SCML assim que tiver conhecimento da ocorréncia de
qualguer incidente de seguranca no tratamento;

Tratar os dados pessoaqis apenas mediante instrucdoes expressas e documentadas da
SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a SCML
desse requisito juridico antes do tratamento;

Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas
obrigacoes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranca adequado aos riscos apresentados pelo fratamento em causq,
incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a cifragem dos dados
pessoais; a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade,
disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento; a
capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoaqis de
forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico; um processo para testar,
apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranca do tratamento;

N&o contratar outro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo para esse efeito;

Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas adequadas,
de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos
titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

Prestar assisténcia d SCML, de acordo com a natureza do tfratamento e a informacdo
ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacdes
relativas, & aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados
pessoais, a notificacdo atempada e fundamentada de qualquer violacdo de dados
pessoaqis, € d avaliacdo prévia de impacto das operacdes de tratamento previstas
sobre a protecdo de dados pessoais;

Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opcdo expressa da

Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com o
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tratamento, apagando as cédpias existentes, a menos que a conservacdo dos dados

seja legalmente exigida;

55.3.11. Disponibilizar a SCML todas as informacdes necessdrias para demonstrar o

55.4.

55.5.

56.
56.1.

56.2.

57.

58.
58.1.

cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e
contribuir para as auditorias, inclusive as inspecdes, conduzidas pela SCML ou por outro
audifor por esta mandatado.

O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a SCML e a satisfazer as

respetivas solicitacdes, relativamente ao tratamento de dados pessoaqis, €, em especial,

quando:

55.4.1. Um titular de dados pessoaqis exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacdes nos
termos da legislacdo aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Adjudicatdrio no &mbito do presente procedimento;

55.42. A SCML tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados
pessoais no dmbito do presente procedimento.

A qualquer subcontratante que seja contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo escrita

dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes em matéria de protecdo

de dados que as estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatdrio, mantendo-
se este, em todo o caso, plenamente responsdvel perante a SCML pelo cumprimento das

obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds notificacdes e
comunicacodes enfre as partes do confrato, estas sdo dirigidas, nos termos do CCP, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato tem de ser

comunicada & outra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada é exclusivamente competente o foro da Comarca de Lisboa

com expressa rendncia a qualguer outro, sendo a legislacdo portuguesa a aplicdvel.
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58.2. Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observa-se o disposto no Cddigo dos

Contratos PUblicos e demais legislacdo aplicdvel.
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ANEXO A - LOTE 1: EDIFiCIOS CENTRAIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(DISPONIBILIZADO EM VERSAO PDF)
ANEXO B - LOTE 2: HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT'ANA

(DISPONIBILIZADO EM VERSAO PDF)

ANEXO C - CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANEXO D - DECLARAGAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS
FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa Casa
da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além das
obrigacdes assumidas no contrato de EMPREITADA PARA CONSERVACAO DOS EDIFICIOS DA SANTA CASA DA

MISERICORDIA DE LISBOA celebrado com a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa em (indicar a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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