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Municipio de Ferreira do Zézere

Procedimento CPR002/DUOMA/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Lote 1 - Rua Fonte da Prata
1.1 Rua Fonte da Prata
1 11,1 Substitui¢cdo de tampas de camara de visita pré-existentes que se encontram danificadas em ferro fundido da classe D400 UN 6
2 1,1,2 Fornecimento e substituicdo de canelete DN100 por canalete DN150, na entrada com o n° de policia 41, incluido todos os trabalhos e materiais necessarios ml 1
3 1,1,3 Fornecimento e aplicagéo de torneira olho de boi e portinhola redonda, incluindo rogo, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 3
4 1,14 Levantamento e reposicéo de calgada em areas danificadas m2 8,5
5 1,1,5 Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betdo betuminoso) na espessura de 0,10 m e percentagem de teor em betume minima | vg 1
5%, incluindo aplicag¢&o de rega de colagem com emulséo betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios.
1,1,6 Trabalhos de retificagdo de passeio junto ao n.° 52
6 1,1,6,1 Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundacéo, remocéo transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais, | ml 8
necessarios.
7 1,1,7 Levantamento de pavimento de calgada mitda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicagdo, bem como remocéo e transporte dos | m2 12
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessarios.
8 1,1,8 Assentamento de calcada levantada, incluindo almofada em pé de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a p6é de pedra com cimento, bem como todos | m2 12
os trabalhos e materiais necessarios & sua execucao.
9 1,19 Fornecimento e assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcaria, com 0,12x0,30m, assente em betao simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de | ml 8
terras, remogao e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
2 Lote 2 - Rua Maria Vasques e Rua Dr. Ruy Pena Monteiro Batista
2.1 Rua Maria Vasques
2,11 Trabalhos preparatérios
10 (2,111 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com [ m2 70
tout-venant a aplicar na base dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessarios.
11 (2,1,1,2 Levantamento de lancil e guias existente, incluindo fundacédo, remogéo transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e | ml 33,3
materiais, necessarios.
2,1,2 Movimento de Terras
12 (2,1,21 Escavacéo geral e baldeacdo em terreno formado por terra dura, por meios mecéanicos, no reperfilamento da abertura e definicdo da plataforma, incluindo regulariza¢éo | m3 110,87
de fundo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
13 (2,1,2,2 Abertura de caixa com 0,49m de espessura em terreno formado por terra dura, incluindo regularizacéo de fundo, todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 186,28
14 (2,1,2,3 Remocgéo, carga e transporte dos produtos provenientes da escavacao e abertura de caixa a vazadouro autorizado pela fiscalizacdo, considerando o volume de | m3 347,1336
empolamento no P. Unit
2,1,3 Pavimentacao
15 |2,1,3,1 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant na base de pavimentos betuminosos com 0,40m de espessura devidamente regada e compactada, incluindo todos | m2 186,28
os trabalhos e materiais necessarios.
16 (2,1,3,2 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo com AC 20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0.05m de espessura e percentagem de teor em | m2 356,18
betume minima de 4%, incluindo rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais.

Praca Dias Ferreira, n.° 38
Telef. 249360150 / Fax. 249360169
www.cm-ferreiradozezere.pt

Pagina 1de 9




4
-e° Municipio de Ferreira do Zézere
Procedimento CPR002/DUOMA/2020
17 (2,1,3;3 Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betdo betuminoso) na espessura de 0,04 m e percentagem de teor em betume minima | m2 52,9
5%, incluindo aplicacéo de rega de colagem com emulsédo betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios.
18 (2,1,34 Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betdo betuminoso) na espessura de 0,03 m e percentagem de teor em betume minima | m2 65,62
5%, incluindo aplicac&o de rega de colagem com emulséo betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios.
19 (2,135 Fornecimento e assentamento de lancil, em pedra calcéaria, com 0,12x0,30m, assente em betdo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, | ml 14
remocao e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
20 |2,1,3,6 Fornecimento e assentamento de guia, em pedra calcaria, com 0,08x0,20m, assente em betéo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remogao | ml 12,74
e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
21 121,37 Fornecimento e assentamento de lancil rampa (galgavel), em pedra calcaria, com 0.30x0.10x0.22m, assente em betdo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo | ml 3,97
movimento de terras, remogao e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
2,14 Pluviais
2,141 Tubagem
2,1,4,1,1 |Fornecimento e assentamento de tubagem circular de Polipropileno Corrugado, classe SN8, incluindo todas as ligagdes, trabalhos e materiais complementares, conforme projeto.
22 12,1,4,1,1, |DN315 ml 5,6
1
23 |2,1,4,1,2 |Fornecimento e colocacdo de fita avisadora em vala, 30 cm acima das tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares a sua colocagéo, conforme | ml 5,6
projeto.
2,1,4,2 Camara de visita
24 12,1,4,2,1 |Fornecimento e assentamento de caixa de visita com altura média de 1,60m, composta por clpula e anéis pré-fabricados de betdo simples com 1,00m de diametro, | UN 2
fundo de caixa em betdo pré-fabricado, incluindo tampa e aro em ferro fundido, com abertura util DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124, com a designagao
«PLUVIAL», degraus inferiores revestidos a PVC, bem como todo o movimento de terras em terreno formado por terra dura , remogéo e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciada de RCD, de acordo com o desenho de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
2,1,4,3 Sumidouros
25 |2,1,4,3,1 |Fornecimento execucdo de ramal de sumidouro em tubagem de Polipropileno Corrugado DN200 SN8, ligagéo as caixas de visita, todo o movimento de terras em terreno | ml 5,57
formado por terra dura, camada de 0,40m de tout-venant, remog&o e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e
materiais.
26 |2,1,4,3,2 |Fornecimento e colocagdo de sumidouros em betéo pré-fabricado e grelha com 0.68mx0.20mx0.30m em ferro fundido da classe D400, incluindo todo o movimento de | UN 1
terras, remocao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais.
2,144 Ramais domiciliarios
27 12,1,4,4,1 |Fornecimento e assentamento de ramais domiciliarios, em tubagem de Polipropileno Corrugado DN200 SN8, profundidade média de 1,00m e largura da vala de 0,60m | ml 7,96
incluindo ligacé@o ao coletor por forquilha ou ligacdo a caixa, todo o movimento de terras, ramal existente, todo o movimento de terras em terreno formado por terra
dura, camada de 0,40m de tout-venant, bem como remocéao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais.
28 |2,1,4,4,2 |Fornecimento e assentamento de canal em betdo polimero DN 300, incluindo grelha em ferro fundido D400, ligacdo a camara de visita em tubagem de Polipropileno | ml 0,5
Corrugado DN300 SN8, bem como todo o movimento de terras nos termos dos artigos referentes a implantacdo do coletor, todos trabalhos e materiais necessarios
2,15 Infraestruturas elétricas
2,151 Rede de iluminagéo publica
29 21,511 |Fornecimento e montagem de luminaria de LEDs, com 54W, 4000K IP66, IK08, equipada com potenciémetro interno, com acabamento standard em silver,modelo XSPR | UN 1
HO lente 210 da Cree / Auralight ou equivalente, corpo em aluminio fundido, com 24 LEDs e respetivos acessorios. (inclui as das 8 colunas existentes)
2,1,5,1,2 |Desmontagens e outros
30 |2,1,5,1,2, | Desmontagem de luminarias em colunas existentes UN 1
1
31 |2,1,5,1,2, |Substituicdo de bragcos metalicos de colunas existentes, por bracos de 0,75m com inclinagdo de 5° UN 1
2
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2,16 Infraestruturas de telecomunicagdes
2,16,1 Tubagem
2,1,6,1,1 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicac&o de fita expansivel do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"
também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluidos fornecimento e montagem de espacadeiras (de 3 em 3 mts) e tampdes para extremidades das tubagens.
32 |2,1,6,1,1, | DN4O0 (alimentacéo de lotes moradias unifamiliares / média 12m) incluindo abertura e fecho de vala ml 14,66
1
2,1,6,1,2 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentagao entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura,
levantamento e reposicdo dos pavimentos (acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, cimento, ou relva).
33 |2,1,6,1,2, [n.de policia 36 ml 35
1
34 121,62 Caixas UN 0
35 [2,1,6,2,1 |Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVM: - com tampas metélicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; Deverao no minimo | UN 1
possuir 300x300mm e poderao ser pré-fabricadas.
36 [2,1,6,2,2 |Fornecimento e assentamento de coletor em tubo de polipropileno corrugado DN200 classe de rigidez SN8, profundidade média de 1,00m e largura da vala de 0,80m, | ml 45,5
bem como todo o movimento de terras, remocao e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os trabalhos e materiais.
2,1,7 Diversos
37 121,71 Fornecimento e instalac@o de caixa redonda, Campénula, guia de haste, cabeca mével, em valvula do né 8 da rede de aguas UN 1
38 |21,7,2 Fornecimento e substituicdo de de tampa metélica de caixa de eletricidade com 0,60mx0,60m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios UN 1
39 121,73 Levantamento e reposi¢do de canelete com grelha em frente a EGM de modo a que a calgada fique contigua a face de baixo da pedra de soleira, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais necesséarios.
40 (2,1,7,4 Fornecimento e assentamento de canais em betdo polimero DN 150, incluindo grelha em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais | ml 8,9
necessarios
41 12,175 Levantamento e reposicdo de tampas e grelhas de sumidouros em ferro fundido, incluido o aumento da altura da camara de visita/sumidouro e todos os trabalhos e [ UN 10
acessorios necessarios & sua perfeita colocagao.
42 12,1,7,6 Fornecimento e aplicacdo de camada de slury-seal na cor creme no acabamento da zona de passagem de autocarros incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 202,7
necessarios
43 [2,1,7,7 Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalizagao de IP) ml 237
2,1,7,8 Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo vertical DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, pecas de ligagdo movimento de terras e maci¢cos de fundacéo,
todos os trabalhos e materiais, conforme pecas desenhadas
44 12,1,7,8,1 [Hla UN 1
45 12,1,78,2 (C1 UN 1
46 12,1,78,3 [C15 UN 1
47 12,1,7,84 |C16 UN 1
2,1,7,9 Fornecimento e aplicagdo de painéis adicionais, incluindo acessorios de fixagao e todos os trabalhos e materiais conforme pecgas desenhadas.
48 (2,1,7,9,1 [Mod. 11j UN 1
49 12,1,79,2 |Mod. 14 UN 1
2,1,7,10 |Muro Poente da Rua Maria Vasques
2,1,7,10,1 | Fornecimento e colocagdo de protdes de 2 folhas, em rede eletrosoldada com 1,50m de altura, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
50 (2,1,7,10,1 [ com 3,00m UN 1
i
51 |2,1,7,10,1 | com 4,00m UN 1
2
2,1,7,11 [Muros a Nascente da Rua Maria Vasques
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52 |2,1,7,11,1 | Fornecimento e aplicacéo de postes e rede eletrosoldada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao. ml 39,7

53 |2,1,7,12 |Intervencéo em portdo pedonal da Rua Maria Vasques, nomeadamente, execucao de soleira em cimento, execu¢do de rampa para o interior do terreno em tout-venant e | vg 1
levantamento e reposi¢cdo do portdo face ao aumento da cota de soleira, incluindo levantamento e reposicéo das pedras de topo dos pilares, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios.

54 12,1,7,13 |Reconstrucéo de trogo de muro em pedra contiguo & vedacéo, a sul do restaurante a Grelha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1

55 |2,1,7,14 |Fornecimento e substituicdo de duas pedras de granito na rampa de entrada do edificio da estagdo de camionagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios |vg 1

2,1,7,15 |Trabalhos de execucgao de rebaixamento de lancil em entrada automével

56 |2,1,7,16 |Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundacéo, remocéo transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais, | ml 27
Necessarios.

57 12,1,7,17 |Assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcéaria, com 0,12x0,30m, assente em betdo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remocéo e [ ml 27
transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

58 [2,1,7,18 |Reparacao de lancis, em zonas pontuais previamente identificadas, incluindo corte da junta a disco, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1

59 |22 Rua Dr. Ruy Pena Monteiro Batista UN 0

60 [2,2,1 Trabalhos preparatorios UN 0

61 |2,2,11 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com [ m2 165,19
tout-venant a aplicar na base dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessarios.

62 2,212 Levantamento de lancil e guias existente, incluindo fundacédo, remogéo transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e | ml 10
materiais, necessarios.

63 12,2,1,3 Levantamento de pavimento de calgcada milda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicagdo, bem como remoc¢é&o e transporte dos |m2 3
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessarios.

64 |2,2,2 Movimento de Terras UN 0

65 12,221 Abertura de caixa com 0,49m de espessura, incluindo regularizacéo de fundo, todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 165,19

66 |2,2,2,2 Remocéo, carga e transporte dos produtos provenientes da escavacdo e abertura de caixa a vazadouro autorizado pela fiscalizagéo, considerando o volume de | m3 300,6268
empolamento no P. Unit

67 2,23 Pavimentacao UN 0

68 |2,2,3,1 Fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant na base de pavimentos betuminosos com 0,40m de espessura devidamente regada e compactada, incluindo todos | m2 165,19
os trabalhos e materiais necessarios.

69 12,2,3,2 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passagem para pedes com 0,30m de espessura devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e | m2 165,19
materiais, necessarios.

70 12,2,3,3 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo com AC 20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0.02m de espessura média, incluindo rega de | TON 13,616
colagem com emulsédo betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais.

71 12,2,34 Fornecimento e a assentamento de lajetas pré-fabricadas em betao tipo Tactil Alerta com 0,60x0,60x0,006m na cor vermelha, incluindo almofada com 0,05m em pé de | m2 8,65
pedra para assentamento, refechamento de juntas a p6 de pedra todos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugéo.

72 12,235 Fornecimento e assentamento de lancil rampa (galgavel), em pedra calcaria, com 0.30x0.10x0.22m, assente em betdo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo | ml 13,9
movimento de terras, remogéo e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

73 12,24 Arborizacéo UN 0

74 12,241 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal com 0,30m de espessura em espaco relvado, incluindo abertura de caixa, remocao e transporte dos sobrantes a entidade | m2 10,02
licenciadora de RCD, conforme pecas desenhadas.

75 12,2,4,2 Fornecimento e execugéo de sementeira com mistura de espécies graminares: festuca arundinacea scorpiones , 35%, festuca arundinacea grande , 35%, lolium perene | m2 10,02
esquire , 15%, lolium perene juventus , 15%, incluindo fertilizag&o, primeiras regas, todos os trabalhos e materiais necessarios

2,25 Pluviais
76 [2,251 |Tubagem [UN | 0
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77 12,2,5,1,1 |Fornecimento e colocacdo de sumidouros em betéo pré-fabricado e grelha com 0.68mx0.20mx0.030m em ferro fundido da classe D400, incluindo execugdo de ramal em | UN 2
tubagem de Polipropileno Corrugado DN200 SN8, ligacédo as caixas de visita, todo o movimento de terras, remogéao e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado, nos termos dos artigos referentes a implantagéo do coletor, bem como todos os trabalhos e materiais.
78 12,2,6 Infraestruturas de telecomunicagdes UN 0
79 [2,2,6,1 Movimento de terras UN 0
80 [2,2,6,1,1 |Abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura, em travessias, com cerca de 1,2m de profundidade por 0,5m largura incluindo a cama de areia ou pé de | ml 4
pedra para realizar o bloco de
tubagem e aterro restante da vala com tout-venant de 1la compactado por
camadas de 0,20m e fita de sinalizacao, na cor verde. (15 travessias)
81 (2,2,6,2 Tubagem UN 0
82 12,2,6,2,1 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicacéo de fita expansivel do tipo \"Ultra- UN 0
Seal 20x10mm\" também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluidos
fornecimento e montagem de espacadeiras (de 3 em 3 mts) e tampdes para
extremidades das tubagens.
83 [2,2,6,2,1, [Tritubo DN40 ml 18,6
1
84 12,2,6,2,1, | DN4O (alimentacéo de lotes moradias unifamiliares / média 12m) incluindo ml 55,05
2 abertura e fecho de vala
85 |2,2,6,2,2 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentag&o entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por | ml 137
terra dura, levantamento e reposi¢éo dos pavimentos (acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, cimento, ou relva).
2,2,7 Diversos
86 [2,2,7,1 Alteracéo da localizagdo de armario de infraestruturas elétricas, incluindo tubagens necessarios , incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios vg 1
87 12,2,7,2 Demolicdo e remocé@o de sumidouros existentes (2 un), incluindo levantamento e reposi¢cdo de ramal e seu prolongamento, tratamento de RCD, bem como todos os | UN 1
trabalhos necessarios
88 [2,2,7,3 Alteracdo da localizacdo de coluna de iluminagdo existente, incluindo execucéo de macico para assentamento, abertura e tapamento de vala, acrescentar cabos e [ UN 2
respetivas unides e ligagdes, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
89 22,74 Fornecimento e assentamento de canais em betao polimero DN 150, incluindo grelha em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais | UN 19,1
necessarios
90 [2,2,7,5 Fornecimento e assentamento de ramais para as caixas de recolha e canelete em tubagem de Polipropileno Corrugado DN160 SN8, incluindo movimento de terras, | ml 16
(escavagdo em terra dura), as respetivas ligagées, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios.
22,76 Fornecimento e instalagdo de sinalizagao vertical DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, pecas de ligagdo movimento de terras e maci¢os de fundacao,
todos os trabalhos e materiais, conforme pecas desenhadas
91 [2,2,76,1 [C1 UN 1
92 (2,2,76,2 B2 UN 1
93 [2,2,7,6,3 [All UN 1
2,2,7,7 Fornecimento e aplicagdo de painéis adicionais, incluindo acessérios de fixacdo e todos os trabalhos e materiais conforme pecgas desenhadas.
94 (2,2,7,7,1 [Mod. 1la UN 1
95 12,2,7,8 Fornecimento e aplicacdo de postes DN60 da série média UN 14
96 [2,2,7,9 Fornecimento e instalacéo de portdo com 4,00x1,50m com duas folhas em chapa de 1,5mm de espessura, delimitado por perfil, metalizado e pintado, incluindo todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios
97 12,2,7,10 |Execugao de soleira de portdo moldada em argamassa de modo a comegar a nascente 0,075m mais alta na parte virada para a estrada e a poente a mesma altura, mas | vg 1
ficando a parte mais alta virada para o interior, incluindo demolicdo de soleira pré-existente, levantamento de canelete pré existente, todos os trabalhos e materiais
necessarios
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2,2,7,11 |Trabalhos de execucéo de rebaixamento de lancil em entrada automével
98 |2,2,7,11,1 | Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundag&o, remocéo transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais, [ m2 10
necessarios.
99 |2,2,7,11,2 | Levantamento de pavimento de calgada miuda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicacdo, bem como remocéo e transporte dos|m2 15
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessarios.
100 |2,2,7,11,3 | Assentamento de calcada levantada, incluindo almofada em p6 de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a pé de pedra com cimento, bem como todos | m2 15
os trabalhos e materiais necessarios & sua execugao.
101 |2,2,7,11,4 | Assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcaria, com 0,12x0,30m, assente em betdo simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remogéo e [ ml 10
transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.
102 |2,2,7,11,5 | Levantamento e reposi¢do de tampas, incluido execucéo de gola e todos os trabalhos e acessorios necessarios & sua perfeita colocagéo. UN 3
103 |2,2,7,11,6 | Fornecimento e assentamento de calcada em cubos de vidraco com 0,11x0,11x0,11m aproximadamente, (1 fiadas), assentes sobre almofada em p6 de pedra com [ ml 24,5
0,05m de espessura, incluindo betonagem das juntas com cimento e pd de pedra, bem como todos os trabalhos necessarios & sua execucao.
2.3 Rua da Misericérdia
2,31 Ramais particulares de ITUR e infraestruturas elétricas
104 |2,3,1,1 Abertura e fecho de vala comum as duas infraestruturas, formado por terra dura, em passeios, a cerca de 1,0m de profundidade por 0,5m largura para instalacédo de 3| ml 36
tubos DN63 cor vermelha e 3 tubos DN40 cor verde, incluindo a cama de areia ou pé de pedra na envolvente da tubagem, fita de sinalizacéo, bem como levantamento e
reposi¢cdo do pavimento igual ao existente (pavimento em cimento).
2,3,1,2 ITUR
105 [2,3,1,2,1 |Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicagdo de fita expansivel do tipo [ ml 147
\"Ultra-Seal 20x10mm\", em vala, todos os trabalhos e materiais necessarios
2,3,1,3 Infraestruturas elétricas
2,3,1,3,1 |REDE DE BAIXA TENSAO
106 |2,3,1,3,1, |Fornecimento e montagem de Armario de Passeio, em PRFV, de uma porta, modelo W da EDP com 6 triblocos (4DIN00+2DIN2) com aproximadamente | UN 1
1 0,76mx0,9mx0,30m (CxHxP), bem como fundacéo do mesmo material. Devera possuir fechadura normalizada da EDP Centro.
107 |2,3,1,3,1, |Fornecimento e instalacdo de ligacédo a terra em armario de distribui¢éo, incluindo elétrodo de terra e respetivas ligagdes ao barramento de neutro (PEN) através de cabo | UN 1
2 VV - 1x35 mm2, garantindo uma resisténcia global de terra ndo superior a 10 Ohm.
108 [2,3,1,3,1, |Fornecimento e execucéo de caixa de visita, tronco-conica, com elementos pré-fabricados de Dint=1,25m e profundidade de 1,5m, dotada de tampa de acesso de D60 [ UN 1
3 cm, em ferro fundido reforgado, da classe D400, de acordo com normalizagdo EDP.
109 (2,3,1,3,1, |Execucgéo de transicdo aéreo-subterranea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x95 mmz2, incluindo fornecimento e instalagcdo de todos os acessorios de | UN 1
4 protecdo, fixagado e ligacéo as redes.
110 |2,3,1,3,1, |Fornecimento e montagem de Caixa de Seccionamento (CS) do tipo 1E+2S, apropriada para poste e de acordo com norma DMA / EDP. UN 1
5
111 [2,3,1,3,1, | Desmontagem e remogao de apoio em betdo e BIPs da rede de distribuicdo em baixa tenséo, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais | UN 1
6 indeminizagdes por deposito.
112 (2,3,1,3,1, | Desmontagem de vaos de cabos de torgada e respetivos acessarios, olhais e pingas em local a indicar pela empresa fiscalizadora. UN 2
7
2,3,1,3,2 |REMODELACAO E/OU EXECUCAO DE BAIXADAS
113 [2,3,1,3,2, |Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalizacdo de IP) ml 147
1
114 |2,3,1,3,2, |Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D160, na cor vermelha, instalado em valas. ml 10
2
115 [2,3,1,3,2, |Fornecimento e instalagdo de cabo LSVA V4x16mm2 entubado ou & face em tracados em muro ou Parede, para interligagdo da portinhola a caixa de contagem e desta [ ml 190
3 ao quadro de entrada da instalagdo, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios
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116 |2,3,1,3,2, |Preparagéol/alteracdo de muro ou execugdo de murete com h=1,1 x I=1,0m em alvenaria ou betdo, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo | UN 3
4 abertura de rocos e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposicdo de material de acabamento de acordo com o
existente, seja pedra, ladrilho ou pintura ou outro tipo.
117 [2,3,1,3,2, |Fornecimento e instalacdo de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, IP441K10 completamente equipada com base [ UN 5
5 seccionador porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionavel e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.
118 |[2,3,1,3,2, |Fornecimento e instalacdo de caixa de contagem para contador trifasico para montagem encastrada em parede da classe Il de isolamento 1P44 IK10 completamente | UN 3
6 equipada, dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.
119 (2,3,1,3,2, |Execucéo de trabalhos de transferéncia de contadores existente na habitacéo, para a caixa de contador instalada em nova localizagéo (no limite da propriedade contigua | UN 8
7 a via publica)
120 |2,3,1,3,2, |Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 na ligagéo entre o armario e a caixa P100 (distancia entre o armario e a caixa P100 de 2m), instalado em | UN 3
8 tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminacdes todas as ligag6es nas condi¢des regulamentares e de
acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposi¢ao do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios
2,3,1,4 Trabalhos narede de agua
121 (2,3,1,4,1 |Instalagdo de tubagem DN1\" para alimentagdo dos tés ramais e respetivos acessorios vg 1
122 (2,3,1,4,2 |Construcéo de trés caixas de contador e respetivos acessorios, incluindo todos os trabalhos. vg 1
123 |2,3,1,4,3 |Execucdo de ramal de abastecimento aos ramais DN1 1/2\", incluindo bracadeira roscada e deriva¢do para os contadores, incluindo movimento de terras, todos os | vg 1
trabalhos e materiais necessarios.
3 Lote 3 - Rua Eng.° Lopo de Carvalho e Tv. José Saramago
3.1 Infraestruturas telecomunicagdes da Camara junto ao campo Eng.° Lopo de Carvalho
124 (3,1,1 Abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura, em travessias, com cerca de 1,2m de profundidade por 0,5m largura incluindo a cama de areia ou p6 de [ ml 26
pedra para realizar o bloco de tubagem e aterro restante da vala com tout-venant de 1a compactado por camadas de 0,20m e fita de sinalizagao, na cor verde.
3,1,2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicacdo de fita expansivel do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"
também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluidos fornecimento e montagem de espacadeiras (de 3 em 3 mts) e tampdes para extremidades das tubagens.
125 |3,1,2,1 DN90 ml 52
126 |3,1,3 Fornecimento e montagem de caixa de visita com 0,40x0,40x0,60m, tampas metalicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; incluido todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessérios
127 (3,14 Ligacéo entre caixa existente e edificio em tubagem DN90 devendo ficar uma ponta de tubagem com aproximadamente um 1 junto ao edificio, incluindo do tubo, | vg 1
movimento de terras, levantamento e reposigdo do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios
128 3,15 Abertura de rogo e perfuracdo de muro de vedagao do campo, para passagem da tubagem. vg 1
129 |[3,1,6 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes para abertura da vala com largura de 0,60m e espessura de 0,05m, bem como na area de | m2 111
implantacdo da Céamara de visita, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na vala, bem como o seu posterior
envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessarios.
130 |[3,1,7 Fornecimento e aplicacéo de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betdo betuminoso) na espessura de 0,06 m e percentagem de teor em betume minima | m2 111
5%, incluindo aplicac&o de rega impregnacéo com emulsdo betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.2 Ramal particular de infraestruturas elétricas - Travessa José Saramago
131 3,21 Preparacgéo/alteracdo de muro ou execugédo de murete com h=1,1 x I=1,0m em alvenaria ou betdo, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo | UN 1
abertura de rocos e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposicdo de material de acabamento de acordo com o
existente, seja pedra, ladrilho ou pintura ou outro tipo.
132 |3,2,2 Fornecimento e instalagdo de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, IP441K10 completamente equipada com base [ UN 1
seccionador porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionavel e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.
133 (3,2,3 Fornecimento e instalagdo de caixa de contagem para contador trifdsico para montagem encastrada em parede da classe Il de isolamento IP44 IK10 completamente | UN 1
equipada, dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.
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134 (3,24 Execucéo de trabalhos de transferéncia de contadores existente na habitagdo, para a caixa de contador instalada em nova localizagdo (no limite da propriedade contigua | UN 1
a via publica)

135 3,25 Fornecimento e instalacao de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala 50ml, ou em tubo do tipo | UN 1
VRM de DN63 embutido em rogo ou & face em tracados em muro ou Parede, para interligagdo da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da
instalacdo, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necesséarios a abertura de valas e rogos, seu tapamento e sinalizacéo, e acabamento de acordo como
existente, seja em pedra, ladrilho ou pintura.

136 |(3,2,6 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 na ligagdo entre o armario e a caixa P100 (distancia entre o armario e a caixa P100 de 2m), instalado em | vg 1
tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminacdes todas as ligag6es nas condi¢cdes regulamentares e de
acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposigdo do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios

4 Lote 4 - Rua Alfredo Keil e Rua Dr. Guilherme Félix

4,1 Ramais particulares de Infraestruturas elétricas e de ITUR

41,1 Infraestruturas elétricas

41,11 Preparacéo/alteracdo de muro ou execugdo de murete com h=1,1 x I1=1,0m em alvenaria ou betdo, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo abertura de
rogos e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposicdo de material de acabamento de acordo com o existente, seja pedra, ladrilho
ou pintura ou outro tipo.

137 (4,1,1,1,1 |n.°de policia 18 UN 1
138 (4,1,1,1,2 |[n.°de policia 15 UN 1
4,1.1.2 Fornecimento e instalagdo de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base seccionador
porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionavel e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.
139 [4,1.1.21 [n.Cde policia 18 [UN | 1
4,1.1.3 Fornecimento e instalacdo de portinhola P 2 100, para montagem encastrada em parede, da classe Il de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base seccionador
porta-fusiveis e base de neutro seccionavel e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.
140 [4,1.1.3.1 [n.C de policia 15 [uN | 1

4114 Fornecimento e instalacdo de caixa de contagem para contador trifasico para montagem encastrada em parede da classe Il de isolamento IP44 IK10 completamente equipada,
dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

141 (4,1.1.4.1 |n.°de policia 18 UN 2

142 (4,1.1.4.2 |n.°de policia 15 UN 1

143 |4,1,1,5 Execucéo de trabalhos de transferéncia de contadores existente na habitagdo, para a caixa de contador instalada em nova localizagéo (no limite da propriedade contigua | UN S
a via publica)

4,116 Fornecimento e instalagdo de cabo XV-R-4x6mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM de DN.63
embebido em rogo ou a face em tragcados em muro ou parede, para interligacao da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da instalagao, incluindo todos os
trabalhos de construcéo civil necessarios a abertura de valas e rogos, seu tapamento e sinalizagdo, e acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos

144 (4,1,1,6,1 |n.°de policia 18 (15ml) UN 1
145 (4,1,1,6,2 |n.°de policia 15 (12ml) UN 1

41,17 Fornecimento e instalagcdo de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala (até 35,00ml), ou em tubo do tipo VRM
de DN63 embutido em rogo ou a face em tragcados em muro ou Parede, para interligacdo da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da instalagao, incluindo
todos os trabalhos de construgao civil necessarios a abertura de valas e rogos, seu tapamento e sinalizagdo, e acabamento de acordo como existente, seja em pedra, ladrilho ou

146 |(4,1,1,7,1 |n.°de policia 15 UN 1

147 [4,1,1,8 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 e/ou LSVAV4x35mm2na ligacéo entre o armario e a caixa P100 (distancia entre o armario e a caixa P100 [ UN 2
de 2m), instalado em tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminagdes todas as ligagdes nas condicdes
regulamentares e de acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposi¢éo do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessarios

148 [4,1,1,9 Desmontagem e remocédo de apoio em betdo e BIPs da rede de distribuicdo em baixa tenséo, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais | UN 1
indeminizacgdes por deposito.
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149 (4,1,1,10 |Desmontagem de vaos de cabos de torgada e respetivos acessarios, olhais e pingas em local a indicar pela empresa fiscalizadora. | UN 2
4,1.2 ITUR
150 (4,1.2.1. Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentagdo entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por | ml 170
terra dura, levantamento e reposicéo dos pavimentos (acabamento das superficies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, pintura, ou relva).
4,1,3 Diversos
151 |4,1,3,1 Fornecimento e execugado de degrau semi-circular em pedra calcéria bujardada sem focinho, de acordo com o perfil das escadas existentes incluindo todos os trabalhos | vg 1
e materiais necessarios.
4,132 Fornecimento e pintura de linhas em material termopléastico retrorrefletor de aplicagdo a quente com perolas de pré-mistura e aplicagdo de perolas de adicao, incluindo limpeza de
pavimento, pré-marcagéo, todos os trabalhos e materiais.
152 |[4,1,3,2,1 |Linha branca na delimitacéo de estacionamentos com 0.10 m de largura. ml 112
153 [4,1,3,3 Levantamento de tampa de infra-estruturas elétricas existente junto a armario junto ao restaurante Manjar S. Miguel, incluindo todos os trabalhos e materias necessarios. | UN 1
154 |4,1,3,4 Fornecimento e assentamento de soleira em lajeta de pedra em calcareo polido com espessura de 3cm e 0,20m de largura, extensao de 4,30m, incluindo remate no | vg 1
pavimento em betéo , todos os trabalhos e materiais necessarios. (n.° policia 5)
155 |4,1,3,5 Fornecimento e aplicagéo portinhola redonda, incluindo rogo, todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 19
156 |4,1,3,6 Fornecimento e instalagdo de ramal de drenagem da ilha ecolégia em tubagem DN63, incluindo todo o movimento de terras, reposicao de pavimentos todos os trabalhos | vg 1
e materiais necessarios.
157 |4,1,3,7 Levantamento e reposi¢do de sinais de transito incluindo todos os trabalhos e materiais hecessarios. UN 7
4,138 Fornecimento e instalacdo de sinalizac&o vertical DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, série média, pecas de ligacdo movimento de terras e macicos de
fundacao, todos os trabalhos e materiais, conforme pecas desenhadas
158 [4,1,3,8,1 [B1 UN 1
159 [4,1,3,8,2 |H7 UN 2
160 [4,1,3,9 Fixacdo do pavimento tatil com betdo em frente ao portdo da escola Pedro Ferreiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios m2 6
161 [4,1,3,10 |Refechamento de juntas em pavé de granito existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios m2 1
162 |[4,1,3,11 |Levantamento e reposicdo de pavé ceramico em frente a entrada da escola Pedro Ferreiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 2
163 [4,1,3,12 |Levantamento e reposi¢éo de papeleira no largo Norte da Rua Alfredo Keil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios UN 1
164 (4,1,3,13 |Levantamento de sinal transito, incluindo remogéo e tratamento de RCD. UN 1
165 [4,1,3,14 |Fornecimento e assentamento de canais em betdo polimero DN 150, incluindo grelha em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais | ml 1
necessarios
166 |4,1,3,15 |Fornecimento e assentamento de ramais para as caixas de recolha e canelete em tubagem de Polipropileno Corrugado DN160 SN8, incluindo movimento de terras, | ml 7
(escavagdo em terra dura), as respetivas ligagées, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios.
167 |4,1,3,16 |Levantamento e reposicéo de calcada para execucao do ramal do canal em betdo polimero m2 4,75
168 |4,1,3,17 |Levantamento e reposicdo de calgada em correcé@o de depressdes e/ou junto aos lancis a substituicéo. m2 83,3
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