
Município de Ferreira do Zêzere
Procedimento CPR002/DUOMA/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Lote 1 - Rua Fonte da Prata
 1.1 Rua Fonte da Prata
1 1,1,1 Substituição de tampas de câmara de visita pré-existentes que se encontram danificadas em ferro fundido da classe D400 UN 6
2 1,1,2 Fornecimento e substituição de canelete DN100 por canalete DN150, na entrada com o nº de polícia 41, incluido todos os trabalhos e materiais necessários ml 1
3 1,1,3 Fornecimento e aplicação de torneira olho de boi e portinhola redonda, incluindo roço, todos os trabalhos e materiais necessários. UN 3
4 1,1,4 Levantamento e reposição de calçada em áreas danificadas m2 8,5
5 1,1,5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,10 m e percentagem de teor em betume  mínima

5%, incluindo aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.
vg 1

 1,1,6 Trabalhos de retificação de passeio junto ao n.º 52
6 1,1,6,1 Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais,

necessários.
ml 8

7 1,1,7 Levantamento de pavimento de calçada miúda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção e transporte dos
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 12

8 1,1,8 Assentamento de calçada levantada,  incluindo almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos
os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 12

9 1,1,9 Fornecimento e assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcária, com 0,12x0,30m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de
terras, remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 8

 2 Lote 2 - Rua Maria Vasques e Rua Dr. Ruy Pena Monteiro Batista
 2.1 Rua Maria Vasques
 2,1,1 Trabalhos preparatórios

10 2,1,1,1 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com
tout-venant a aplicar na base dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 70

11 2,1,1,2 Levantamento de lancil e guias existente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

ml 33,3

 2,1,2 Movimento de Terras
12 2,1,2,1 Escavação geral e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos, no reperfilamento da abertura  e definição da plataforma, incluindo regularização

de fundo e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m3 110,87

13 2,1,2,2 Abertura de caixa com 0,49m de espessura em terreno formado por terra dura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. m2 186,28
14 2,1,2,3 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação e abertura de caixa a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de

empolamento no P. Unit
m3 347,1336

 2,1,3 Pavimentação
15 2,1,3,1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na base de pavimentos betuminosos com 0,40m de espessura devidamente regada e compactada, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessários.
m2 186,28

16 2,1,3,2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com  AC 20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0.05m de espessura e percentagem de teor em
betume mínima de 4%,  incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais.

m2 356,18
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17 2,1,3,3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,04 m e percentagem de teor em betume  mínima
5%, incluindo aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 52,9

18 2,1,3,4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,03 m e percentagem de teor em betume  mínima
5%, incluindo aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 65,62

19 2,1,3,5 Fornecimento e assentamento de lancil, em pedra calcária, com 0,12x0,30m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras,
remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 14

20 2,1,3,6 Fornecimento e assentamento de guia, em pedra calcária, com 0,08x0,20m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remoção
e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 12,74

21 2,1,3,7 Fornecimento e assentamento de lancil rampa (galgável), em pedra calcária, com 0.30x0.10x0.22m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo
movimento de terras, remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 3,97

 2,1,4 Pluviais
 2,1,4,1 Tubagem
 2,1,4,1,1 Fornecimento e assentamento de tubagem circular de Polipropileno Corrugado, classe SN8, incluindo todas as ligações,  trabalhos e materiais complementares, conforme projeto.

22 2,1,4,1,1,
1

DN315 ml 5,6

23 2,1,4,1,2 Fornecimento e colocação de fita avisadora em vala, 30 cm acima das tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares à sua colocação, conforme
projeto.

ml 5,6

 2,1,4,2 Câmara de visita
24 2,1,4,2,1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com altura média de 1,60m, composta por cúpula e anéis pré-fabricados de betão simples com 1,00m de diâmetro,

fundo de caixa em betão pré-fabricado, incluindo tampa e aro em ferro fundido, com abertura útil DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124, com a designação
«PLUVIAL»,  degraus inferiores revestidos a PVC, bem como todo o movimento de terras em terreno formado por terra dura , remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciada de RCD, de acordo com o desenho de pormenor, e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 2,1,4,3 Sumidouros
25 2,1,4,3,1 Fornecimento execução de ramal de sumidouro em tubagem de Polipropileno Corrugado DN200 SN8, ligação às caixas de visita, todo o movimento de terras em terreno

formado por terra dura,  camada de 0,40m de tout-venant, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,  bem como todos os trabalhos e
materiais.

ml 5,57

26 2,1,4,3,2 Fornecimento e colocação de sumidouros  em betão pré-fabricado e grelha com 0.68mx0.20mx0.30m em ferro fundido da classe D400, incluindo todo o movimento de
terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,  bem como todos os trabalhos e materiais.

UN 1

 2,1,4,4 Ramais domiciliários
27 2,1,4,4,1 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários, em tubagem de  Polipropileno Corrugado DN200 SN8, profundidade média de 1,00m e largura da vala de 0,60m

incluindo ligação ao coletor por forquilha ou ligação  à caixa,  todo o movimento de terras, ramal existente,  todo o movimento de terras em terreno formado por terra
dura, camada de 0,40m de tout-venant, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,  bem como todos os trabalhos e materiais.

ml 7,96

28 2,1,4,4,2 Fornecimento e assentamento de canal  em betão polímero DN 300, incluindo grelha  em ferro fundido D400, ligação à camara de visita em tubagem de  Polipropileno
Corrugado DN300 SN8, bem como todo o movimento de terras nos termos dos artigos referentes à implantação do coletor, todos trabalhos e materiais necessários

ml 0,5

 2,1,5 Infraestruturas elétricas
 2,1,5,1 Rede de iluminação pública

29 2,1,5,1,1 Fornecimento e montagem de luminária de LEDs, com 54W, 4000K IP66, IK08, equipada com potenciómetro interno, com acabamento standard em silver,modelo XSPR
HO lente 210 da Cree / Auralight ou equivalente, corpo em alumínio fundido, com 24 LEDs e respetivos acessórios. (inclui as das 8 colunas existentes)

UN 1

 2,1,5,1,2 Desmontagens e outros
30 2,1,5,1,2,

1
Desmontagem de luminárias em colunas existentes UN 1

31 2,1,5,1,2,
2

Substituição de braços metálicos de colunas existentes, por braços de 0,75m com inclinação de 5° UN 1
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 2,1,6 Infraestruturas de telecomunicações
 2,1,6,1 Tubagem
 2,1,6,1,1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansível do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"

também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluídos fornecimento e montagem de espaçadeiras (de 3 em 3 mts) e tampões para extremidades das tubagens.
32 2,1,6,1,1,

1
DN40 (alimentação de lotes moradias unifamiliares / média 12m) incluindo abertura e fecho de vala ml 14,66

 2,1,6,1,2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentação entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura,
levantamento e reposição dos pavimentos  (acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, cimento, ou relva).

33 2,1,6,1,2,
1

n.º de  polícia 36 ml 35

34 2,1,6,2 Caixas UN 0
35 2,1,6,2,1 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVM: - com tampas metálicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; Deverão no mínimo

possuir 300x300mm e poderão ser pré-fabricadas.
UN 1

36 2,1,6,2,2 Fornecimento e assentamento de coletor em   tubo de polipropileno corrugado DN200 classe de rigidez SN8, profundidade média de 1,00m e largura da vala de 0,80m,
bem como todo o movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os trabalhos e materiais.

ml 45,5

 2,1,7 Diversos
37 2,1,7,1 Fornecimento e instalação de  caixa redonda, Campânula, guia de haste, cabeça móvel, em válvula do nó 8 da rede de águas UN 1
38 2,1,7,2 Fornecimento e substituição de de tampa metálica de caixa de eletricidade com 0,60mx0,60m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários UN 1
39 2,1,7,3 Levantamento e reposição de canelete com grelha em frente à EGM de modo a que a calçada fique contigua à face de baixo da pedra de soleira, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários.
vg 1

40 2,1,7,4 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 150, incluindo grelha  em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários

ml 8,9

41 2,1,7,5 Levantamento e reposição de tampas e grelhas de sumidouros em ferro fundido, incluído o aumento da altura da câmara de visita/sumidouro e todos os trabalhos e
acessórios necessários á sua perfeita colocação.

UN 10

42 2,1,7,6 Fornecimento e aplicação de camada de slury-seal na cor creme no acabamento da zona de passagem de autocarros incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários

m2 202,7

43 2,1,7,7 Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalização de IP) ml 237
 2,1,7,8 Fornecimento e instalação de sinalização vertical  DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, peças de ligação movimento de terras e maciços de fundação,

todos os trabalhos e materiais, conforme peças desenhadas
44 2,1,7,8,1 H1a UN 1
45 2,1,7,8,2 C1 UN 1
46 2,1,7,8,3 C15 UN 1
47 2,1,7,8,4 C16 UN 1
 2,1,7,9 Fornecimento e aplicação de painéis adicionais, incluindo acessórios de fixação e todos os trabalhos e materiais conforme peças desenhadas.

48 2,1,7,9,1 Mod. 11j UN 1
49 2,1,7,9,2 Mod. 14 UN 1
 2,1,7,10 Muro Poente da Rua Maria Vasques
 2,1,7,10,1 Fornecimento e colocação de protões de 2 folhas, em rede eletrosoldada com 1,50m de altura, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

50 2,1,7,10,1
,1

com 3,00m UN 1

51 2,1,7,10,1
,2

com 4,00m UN 1

 2,1,7,11 Muros a Nascente da Rua Maria Vasques
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52 2,1,7,11,1 Fornecimento e aplicação de postes e rede eletrosoldada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. ml 39,7
53 2,1,7,12 Intervenção em portão pedonal da Rua Maria Vasques, nomeadamente, execução de soleira em cimento, execução de rampa para o interior do terreno em tout-venant e

levantamento e reposição do portão face ao aumento da cota de soleira, incluindo levantamento e reposição das pedras de topo dos pilares, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários.

vg 1

54 2,1,7,13 Reconstrução de troço de muro em pedra contiguo á vedação,  a sul do restaurante a Grelha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
55 2,1,7,14 Fornecimento e substituição de duas pedras de granito na rampa de entrada do edificio da estação de camionagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
 2,1,7,15 Trabalhos de execução de rebaixamento de lancil em entrada automóvel

56 2,1,7,16 Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais,
necessários.

ml 27

57 2,1,7,17 Assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcária, com 0,12x0,30m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remoção e
transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 27

58 2,1,7,18 Reparação de lancis, em zonas pontuais previamente identificadas, incluindo corte da junta a disco, bem como todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
59 2.2 Rua Dr. Ruy Pena Monteiro Batista UN 0
60 2,2,1 Trabalhos preparatórios UN 0
61 2,2,1,1 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com

tout-venant a aplicar na base dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 165,19

62 2,2,1,2 Levantamento de lancil e guias existente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

ml 10

63 2,2,1,3 Levantamento de pavimento de calçada miúda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção e transporte dos
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 3

64 2,2,2 Movimento de Terras UN 0
65 2,2,2,1 Abertura de caixa com 0,49m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. m2 165,19
66 2,2,2,2 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação e abertura de caixa a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de

empolamento no P. Unit
m3 300,6268

67 2,2,3 Pavimentação UN 0
68 2,2,3,1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na base de pavimentos betuminosos com 0,40m de espessura devidamente regada e compactada, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessários.
m2 165,19

69 2,2,3,2 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passagem para peões com 0,30m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

m2 165,19

70 2,2,3,3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com  AC 20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0.02m de espessura média, incluindo rega de
colagem com emulsão betuminosa  C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais.

TON 13,616

71 2,2,3,4 Fornecimento e a assentamento de lajetas pré-fabricadas em betão tipo Táctil Alerta com 0,60x0,60x0,006m na cor vermelha, incluindo almofada com 0,05m em pó de
pedra para assentamento, refechamento de juntas a pó de pedra todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 8,65

72 2,2,3,5 Fornecimento e assentamento de lancil rampa (galgável), em pedra calcária, com 0.30x0.10x0.22m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo
movimento de terras, remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 13,9

73 2,2,4 Arborização UN 0
74 2,2,4,1 Fornecimento e colocação de terra vegetal com 0,30m de espessura em espaço relvado, incluindo abertura de caixa, remoção e transporte dos sobrantes a entidade

licenciadora de RCD, conforme peças desenhadas.
m2 10,02

75 2,2,4,2 Fornecimento e execução de sementeira com mistura de espécies graminares: festuca arundinácea  scorpiones , 35%, festuca arundinácea  grande , 35%, lolium perene 
esquire , 15%, lolium perene  juventus , 15%, incluindo fertilização, primeiras regas, todos os trabalhos e materiais necessários

m2 10,02

 2,2,5 Pluviais
76 2,2,5,1 Tubagem UN 0
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77 2,2,5,1,1 Fornecimento e colocação de sumidouros  em betão pré-fabricado e grelha com 0.68mx0.20mx0.030m em ferro fundido da classe D400, incluindo execução de ramal em
tubagem de Polipropileno Corrugado DN200 SN8, ligação às caixas de visita, todo o movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado, nos termos dos artigos referentes à implantação do coletor, bem como todos os trabalhos e materiais.

UN 2

78 2,2,6 Infraestruturas de telecomunicações UN 0
79 2,2,6,1 Movimento de terras UN 0
80 2,2,6,1,1 Abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura, em travessias, com cerca de 1,2m de profundidade por 0,5m largura incluindo a cama de areia ou pó de

pedra para realizar o bloco de
tubagem e aterro restante da vala com tout-venant de 1a compactado por
camadas de 0,20m e fita de sinalização, na cor verde. (15 travessias)

ml 4

81 2,2,6,2 Tubagem UN 0
82 2,2,6,2,1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansível do tipo \"Ultra-

Seal 20x10mm\" também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluídos
fornecimento e montagem de espaçadeiras (de 3 em 3 mts) e tampões para
extremidades das tubagens.

UN 0

83 2,2,6,2,1,
1

Tritubo DN40 ml 18,6

84 2,2,6,2,1,
2

DN40 (alimentação de lotes moradias unifamiliares / média 12m) incluindo
abertura e fecho de vala

ml 55,05

85 2,2,6,2,2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentação entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por
terra dura, levantamento e reposição dos pavimentos  (acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, cimento, ou relva).

ml 137

 2,2,7 Diversos
86 2,2,7,1 Alteração da localização de armário de infraestruturas elétricas, incluindo tubagens necessários , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários vg 1
87 2,2,7,2 Demolição e remoção de sumidouros existentes (2 un), incluindo levantamento e reposição de ramal e seu prolongamento, tratamento de RCD, bem como todos os

trabalhos necessários
UN 1

88 2,2,7,3 Alteração da localização de coluna de iluminação existente, incluindo execução de maciço para assentamento, abertura e tapamento de vala, acrescentar cabos e
respetivas uniões e ligações, bem como  todos os trabalhos e materiais necessários

UN 2

89 2,2,7,4 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 150, incluindo grelha  em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários

UN 19,1

90 2,2,7,5 Fornecimento e assentamento de ramais  para as caixas de recolha e canelete em tubagem de Polipropileno Corrugado DN160 SN8, incluindo movimento de terras,
(escavação em terra dura), as respetivas ligações,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 16

 2,2,7,6 Fornecimento e instalação de sinalização vertical  DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, peças de ligação movimento de terras e maciços de fundação,
todos os trabalhos e materiais, conforme peças desenhadas

91 2,2,7,6,1 C1 UN 1
92 2,2,7,6,2 B2 UN 1
93 2,2,7,6,3 A11 UN 1
 2,2,7,7 Fornecimento e aplicação de painéis adicionais, incluindo acessórios de fixação e todos os trabalhos e materiais conforme peças desenhadas.

94 2,2,7,7,1 Mod. 1a UN 1
95 2,2,7,8 Fornecimento e aplicação de postes DN60 da série média UN 14
96 2,2,7,9 Fornecimento e instalação de portão com 4,00x1,50m com duas folhas em chapa de 1,5mm de espessura, delimitado por perfil, metalizado e pintado, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários
UN 1

97 2,2,7,10 Execução de soleira de portão moldada em argamassa de modo a começar a nascente 0,075m mais alta  na parte virada para a estrada e a poente a mesma altura, mas
ficando a parte mais alta virada para o interior, incluindo  demolição de soleira pré-existente, levantamento de canelete pré existente, todos os trabalhos e materiais
necessários

vg 1
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 2,2,7,11 Trabalhos de execução de rebaixamento de lancil em entrada automóvel
98 2,2,7,11,1 Levantamento de lancil manualmente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais,

necessários.
m2 10

99 2,2,7,11,2 Levantamento de pavimento de calçada miúda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção e transporte dos
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 15

100 2,2,7,11,3 Assentamento de calçada levantada,  incluindo almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos
os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 15

101 2,2,7,11,4 Assentamento de lancil rebaixado, em pedra calcária, com 0,12x0,30m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remoção e
transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 10

102 2,2,7,11,5 Levantamento e reposição de tampas, incluído execução de gola e todos os trabalhos e acessórios necessários á sua perfeita colocação. UN 3
103 2,2,7,11,6 Fornecimento e assentamento de calçada  em cubos de vidraço com 0,11x0,11x0,11m  aproximadamente, (1 fiadas), assentes sobre almofada em pó de pedra com

0,05m de espessura, incluindo betonagem das juntas com cimento e pó de pedra, bem como todos os trabalhos necessários á sua execução.
ml 24,5

 2.3 Rua da Misericórdia
 2,3,1 Ramais particulares  de ITUR  e infraestruturas elétricas

104 2,3,1,1 Abertura e fecho de vala comum às duas infraestruturas, formado por terra dura, em passeios, a cerca de 1,0m de profundidade por 0,5m largura para instalação de 3
tubos DN63 cor vermelha  e 3 tubos DN40 cor verde, incluindo a cama de areia ou pó de pedra na envolvente da tubagem, fita de sinalização, bem como  levantamento e
reposição do pavimento igual ao existente (pavimento em cimento).

ml 36

 2,3,1,2 ITUR
105 2,3,1,2,1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansível do tipo

\"Ultra-Seal 20x10mm\", em vala, todos os trabalhos e materiais necessários
ml 147

 2,3,1,3 Infraestruturas elétricas
 2,3,1,3,1 REDE DE BAIXA TENSÃO

106 2,3,1,3,1,
1

Fornecimento e montagem de Armário de Passeio, em PRFV, de uma porta, modelo W da EDP com 6 triblocos (4DIN00+2DIN2) com aproximadamente
0,76mx0,9mx0,30m (CxHxP), bem como fundação do mesmo material. Deverá possuir fechadura normalizada da EDP Centro.

UN 1

107 2,3,1,3,1,
2

Fornecimento e instalação de ligação à terra em armário de distribuição, incluindo elétrodo de terra e respetivas ligações ao barramento de neutro (PEN) através de cabo
VV - 1x35 mm2, garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.

UN 1

108 2,3,1,3,1,
3

Fornecimento e execução de caixa de visita, tronco-cónica, com elementos pré-fabricados de Dint=1,25m e profundidade de 1,5m, dotada de tampa de acesso de D60
cm, em ferro fundido reforçado, da classe D400, de acordo com normalização EDP.

UN 1

109 2,3,1,3,1,
4

Execução de transição aéreo-subterrânea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x95 mm2, incluindo fornecimento e instalação de todos os acessórios de
proteção, fixação e ligação às redes.

UN 1

110 2,3,1,3,1,
5

Fornecimento e montagem de Caixa de Seccionamento (CS) do tipo 1E+2S, apropriada para poste e de acordo com norma DMA / EDP. UN 1

111 2,3,1,3,1,
6

Desmontagem e remoção de apoio em betão e BIPs da rede de distribuição em baixa tensão, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais
indeminizações por depósito.

UN 1

112 2,3,1,3,1,
7

Desmontagem de vãos de cabos de torçada e respetivos acessórios, olhais e pinças em local a indicar pela empresa fiscalizadora. UN 2

 2,3,1,3,2 REMODELAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE BAIXADAS
113 2,3,1,3,2,

1
Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalização de IP) ml 147

114 2,3,1,3,2,
2

Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D160, na cor vermelha, instalado em valas. ml 10

115 2,3,1,3,2,
3

Fornecimento e instalação de cabo LSVA V4x16mm2 entubado  ou á face em traçados em muro ou Parede, para interligação da portinhola a caixa de contagem e desta
ao quadro de entrada da instalação, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários

ml 190
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116 2,3,1,3,2,
4

Preparação/alteração de muro ou execução de murete com h=1,1 x l=1,0m em alvenaria ou betão, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo
abertura de roços e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposição de material de acabamento de acordo com o
existente, seja pedra, ladrilho ou pintura ou outro tipo.

UN 3

117 2,3,1,3,2,
5

Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base
seccionador porta-fusíveis 22x58 e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.

UN 3

118 2,3,1,3,2,
6

Fornecimento e instalação de caixa de contagem para contador trifásico para montagem encastrada em parede da classe II de isolamento IP44 IK10 completamente
equipada, dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

UN 3

119 2,3,1,3,2,
7

Execução de trabalhos de transferência de contadores existente na habitação, para a caixa de contador instalada em nova localização (no limite da propriedade contígua
à via pública)

UN 3

120 2,3,1,3,2,
8

Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 na ligação entre o armário e a caixa P100 (distância entre o armário e a caixa P100 de 2m), instalado em
tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminações  todas as ligações nas condições regulamentares e de
acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposição do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários

UN 3

 2,3,1,4 Trabalhos na rede de água
121 2,3,1,4,1 Instalação de tubagem DN1\" para alimentação dos tês ramais e respetivos acessórios vg 1
122 2,3,1,4,2 Construção de três caixas de contador e respetivos acessórios, incluindo todos os trabalhos. vg 1
123 2,3,1,4,3 Execução de ramal de abastecimento aos ramais DN1 1/2\",   incluindo bracadeira roscada e derivação para os contadores, incluindo movimento de terras, todos os

trabalhos e materiais necessários.
vg 1

 3 Lote 3 - Rua Eng.º Lopo de Carvalho e Tv. José Saramago
 3.1 Infraestruturas telecomunicações da Câmara junto ao campo Eng.º Lopo de Carvalho

124 3,1,1 Abertura e fecho de vala em terreno formado por terra dura, em travessias, com cerca de 1,2m de profundidade por 0,5m largura incluindo a cama de areia ou pó de
pedra para realizar o bloco de tubagem e aterro restante da vala com tout-venant de 1a compactado por camadas de 0,20m e fita de sinalização, na cor verde.

ml 26

 3,1,2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansível do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"
também nos tubos na entrada das camaras de visita; incluídos fornecimento e montagem de espaçadeiras (de 3 em 3 mts) e tampões para extremidades das tubagens.

125 3,1,2,1 DN90 ml 52
126 3,1,3 Fornecimento e montagem de caixa de visita com 0,40x0,40x0,60m, tampas metálicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; incluído todos os

trabalhos e materiais necessários
UN 1

127 3,1,4 Ligação entre caixa existente e edifício em tubagem  DN90 devendo ficar uma ponta de tubagem com aproximadamente um 1 junto ao edifício, incluindo  do tubo,
movimento de terras, levantamento e reposição do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários

vg 1

128 3,1,5 Abertura de roço e perfuração de muro de vedação do campo, para passagem da tubagem. vg 1
129 3,1,6 Corte com disco e fresagem de pavimentos betuminosos existentes para abertura da vala  com largura de 0,60m e espessura de 0,05m, bem como na área de

implantação da Câmara de visita, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na vala, bem como o seu posterior
envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 11,1

130 3,1,7 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,06 m e percentagem de teor em betume  mínima
5%, incluindo aplicação de rega impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 11,1

 3.2 Ramal particular  de infraestruturas elétricas -  Travessa José Saramago
131 3,2,1 Preparação/alteração de muro ou execução de murete com h=1,1 x l=1,0m em alvenaria ou betão, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo

abertura de roços e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposição de material de acabamento de acordo com o
existente, seja pedra, ladrilho ou pintura ou outro tipo.

UN 1

132 3,2,2 Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base
seccionador porta-fusíveis 22x58 e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.

UN 1

133 3,2,3 Fornecimento e instalação de caixa de contagem para contador trifásico para montagem encastrada em parede da classe II de isolamento IP44 IK10 completamente
equipada, dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

UN 1
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134 3,2,4 Execução de trabalhos de transferência de contadores existente na habitação, para a caixa de contador instalada em nova localização (no limite da propriedade contígua
à via pública)

UN 1

135 3,2,5 Fornecimento e instalação de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala 50ml, ou em tubo do tipo
VRM de DN63 embutido em roço ou á face em traçados em muro ou Parede, para interligação da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da
instalação, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento de acordo como
existente, seja em pedra, ladrilho ou pintura.

UN 1

136 3,2,6 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 na ligação entre o armário e a caixa P100 (distância entre o armário e a caixa P100 de 2m), instalado em
tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminações  todas as ligações nas condições regulamentares e de
acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposição do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários

vg 1

 4 Lote 4 - Rua Alfredo Keil e Rua Dr. Guilherme Félix
 4,1 Ramais particulares de  Infraestruturas elétricas e de ITUR
 4,1,1 Infraestruturas elétricas
 4,1,1,1 Preparação/alteração de muro ou execução de murete com h=1,1 x l=1,0m em alvenaria ou betão, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo abertura de

roços e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposição de material de acabamento de acordo com o existente, seja pedra, ladrilho
ou pintura ou outro tipo.

137 4,1,1,1,1 n.º de polícia 18 UN 1
138 4,1,1,1,2 n.º de polícia 15 UN 1

 4,1.1.2 Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base seccionador
porta-fusíveis 22x58 e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.

139 4,1.1.2.1 n.º de polícia 18 UN 1
 4,1.1.3 Fornecimento e instalação de portinhola P 2 100, para montagem encastrada em parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com base seccionador

porta-fusíveis e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.
140 4,1.1.3.1 n.º de policia 15 UN 1

 4,1.1.4 Fornecimento e instalação de caixa de contagem para contador trifásico para montagem encastrada em parede da classe II de isolamento IP44 IK10 completamente equipada,
dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

141 4,1.1.4.1 n.º de polícia 18 UN 2
142 4,1.1.4.2 n.º de polícia 15 UN 1
143 4,1,1,5 Execução de trabalhos de transferência de contadores existente na habitação, para a caixa de contador instalada em nova localização (no limite da propriedade contígua

à via pública)
UN 3

 4,1,1,6 Fornecimento e instalação de cabo XV-R-4x6mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala, ou em tubo do tipo VRM de DN.63
embebido em roço ou à face em traçados em muro ou parede, para interligação da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da instalação, incluindo todos os
trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos
ou pintura.144 4,1,1,6,1 n.º de polícia 18 (15ml) UN 1

145 4,1,1,6,2 n.º de polícia 15 (12ml) UN 1
 4,1,1,7 Fornecimento e instalação de cabo XV-R-4x16mm2 entubado em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN 63 enterrado em vala (até 35,00ml), ou em tubo do tipo VRM

de DN63 embutido em roço ou á face em traçados em muro ou Parede, para interligação da portinhola a caixa de contagem e desta ao quadro de entrada da instalação, incluindo
todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento de acordo como existente, seja em pedra, ladrilho ou
pintura.146 4,1,1,7,1 n.º de polícia 15 UN 1

147 4,1,1,8 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x16mm2 e/ou LSVAV4x35mm2na ligação entre o armário e a caixa P100 (distância entre o armário e a caixa P100
de 2m), instalado em tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, incluindo terminações  todas as ligações nas condições
regulamentares e de acordo com regras EDP, bem como movimento de terras levantamento e reposição do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários

UN 2

148 4,1,1,9 Desmontagem e remoção de apoio em betão e BIPs da rede de distribuição em baixa tensão, incluindo carga, transporte e descarga em local de recolha e eventuais
indeminizações por depósito.

UN 1
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149 4,1,1,10 Desmontagem de vãos de cabos de torçada e respetivos acessórios, olhais e pinças em local a indicar pela empresa fiscalizadora. UN 2
 4,1.2 ITUR

150 4,1.2.1. Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40 alimentação entre a caixa CVM e a moradia unifamiliares, incluindo abertura e fecho de vala em terreno formado por
terra dura, levantamento e reposição dos pavimentos  (acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, pintura, ou relva).

ml 170

 4,1,3 Diversos
151 4,1,3,1 Fornecimento e execução de degrau semi-circular  em pedra calcária bujardada sem focinho, de acordo com o perfil das escadas existentes incluindo todos os trabalhos

e materiais necessários.
vg 1

 4,1,3,2 Fornecimento e pintura de linhas em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com perolas de pré-mistura e aplicação de perolas de adição, incluindo limpeza de
pavimento, pré-marcação, todos os trabalhos e materiais.

152 4,1,3,2,1 Linha branca na delimitação de estacionamentos  com 0.10 m de largura. ml 112
153 4,1,3,3 Levantamento de tampa de infra-estruturas elétricas existente junto a armário junto ao restaurante Manjar S. Miguel, incluindo todos os trabalhos e materias necessários. UN 1
154 4,1,3,4 Fornecimento e assentamento de soleira em lajeta de pedra em calcáreo polido com espessura de 3cm e 0,20m de largura, extensão de 4,30m,  incluindo remate no

pavimento em betão , todos os trabalhos e materiais necessários. (n.º policia 5)
vg 1

155 4,1,3,5 Fornecimento e aplicação portinhola redonda, incluindo roço, todos os trabalhos e materiais necessários. UN 19
156 4,1,3,6 Fornecimento e instalação de ramal de drenagem da ilha ecológia em tubagem DN63, incluindo todo o movimento de terras, reposição de pavimentos todos os  trabalhos

e materiais necessários.
vg 1

157 4,1,3,7 Levantamento e reposição de sinais de transito  incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 7
 4,1,3,8 Fornecimento e instalação de sinalização vertical  DN 70, incluindo poste galvanizado DN 60mm, espessura 3mm, série média, peças de ligação movimento de terras e maciços de

fundação, todos os trabalhos e materiais, conforme peças desenhadas
158 4,1,3,8,1 B1 UN 1
159 4,1,3,8,2 H7 UN 2
160 4,1,3,9 Fixação do pavimento tatil com betão em frente ao portão da escola Pedro Ferreiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários m2 6
161 4,1,3,10 Refechamento de juntas em pavê de granito existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários m2 1
162 4,1,3,11 Levantamento e reposição de pavê cerâmico em frente à entrada da escola Pedro Ferreiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 2
163 4,1,3,12 Levantamento e reposição de papeleira no largo Norte da Rua Alfredo Keil, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários UN 1
164 4,1,3,13 Levantamento de sinal transito, incluindo remoção e tratamento de RCD. UN 1
165 4,1,3,14 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 150, incluindo grelha  em ferro fundido, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais

necessários
ml 1

166 4,1,3,15 Fornecimento e assentamento de ramais  para as caixas de recolha e canelete em tubagem de Polipropileno Corrugado DN160 SN8, incluindo movimento de terras,
(escavação em terra dura), as respetivas ligações,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 7

167 4,1,3,16 Levantamento e reposição de calçada para execução do ramal do canal em betão polimero m2 4,75
168 4,1,3,17 Levantamento e reposição de calçada em correção de depressões e/ou junto aos lancis a substituição. m2 83,3
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