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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd | Requisitos
1 CA3digo | Designagéo UN Qtd | Local Entrega

0 NOTAS INTRODUTORIAS

0.1 Todos os artigos incluem o fornecimento, assentamento e/ou montagem e todos os trabalhos acessorios e complementares a boa execugao e o respeito dos regulamentos em

0.2 Todos o articulado deste mapa de quantidades deve ser interpretado em conjunto com a Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, e restantes pecas escritas e desenhadas do
projeto, (mesmo que ndo expressamente mencionados neste Mapa de Quantidades), ndo constituindo portanto uma descrigdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e
fornecimentos deveréo ser executados.

0.3 As marcas de equipamentos ou de materiais designadas sdo meramente indicativas da qualidade padréo pretendida, devendo sempre entender-se que sera do \"tipo\" indicado \"ou
equivalente\".

0.4 Todas as quantidades deverao ser confirmadas no local.

1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Montagem, Manutencédo, Exploracdo e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalagdes, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio e execugéo da
empreitada, tudo de acordo com com o DL 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos - CCP), o DL 273/2003, de 29 de outubro, o DL 46/2008, de 12 de margo, com
as alteracOes introduzidas pelo DL 73/2011, de 17 de junho, e restante legislagdo aplicavel.

Inclui a responsabilidade e encargos relativos a:

- Pessoal,

- Montagem, manutencao e desmontagem de maquinas, equipamentos, instalagdes fixas do pessoal e fiscalizagao,

- Redes e instalagdes provisérias de alimentagao e/ou distribuicdo de 4gua, saneamento, eletricidade e telecomunicagdes;
- LigacGes provisdrias (ramais de obra) de aguas, saneamento, eletricidade e telecomunicag6es, incluindo equipa mento de contagem, quando aplicavel;
- Utilizac&o e consumo,

- Vedagdes e tapumes do estaleiro e do local da obra,

- Andaimes, coberturas provisérias e meios de elevagao;

- Sinalizagéao,

- Protec8es de seguranca,

- Execucédo e manutencéo de acessos exteriores/interiores,

- Ocupagcdo de via publica, condicionamento de transito, etc.

- Seguros e licengas associados a execugéo da obra,

- Seguranca

- E demais trabalhos preparatérios necessarios (art.° 350 do CCP).
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2 1.1 Fornecimento de equipamento e montagem de estaleiro, em conformidade com as disposicoes legais e | UN 1
regulamentares aplicaveis e em vigor, e execucdo de todos os trabalhos necessarios de acordo com o
projeto, caderno de encargos, outros documentos patenteados a concurso, certificacdes e regras da arte
aplicaveis, sendo este constituido por vedacdes e tapumes do estaleiro e do local da obra, equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessarios a realizacéo dos trabalhos, incluindo-se, nomeadamente:

- Coberturas provisorias, andaimes e outros meios de elevacéao, fixos ou moveis,
- Infraestruturas provisorias,

- Instalacdes para escritérios,

- Instalagdes sanitéarias,

- Ferramentaria,

- Placas identificadoras da empreitada,

- Sinalizag6es Interiores e exteriores inerentes a obra,

- Outros ndo especificados que se verifiquem necessarios.

3 1.2 Manutencao e exploragéo do estaleiro em conformidade com o artigo anterior. d 120

4 1.3 Desmonte e limpeza de estaleiro, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos inerentes, e o | UN 1
transporte dos produtos resultantes ao seu destino final, em conformidade com os artigos anteriores.

5 14 Implementacéo e cumprimento do plano de seguranga e salde de acordo com a respetiva legislagao e | UN 1

regulamentac@o aplicavel e em vigor, tudo devidamente executado e/ou acompanhado por pessoal
especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela
Coordenagéo de Seguranca em Obra e/ou Fiscaliza¢@o. tendo em conta:

- A definicdo do projeto e condi¢cdes de envolvéncia (programacgédo da obra, coordenacdo da seguranca
em obra, entre outros),

- A andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestdo de
seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os
trabalhadores, entre outros)

- A gestdo e organizacdo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de implantacéo, sinalizagdo e circulagdo, entre outros) e area em funcionamento (se
aplicavel).
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6 1.5 Implementagdo e cumprimento das medidas previstas no plano de prevencédo e gestédo de residuos de | UN 1
construcdo e demolicao de acordo com a respetiva legislagdo em vigor, incluindo:

- A recolha, separagéo e armazenamento temporario dos residuos,

- A montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva da
RCD,

- A aplicacéo em obra de metodologia de triagem da RCD, ou, nos casos que tal ndo seja possivel,

- O seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizacdo ou eliminagdo, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e gestéo
licenciados, assegurando igualmente que os RCD sé@o mantidos na obra o menos tempo possivel,

- A promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra.

tendo em conta:

- A caracterizagéo da obra,

- A incorporacao de reciclados,

- A prevencdao de residuos, acondicionamento e triagem,
- A producéo de residuos de construcdo e demoli¢éo.

7 1.6 Desvio de infraestruturas existentes e servigos afetados necessario para a execugdo da obra, incluindo | UN 1
todos os trabalhos de remogéo, transporte, substituigdo provisoria e sua reposi¢éo nas condi¢des iniciais,
guando aplicavel.

8 1.7 Limpeza de toda a obra com produtos especificos, incluindo, nos termos e em cumprimento dos|UN 1
procedimentos associados ao PPGRCD, o transporte dos produtos resultantes ao seu destino final, nas
vérias fases da obra, de modo a garantir a utilizagdo de espagos e/ou o inicio das aulas (se aplicavel) em
perfeitas condicdes, bem como a reposi¢éo de areas danificadas por esta de forma a deixar o local em
condicdes idénticas as pré-existentes.

9 1.8 Elaboragdo e apresentacdo das Telas Finais, para validagdo das mesmas pelos projetistas, e|UN 1
apresentacdo da Compilagdo Técnica de todas as especialidades que compde a empreitada, conforme
Caderno de Encargos para validagdo da fiscalizagdo, quando aplicavel.

2 TRABALHOS DE DEMOLICOES /| REMOCAO DE ELEMENTOS EXISTENTES
10 (2.1 Remogdo com transporte a vazadouro dos produtos e equipamentos sobrantes decorrentes das|m3 120
demoli¢cbes e remocdo de elementos considerados neste estudo, incluindo o materiais degradados a
substituir.
2.2 Trabalho de demolicdo (remogé&o) com transporte a vazadouro, com todos os equipametnos e todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios para a sua boa
execucao, de acordo com as pecgas desenhas e restantes pecas do projeto, dos seguintes elementos genéricos, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS
11 (2.21 Elementos de impermeabilizagdo existentes, devidamente identificados, incluindo todos os elementos [ m2 1705
associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra;
12 222 Elementos de isolamentos térmico existentes, devidamente identificados, incluindo todos os elementos [ m2 1705
associados, com todos os procedimentos de seguranga de acordo com o PSS em obra;
13 (2.2.3 Elementos estruturais degrados, a substituir, devidamente identificados, incluindo todos os elementos [ m2 425

associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra; Este ponto
devera ser aprovado pela Fiscalizagdo e inclui todos os trabalhos e materiais necesséarios para a
seguranca da estrutura. do edificio;
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14 224 Limpeza da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, incluindo todos os materiais necessarios a essa | UN 1
limpeza com produtos especificos designados para cada revestimento, de modo a que tudo se apresente
em perfeitas condi¢des de utilizacao no ato da colocacé@o de novos elementos.

3 TRABALHOS DE SUBSTITUICAO / COLOCAGAO DE ELEMENTOS NOVOS

15 |31 Revisdo e manutengéo das chapas metalicas estruturais existetnes, bem como das claraboias existentes, | m2 425
de modo a verificar e garantir que nenhuma se encontra solta ou danificada, substituindo todos os
elementos necessarios. Este ponto devera ser aprovado pela Fiscalizagdo e inclui todos os trabalhos e
materiais necessarios para a seguranca da estrutura do edificio;

3.2 Fornecimento e aplicacdo dos materiais conforme Pecas Desenhadas, incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e
fixagcdo e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme mapa de acabamentos e pormenores. Todos 0s equipametnos e todos os trabalhos preparatérios e
complementares necessarios para a sua boa execugdo, de acordo com as pegas desenhas e restantes pecas do projeto, dos seguintes elementos genéricos, com todos o0s
procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra:

16 |3.2.1 Membrana autoadesiva ADERIDA de betume modificado elastomérico com 1.6 mm de espessura, | m2 1705
armada com fibra de vidro/folha de aluminio, com acabamento superior areado e revestimento inferior
em filme siliconado amovivel, com uma flexibilidade a baixas temperaturas de 20 °C negativos,
incluindo todos os elementos associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o
PSS em obra;

17 ([3.2.2 Camada de isolamento térmico formado por placas rigidas de poliisocianurato (PIR) revestidas na face [ m2 1705
inferior com fibra de vidro e acabamento asfaltico na face superior, absorgéo de agua

de vapor de agua de 25,8 , com um coeficiente de condutibilidade térmica de 0,028 W/mK, com
espessura determinada em projeto da especialidade, fixado a superficie , incluindo todos os elementos
associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra;

18 (3.2.3 Membrana de impermeabilizacdo 12 camada (bicamada) - membrana totalmente aderida com chama de | m2 1705
magcarico ao suporte, de betume modificado elastomérico SBS com armadura de fibra de vidro (FV) com
flexibilidade a baixas temperaturas 15 °C negativos (3Kg), incluindo todos os elementos associados, com
todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra;

19 |3.24 Membrana de impermeabilizagéo 2 2 camada (bicamada) - membrana aderida a fogo sobre a anterior em | m2 1705
betume elastomérico SBS com armadura de néo tecido de poliéster reforcado e estabilizado (FPV), com
acabamento mineral da cor BRANCO na face superior e um filme termo fusivel na face inferior e com
flexibilidade a baixas temperaturas 15 °C negativos (4 KG min), com acabamento mineral da cor
BRANCO na face superior e um filme termo fusivel na face inferior e com flexibilidade a baixas
temperaturas 15 °C negativos (4 KG min). incluindo todos os elementos associados, com todos os
procedimentos de seguran¢a de acordo com o PSS em obra;

20 |33 Limpeza, reparacdo e manutencdo, se necessario substituicdo, de caleiras existentes, incluindo tela de | ml 165
impermeabilizacdo e remate conforme pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
um perfeito funcionamento , incluindo todos os elementos associados, com todos os procedimentos de
seguranca de acordo com o PSS em obra;
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21

3.4

Substituicdo de todos os ralos de Pinha Ralo com sumidouro sifonado extensivel de PVC, auto-limpante,
com grelha alta de polipropileno de 200x200 mm, cor preto, para recolha de aguas pluviais ou de locais
humidos. Incluindo acessérios de montagem, pecas especiais e elementos de fixagdo existentes e
limpeza dos respectivos tubos de queda, incluindo tela de impermeabilizacdo e remate conforme
pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento , incluindo
todos os elementos associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em
obra;

UN

23

22

3.5

Limpeza, reparacdo e manutengdo, e se necessario a substiuticdo das claraboias existentes (a aprovar
pela fiscalizag&o), incluindo tela de impermeabilizacéo e remate conforme pormenor, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento , incluindo todos os elementos
associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra;

UN

23

3.6

Limpeza, reparagdo e manutencéo dos muretes , incluindo tela de impermeabilizacéo e remate conforme
pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento , incluindo
todos os elementos associados, com todos os procedimentos de seguranga de acordo com o PSS em
obra;

m2

165

24

3.7

Limpeza, repara¢do e manutencéo, e se necessario a substiuticdo de juntas de dilatacéo (a aprovar pela
fiscalizacdo), incluindo tela de impermeabilizacdo e remate conforme pormenor, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito funcionamento , incluindo todos os elementos
associados, com todos os procedimentos de seguranca de acordo com o PSS em obra;

UN
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