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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 RUA CAMPO DA BOLA - TOURO
1.1 TERRAPLENAGENS
1 1.1.1 Movimento de terras necessario a implantagéo da plataforma da via, por forma a respeitar as cotas de projecto incluindo escavagéo e/ou aterro, transporte a aterro e/ou a | m2 2420
deposito de solos nao utilizaveis, espalhamento e compactagdo por camadas de 0.30m de espessura e eventual fornecimento de terras de empréstimo, abertura de
caixa, abertura, regularizacéo e reperfilamento de valetas e todos os trabalhos necessarios prévios a colocagdo de camadas de pavimento.
1.2 PAVIMENTACOES
2 1.2.1 Fornecimento e aplicagdo de camada granular, com caracteristicas de base, em material britado de granulometria extensa com 20cm de espessura, apés rega e | m2 1970
cilindramento.
3 1.2.2 Fornecimento e aplicacéo de betdo betuminoso, em mistura betuminosa densa, com 5 cm de espessura apos recalque, incluindo rega de impregnacao. m2 1770
13 DRENAGENS
4 (131 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, em elementos de drenagem transversal, de diametro 300 mm, incluindo abertura de valas em terreno de [ m 10
qualquer natureza, aterro e compactacao e envolvimento da tubagem em solos seleccionados.
1.4 SINALIZACAO E SEGURANCA
5 1.4.1 Implantagédo, fornecimento e colocagéo de sinais verticais de STOP, incluindo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacao e macicos de fundagéo, de acordo | UN 1
com o C.E.
15 ESTALEIRO E SEGURANCA
6 15.1 Implementacao do plano de seguranca e de todas as normas aplicaveis a seguranca da obra. vg 1
7 152 Implementagao do plano de gestédo de residuos em cumprimento das normas aplicaveis. vg 1
8 1.5.3 Montagem, construcdo, desmontagem, demoligcdo e manutencéo do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada e a sinalizagdo temporaria de trabalhos, | vg 1
conforme o especificado no caderno de encargos.
2 RUA SAO PLAGIO EM VILA COVA A COELHEIRA
2.1 TERRAPLENAGENS
9 211 Movimento de terras necessario a implantagéo da plataforma da via, por forma a respeitar as cotas de projecto incluindo escavagéo e/ou aterro, transporte a aterro e/ou a | m2 1250
deposito de solos nao utilizaveis, espalhamento e compactacdo por camadas de 0.30m de espessura e eventual fornecimento de terras de empréstimo, abertura de
caixa, abertura, regularizacéo e reperfilamento de valetas e todos os trabalhos necessérios prévios a colocagdo de camadas de pavimento.
2.2 PAVIMENTACOES
10 (2.21 Fornecimento e aplicagdo de camada granular, com caracteristicas de base, em material britado de granulometria extensa com 20cm de espessura, apés rega e | m2 800
cilindramento.
11 (2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo betuminoso, em mistura betuminosa densa, com 5 cm de espessura apés recalque, incluindo rega de impregnagao. m2 730
2.3 DRENAGENS
12 231 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, em elementos de drenagem transversal, de diametro 300 mm, incluindo abertura de valas em terreno de [ m 7
qualquer natureza, aterro e compactacao e envolvimento da tubagem em solos seleccionados.
2.4 SINALIZACAO E SEGURANCA
13 (241 Implantagédo, fornecimento e colocagéo de sinais verticais de STOP, incluindo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdo e macicos de fundagéo, de acordo | UN 1
com o C.E.
2.5 ESTALEIRO E SEGURANCA
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14 251 Implementagéo do plano de seguranga e de todas as normas aplicaveis a seguranca da obra. vg 1
15 (2.5.2 Implementagéo do plano de gestéo de residuos em cumprimento das normas aplicaveis. vg 1
16 (2.5.3 Montagem, construgdo, desmontagem, demoligdo e manutengéo do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada e a sinalizagédo temporaria de trabalhos, | vg 1
conforme o especificado no caderno de encargos.
3 ARRUAMENTO ENVOLVENTE A CAPELA DE SANTA BARBARA, TOURO - 2.2 FASE
3.1 TERRAPLENAGENS
17 |3.11 Movimento de terras necessario a implantagdo da plataforma da via, por forma a respeitar as cotas de projecto incluindo escavagéo e/ou aterro, transporte a aterro e/ou a | m2 1120
deposito de solos nao utilizaveis, espalhamento e compactagdo por camadas de 0.30m de espessura e eventual fornecimento de terras de empréstimo, abertura de
caixa, abertura, regularizacéo e reperfilamento de valetas e todos os trabalhos necessarios prévios a colocagdo de camadas de pavimento.
3.2 PAVIMENTACOES
18 (3.21 Fornecimento e aplicacdo de camada granular, com caracteristicas de base, em material britado de granulometria extensa com 20cm de espessura, apds rega e|m2 1120
cilindramento.
19 |3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo betuminoso, em mistura betuminosa densa, com 5 cm de espessura apos recalque, incluindo rega de impregnacéo. m2 1120
3.3 ESTALEIRO E SEGURANCA
20 |3.3.1 Implementagéo do plano de seguranga e de todas as normas aplicaveis a seguranca da obra. vg 1
21 ]3.3.2 Implementagéo do plano de gestéo de residuos em cumprimento das normas aplicaveis. vg 1
22 13.33 Montagem, construgdo, desmontagem, demoligdo e manutengéo do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada e a sinalizagédo temporaria de trabalhos, | vg 1
conforme o especificado no caderno de encargos.
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