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Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento da Camara Municipal de Torres Vedras

Procedimento PR/E.05.2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP.1 MOVIMENTO DE TERRAS
1 1.1 Corte e arrangque de pavimento existente em betuminoso para abertura das valas e levantamento das camadas de fundagéo,incluindo escolha e arrumacgéo dos materiais | m2 205,5
aproveitaveis.
2 12 Escavacéo e remogao de terras para implantacdo de tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivagao,rebaixamento de nivel freatico, e regularizagéo do [ m3 1416,77
fundo da vala.
3 1.3 Fornecimento e aplicagdo de almofada de areia de protecéo a tubagem. m3 298,47
4 14 Aterro com uma camada de tout-venant de 0,20m de espessura,por processos manuais ou mecéanicos, incluindo compactacao. m3 1118,3
5 1.5 Transporte a vazadouro de materiais sobrantes, em local licenciado a indicar pelo empreiteiro, incluindo carga e descarga. m3 1416,77
6 1.6 Fornecimento e aplicacdo de betéo para protecéo da tubagem. m3 40
CAP. I PAVIMENTOS
7 21 Reposi¢ao do pavimento em betuminoso na largura das valas,com espessura de 5cm, incluindo todos os trabalhos necessariosa sua correta execugao. | m2 | 205,5
CAP. Il TUBAGEM E ACESSORIOS
3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo fita soladora e todos os acessdérios necessarios a sua correta aplicagéo.
8 3.1.1 Com diametro de 200 mm, do tipo PP corrugado SN8, para os coletores graviticos. | m | 1243,61
CAP.IV CAIXAS DE VISITA E RAMAIS
4.1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita simples, em betdo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em metal classe D400 e 600mm de diametro, com passa
muros para caixa, incluindo todos os trabalhos.
9 411 Com altura inferior a 2,50 m UN 36
10 |4.1.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita com queda guiada, em anéis pré-fabricados e clpulas em betédo, conforme desenho de pormenor, com tampa e aro em | UN 4
metal classe D400 e 600mm de didmetro, incluindo impermeabilizacéo das caixas
préximas das linhas de agua e todos os trabalhos necessarios a sua correta execucao.
11 (4.2 Execuc¢édo de ramais de ligacao, incluindo tubagem em PP corrugado SN8, com ligacéo por forquilha ou diretamente a caixa de visita, e todos os movimentos de terras e | UN 26
outros materiais e trabalhos necessérios a sua correta execugao.
CAP.V AQUEDUTOS TRANSVERSAIS
12 |51 Reconstrugdo de aquedutos transversais pluviais, com total reconstru¢céo se necessario, ou apenas no atravessamento ao mesmo, incluindo eventual envolvimento em | UN 7
betdo pronto e todos os trabalhos necessarios.
CAP.VI ESTALEIRO
13 (6.1 Levantamento de elementos do sistema de sinalizagdo e seguranca existente e sua recolocacdo em conformidade com o existente, incluindo movimento de terras | vg 1
necessarios,fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios ao restabelecimento das condi¢des iniciais.
14 6.2 Execucéo dos trabalhos de piquetagem necessarios a implantacéo total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos | vg 1
necessarios a verificagdo/confirmacgao do cadastro base utilizado para formulacéo do projeto de execucéo, e sua confrontagdo com as condigdes existentes no terreno a
data da execugdo a obra, designadamente afetas as infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as solugdes projetadas, estas deveréo ser identificadas e comunicadas afim de se proceder a sua analise e correcéo, antes do inicio da
execucdo dos trabalhos.
15 (6.3 Implementacdo e desenvolvimento do plano de seguranga e salude em obra de acordo com D.L.273/2003 de 29 de Outubro 2003, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios e acessorios.
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16 |6.4 Fornecimento, transporte e colocagéo de placas de identificagdo da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg

17 (6.5 Elaboragédo e fornecimento das telas finais georeferenciadas,abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades decorrentes na execugdo da obra. Deverdo ser | vg
entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas
as Pecas Escritas e Desenhadas.

18 |6.6 Elaboragéo do projeto, desenvolvimento e implementacdo em obra do Plano de Prevencao e Gestéo de Residuos de Constru¢éo e Demolicao. vg

19 |6.7 Sinalizagao temporaria de trabalhos, incluindo semaforizagdo se necessario, de acordo e nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a|vg
sinalizac&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantagéo e colocacéo.
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