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Legenda:

TM - Torre de Menagem
P1 - Pano Muralha 1
TA - Torre A

P2 - Pano Muralha 2
TB - Torre B

P3 - Pano Muralha 3
TC-Torre C

P4 - Pano Muralha 4
TD-Torre D

P5 - Pano Muralha 5
TE-Torre E

P6 - Pano Muralha 6
TF-Torre F

P7 - Pano Muralha 7
TG - Torre G

P8 - Pano Muralha 8
TH-Torre H

P9 - Pano Muralha 9
P10 - Pano Muralha 10

Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2 Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3 Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

Desmontagem de area de pano de parede
4 com deformacéo e remontagem com pedra e
argamassa de cal aérea

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
5 altura, espacados em 2,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
6 de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

>

rgamassas cimenticias e
umidade c/ destacamento de pintura

7 Retirar as argamassas cimenticias e
colocagéo de argamassas de cal aérea

E Rebaixamento de arco

8 Grampeamento e preenchimento com pedra
de um dos lados do arco

Legenda medidas a realizar:

Reforgo e consolidagédo de paredes
Paléacio Ducal

B Drenagem de aguas pluviais

Reforco
Torre de Albarra

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL e FUNDAGCAO CASA DE BRAGANGA

RECUPERAGAO E VALORIZAGAO DO CASTELO DO PORTEL

AADALBERTO DIAS
ARQUITECTO LDA.
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