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Planta da Muralha - PANO 1

Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

Infiltragbes e manchas

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
altura, espacados em 2,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Vegetagéo

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

%) Argamassas cimenticias e
J humidade c/ destacamento de pintura

E Rebaixamento de arco

Q00 N O A~ ODN -

Consolidagéo da ligagéo entre o pano de
muralha P1 e a torre de Menagem e entre o
Pano de muralha P1 e a torre A, através de
vardes de ago inox @20mm selados e
ancorados em furos com @25mm e com
comprimentos minimos de 1,50m, e
espagados em altura de 0,50m, conforme
esquema representado nas figuras.
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