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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2 Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3 Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

Desmonte da parte superior da Torre até a
zona com alvenaria antiga.
Reconstrugdo do pano de alvenaria. **

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
5 altura, espacados em 1,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
6 de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

>

rgamassas cimenticias e
umidade c/ destacamento de pintura

7

E Rebaixamento de arco

8

%% Desmonte da parte superior da parede da
torre em alvenaria nova correspondente a
uma reconstrugao anterior. Reconstrugao
da mesma, com o mesmo material, mas
aprumando as paredes e eliminando o
desaprumo e ligando convenientemente a
nova alvenaria (reconstrugéo) a antiga, com
0 recurso a vardes inox e destruindo
elementos estranhos.
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