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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2

Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3

Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

4

| Infiltragbes e manchas

5

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
altura, espacados em 1,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Vegetagéo

Limpeza de vegetagdo com preenchimento

6 de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea

>

rgamassas cimenticias e
umidade c/ destacamento de pintura

7

E Rebaixamento de arco

8

d

Ligagéo entre o muro das muralhas e a
estrutura de pavimento do caminho de ronda
através de varbes de ago inox com @16mm e
espacados de 1,0m, conforme esquema.

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL e FUNDAGCAO CASA DE BRAGANGA

RECUPERAGAO E VALORIZAGAO DO CASTELO DO PORTEL

¥l AADALBERTO DIAS
ARQUITECTO LDA.
]

meeR . QO

€ngenharia e Arquitectura

PROJETO DE EXECUGAO - ESTRUTURAS

ESC. 1:100 MARGCO 2020

PROPOSTA DE INTERVENCAO - Planta e Algado Exterior da Muralha - TORRE D

REVISAO - 000 23/42




