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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2

Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3

Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

Desmonte da parte superior da Torre até a

4 zona com alvenaria antiga. Reconstrugéo

aproveitando os materiais existentes. **

| Infiltragbes e manchas

5

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
altura, espacados em 1,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Vegetagéo

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

Argamassas cimenticias e
J humidade c/ destacamento de pintura

7

E Rebaixamento de arco

8

*%

Neste desmonte deveréo aparecer
elementos de betdo armado (lajes e vigas)
que, eventualmente, deverao ser
demolidos, sendo necessario efetuar
ligagdes entre a alvenaria antiga e a da
reconstrugdo.
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