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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2 Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3 Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

4

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
5 altura, espacados em 2,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Vegetagéo

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
6 de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

>

rgamassas cimenticias e
umidade c/ destacamento de pintura

E Rebaixamento de arco

Consolidagéo da ligagao do entre o pano de
muralha P6 e as torres E e F, através de
vardes de ago inox @20mm selados e
ancorados em furos com @25mm e com
comprimentos minimos de 1,50m, e
espagados em altura de 0,50m, conforme
esquema representado nas figuras.

7
8
a

Coser as fendas visiveis no meio do pano

b no vao através de vardes de acgo inox de
@20 selados e ancorados num furo com
@25 e com um comprimento minimo de
1,5m e espagados de 1,0m de cada lado da
fenda, conforme esquema.

Realizagdo de um dreno através da
C colocagéo de um perfil UNP200 (ver
desenho 29)

Ligagéo entre o muro das muralhas e a

d estrutura de pavimento do caminho de ronda
através de vardes de ago inox com @16mm e
espacados de 1,0m, conforme esquema.
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