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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa
de cal aérea

[D Abertura de juntas

2

Preenchimento de juntas com argamassa de
cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3

Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Deformacéo de alvenaria

Desmonte da parte superior da Torre até a
zona com alvenaria antiga. Reconstrugéo
aproveitando os materiais existentes

| Infiltragbes e manchas

5

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
altura, espacados em 1,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

Vegetagéo

Limpeza de vegetagdo com preenchimento

6 de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea

Argamassas cimenticias e
humidade c/ destacamento de pintura

7

E Rebaixamento de arco

8

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL e FUNDAGCAO CASA DE BRAGANGA

RECUPERAGAO E VALORIZAGAO DO CASTELO DO PORTEL
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