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Legenda anomalias:

Legenda medidas a realizar:

Fendilhagéo e
Pedras partidas

Preenchimento de fendas com argamassa

de cal aérea

[D Abertura de juntas

2 Preenchimento de juntas com argamassa de

cal aérea

Perda de material e
<« «| Lacunas

3 Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

. Deformagao de alvenaria

4

51 InfiltragGes e manchas

Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
5 altura, espacados em 2,00m e refechamento
de juntas com argamassa de cal aérea

;i) Vegetacao

Limpeza de vegetagdo com preenchimento
6 de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea

Argamassas cimenticias e
humidade c/ destacamento de pintura

7

E Rebaixamento de arco

8

P7

TF

Planta da Muralha - PANO 7

N >

Consolidagao da ligagéo do entre o pano de
a muralha P7 e as torres F e G, através de
vardes de ago inox @20mm selados e
ancorados em furos com @25mm e com
comprimentos minimos de 1,50m, e
espagados em altura de 0,50m, conforme
esquema representado nas figuras.

Coser 0 pano novo com o antigo, para

b evitar comportamentos fora do plano,
através de vardes de ago inox de @20
selados e ancorados num furo com @25 e
com um comprimento minimo de 1,5m e
espacados de 1,0m de cada lado da fenda,

conforme esquema.
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