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Planta da Muralha  - TORRE G

Alçado Interior da Muralha  - TORRE G

Legenda anomalias:

Fendilhação e

Pedras partidas

Abertura de juntas

Perda de material e

Lacunas

Deformação de alvenaria

Infiltrações e manchas

Vegetação

3

Preenchimento de lacunas e de material

com pedra e argamassa de cal aérea

6

Limpeza de vegetação com preenchimento

de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea

1

Preenchimento de fendas com argamassa

de cal aérea

2

Preenchimento de juntas com argamassa de

cal aérea

Legenda medidas a realizar:

4

5

Argamassas cimentícias e

humidade c/ destacamento de pintura

Rebaixamento de arco

7

8
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b

Coser as fendas visíveis no pano através

de varões de aço inox de Ø20 selados e

ancorados num furo com Ø25 e com um

comprimento mínimo de 1,5m e espaçados

de 1,0m de cada lado da fenda, conforme

esquema.

b

Impermeabilização da parte superior da

torre com condução das águas pluviais para

a rede de drenagem de águas pluviais

g

Inclusão de drenos com Ø10cm a 0,50m de

altura, espaçados em 1,00m e refechamento

de juntas com argamassa de cal aérea
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