Legenda medidas a realizar:

Legenda anomalias:

Bd

Preenchimento de fendas com argamassa

de cal aérea

1

80 e
Pedras partidas

Fendilhag:

Preenchimento de juntas com argamassa de

cal aérea

2
3

[D Abertura de juntas

Preenchimento de lacunas e de material
com pedra e argamassa de cal aérea

Perda de material e

Lacunas

. Deformacéo de alvenaria
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| Infiltragées e manchas
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argamassa de cal aérea
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Argamassas cimenticias e

J humidade c/ destacamento de pintura
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Rebaixamento de arco

Consolidagao da ligagéo do entre o pano de

a muralha P8 e as torres G e H, através de

de ago inox @20mm selados e
ancorados em furos com @25mm e com
comprimentos minimos de 1,50m, e

vardes

espagados em altura de 0,50m, conforme

esquema representado nas figuras.
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CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL e FUNDACAO CASA DE BRAGANCA

RECUPERACAO E VALORIZACAO DO CASTELO DO PORTEL

PROJETO DE EXECUCAO - ESTRUTURAS

PROPOSTA DE INTERVENCAO - Planta e Algado Exterior da Muralha - PANO 8
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Planta da Muralha - PANO 8
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Algado Exterior da Muralha - PANO 8
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