
Legenda anomalias:
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Pedras partidas

Abertura de juntas

Perda de material e

Lacunas

Deformação de alvenaria

Infiltrações e manchas

Vegetação
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Preenchimento de lacunas e de material

com pedra e argamassa de cal aérea
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Limpeza de vegetação com preenchimento

de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea
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Preenchimento de fendas com argamassa

de cal aérea
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Preenchimento de juntas com argamassa de

cal aérea

Legenda medidas a realizar:
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Argamassas cimentícias e

humidade c/ destacamento de pintura

Rebaixamento de arco
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Planta da Muralha  - TORRE H

Planificação do Alçado Exterior da Muralha  - TORRE H
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Colocação de drenos para drenagem das

águas pluviais do interior da muralha para o

exterior, e a sua ligação à rede pública

*

Realização de um dreno através da

colocação de um perfil UNP200, conforme

pormenores p1 a p3*

c

Pormenor p1 - Drenos 5 e 6

Corte Horizontal Esc. 1:50

Gárgula em
Perfil UNP 200

Pormenor p2 - Drenos 5 e 6

Corte Longitudinal Esc. 1:50

Perfil UNP 200
i=2%

i=2%

Pormenor p3 - Drenos 5 e 6

Alçado Esc. 1:50
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Coser as fendas visíveis no pano através

de varões de aço inox de Ø20 selados e

ancorados num furo com Ø25 e com um

comprimento mínimo de 1,5m e espaçados

de 1,0m de cada lado da fenda, conforme

esquema.

Inclusão de drenos com Ø10cm a 0,50m de

altura, espaçados em 2,00m e refechamento

de juntas com argamassa de cal aérea
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