
Legenda anomalias:

Fendilhação e

Pedras partidas

Abertura de juntas

Perda de material e

Lacunas

Deformação de alvenaria

Infiltrações e manchas

Vegetação

3

Preenchimento de lacunas e de material

com pedra e argamassa de cal aérea

6

Limpeza de vegetação com preenchimento

de lacunas e de material com pedra e

argamassa de cal aérea

1

Preenchimento de fendas com argamassa

de cal aérea

2

Preenchimento de juntas com argamassa de

cal aérea

Legenda medidas a realizar:

4

5

Argamassas cimentícias e

humidade c/ destacamento de pintura

Rebaixamento de arco
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Planta da Muralha  - TORRE H

Alçado Interior da Muralha  - TORRE H
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P9

Realização de um dreno através da

colocação de um perfil UNP200 (ver

desenho 39)

c

c

c

Inclusão de drenos com Ø10cm a 0,50m de

altura, espaçados em 2,00m e refechamento

de juntas com argamassa de cal aérea

5


