Legenda anomalias: Legenda medidas a realizar:

356.00— . - -
Fendilhagéo e 1 Preenchimento de fendas com argamassa
Pedras partidas de cal aérea
355.00— B] Abertura de juntas 2 Preer)chimento de juntas com argamassa de
cal aérea
354.00— Perda de material e 3 Preenchimento de lacunas e de material
<] Lacunas com pedra e argamassa de cal aérea
353.00— Deformacéo de alvenaria 4
S Inclusdo de drenos com @10cm a 0,50m de
352.00 Infiltragbes e manchas 5 altura, espacados em 2,00m e refechamento

de juntas com argamassa de cal aérea
Limpeza de vegetagdo com preenchimento

Vegetagéo 6 de lacunas e de material com pedra e
argamassa de cal aérea

351.00

BZE3 Argamassas cimenticias e 7
128 humidade c/ destacamento de pintura

350.00
E Rebaixamento de arco 8

349.00 Realizag&o de um dreno através da
C colocagéo de um perfil UNP200 (ver

desenho 39)
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