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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

A Notas prévias :

A.l Em todo este mapa de quantidades de trabalho, qualquer referencia ou marca de material ou equipamento a aplicar, séo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como \"do
tipo\" _ x__ \", ou equivalente, desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projecto de excucdo que serviram como base.

A2 Todos os trabalhos dever&o ser realizados de acordo com o projeto (pegas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos, quer esteja ou nao
expressamente referido nos artigos deste MQT.

A.3 Todos os trabalhos de cofragens para elementos betdo armado (paredes, muros, etc) nomeadamente paredes para ficar & vista e receber Vierobeton, entre outros, serdo sempre
decididos e/ou sujeitos a aprovagédo do Arquitecto responsavel.

A.4 Deverdo ser considerados para efeitos de orcamento todos os trabalhos e equipamentos que porventura aqui se encontrem omissos mas que 0 empreiteiro considere
imprescindiveis a conclusdo e bom funcionamento da instalagao. No caso de se verificar alguma omisséo, o empreiteiro devera para além de as orgamentar, entregar lista de erros
e omissdes por si considerada. Esta lista devera ser descritiva de todos os trabalhos a efectuar (para além dos aqui mencionados), contendo ainda listagem de pregos unitérios,
para cada alteragdo pretendida. A lista de erros e omissBGes, bem como a respectiva orgamentacdo, serdo entregues conjuntamente com a proposta para execugao desta
empreitada. Apds a adjudicacdo da obra, a entidade executante obriga-se a realizar a mesma, sem alteracdo do prego global proposto.

A.5 Os critérios de medicao estdo estabelecidos artigo a artigo pela unidade de medida adoptada, sendo os precos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e
eventuais notas de inicio de capitulo, complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Pecas Desenhadas e restantes elementos do projecto.

B Todos 0s pregos unitarios propostos incluem:

B.1 Fornecimento, transportes e aplicacdo dos trabalhos descritos, conforme Cadernos de encargos e pormenores, com todos 0os acessorios, meios e trabalhos complementares
necessarios dentro das boas normas de construcédo, bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execucdo da Obra resultantes de condi¢des climaticas adversas,
ainda que ndo estejam expressamente mencionados no presente MQT.

B.2 Todos os trabalhos de desmontes e demoligdes de existentes na area de intervengdo da empreitada, incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario e
acondicionamentos e transportes de todos os aproveitaveis a decidir pela C.M.Espinho a armazem ou deslocalizagéo a indicar pela C.M.Espinho, até 10km de distancia.,

B.3 Aditivo hidrofugo tipo \"Plastocrete 05 Sika\" ou tipo Diatomite, nas propoc¢des e conforme ficha técnica do fabricante, em todos os artigos de betdo armado, quer expressamente
referido ou ndo nos respectivos descritivos.

B.4 Reboco hidrofugado e aplicagdo do tipo \"Flintkote\" em duas demdos cruzadas, em todos os artigos de betdo armado em fundacfes e outros elementos em contacto com o
terreno, quer expressamente referido ou n&do nos respectivos descritivos.

B.5 Metalizagcdo conforme C.E. de todos os trabalhos com elementos em ago estruturais ou nao, quer expressamente referido ou ndo nos respectivos descritivos, excepto as chapas de
revestimentos de paredes e tectos, bem como as portas metédlicas que serdo galvanizadas, para esmaltar.

B.6 Gestdo de Residuos em obra : execucédo de todos os trabalhos e implementacdo e cumprimento das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projeto de execugdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das
demolicdes e remoc¢des para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados,
empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

B.7 Nos trabalhos de desmontes e demoli¢cdes os pregos unitarios propostos incluem a separacéo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em vigor, bem como o transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazens a definir (até 10km) e sob orientagdes da C.M.Espinho.

B.8 Nos trabalhos de levantamentos das pavimentacGes exteriores, nomeadamente calcadas de Cubos ou cubinhos de granito, calcario ou outros, bem como os lancis, o0s precos
unitarios propostos incluirdo o peneiramento e limpeza dos materiais aproveitaveis de molde a largar massas, e a separagdo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em
vigor, bem como o transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazens a definir (até 10km) e sob orienta¢gbes da C.M.Espinho.

B.9 Execucdo de desvios provisdrios de trafego e sinalizagao temporéria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros.

Praga Dr. José de Oliveira Salvador, Apartado 700
Telef. 227335800 / Fax. 227335852

www.cm-espinho.pt

Péagina 1 de 11




222 ESPINHO

s CAMARA MUNICIPAL

Municipio de Espinho

Procedimento 2020CPN4152E

B.10 Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condigSes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remocgé&o de viaturas do

B.11 Reposigdo das condic¢Ges iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisorias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposicédo dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupacdes provisérias do subsolo.

B.12 Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

B.13 Execucéo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto, incluindo o fornecimento dos materiais e méo de obra de modo a assegurar a
mobilidade pedonal e viaria, e no que se refere as infra-estruturas das redes eléctricas, hidraulicas, seguranca, comunicagdes, redes estruturadas, repondo provisériamente as
redes que tenham que ser interrompidas pela execucéo da obra, criagdo e sinalizagdo dos caminhos de circulacéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho.

B.14 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacgao de 4guas que 0S mesmos possam originar;

B.15 Fornecimento e utilizagdo de todo o equipamento de apoio e Servicos indispensaveis a boa execugao dos trabalhos, incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas

B.16 Elaboragao da Compilagdo Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.

B.17 Fornecimento e colocacao em obra de paineis de informagao, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatario com mencao do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a
legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo 2,00 x 1,20 m.

B.18 Sinalizacdo temporéaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros necesséarios,
incluindo fornecimento, implantacao e colocagdo dos equipamentos

B.19 N&o se consideram empolamentos. Os volumes s@o geométricos e sera da responsabilidade da entidade construtora considerar na formulacéo do seu preco unitario as ressalvas

B.20 Todos os trabalhos acessoérios e complementares para a boa execugéo dos trabalhos, nomeadamente trabalhos de construgéo civil de apoio e posterior limpeza final.

A ESTALEIRO GERAL E TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 Al Execucdo de montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem do Estaleiro, para a totalidade da Empreitada, satisfazendo as prescri¢es relativas a Seguranga, | vg 1
Higiene e Salde no Trabalho, incluindo todas as instalag6es, equipamentos e infraestruturas necessarias, instalagées para a Fiscalizagdo (que deverdo ter as areas
necessarias para uma adequada e funcional utilizagdo face ao numero de ocupantes das mesmas. A solugdo construtiva e os materiais utilizados deveréo ser escolhidos
por forma a satisfazer as seguintes exigéncias: - a cobertura e as paredes exteriores deverdo ser impermeaveis e assegurar o adequado isolamento térmico e acustico ; -
a ventilacdo natural adequada, podendo ser necessario, se justificavel, o recurso a ventiladores; - iluminagdo natural e artificial; - pé direito minimo de 2,50m; - protecéao
quando justificavel, contra entrada de insectos. As instalag@es de escritérios deverdo ser dotadas de instalagcdes sanitarias dimensionadas de acordo com a ocupacéo
previsivel, de equipamentos contra incéndios e de todas as infraestruturas necessarias para o seu adequado funcionamento.), trabalhos de restabelecimento de todas as
serviddes e serventias que sejam necessarias executar, construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, incluindo 8 paineis de identificacéo (c/ 2,0x1,50m) , vedagdes da obra em chapa metélica com 2,0m de altura e portdes, deslocalizagcdes conforme programacéo e
evolucéo dos trabalhos.
2 A.2 Execucédo de Telas finais da obra realizada, de Arquitectura e de todas as outras especialidades intervenientes na empreitada global. vg 1
3 A.3 Trabalhos de construgédo civil de apoio a todas as especialidades intervenientes na empreitada (quando omissos nos respectivos articulados) nomeadamente abertura e | vg 1
tapamento, rogos, atravessamentos, carotes, apoio de méo-de-obra, etc.
4 (A4 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros | UN 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéo dos equipamentos
5 A5 Execucéo limpeza profunda necessaria a entrega da obra em condi¢Ses de imediata ocupacéo e utilizagéo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a | vg 1
um perfeito acabamento.
B ARQUITETURA E SINALETICA
B.1 Levantamentos e Demoli¢cGes
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6 B.1.1 Levantamento e Demolicdo de pavimentos rodoviarios e pedonais existentes sobre solos, incluindo revestimentos e suas bases, lancis, rampas, bancos, zonas verdes e [ m2 3167,67
outros elementos implantados na area de intervencao, remogéo e transporte a operador certificado dos materiais resultantes, incluindo eventuais indeminizagées e ainda
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios de acordo com o Plano de Gestédo de Residuos da Demoligdo e da Construgdo (PGRDC). A demolicdo
devera ser realizada até a profundidade necessaria para a construcdo dos novos pavimentos com respectivas bases. A eventual escavacado realizada abaixo do
pavimento existente sera considerada nesta rubrica, independentemente da natureza dos materiais a escavar e dos processos de escavacgao. Estes trabalhos deverdo
ser executados com os cuidados necessarios para evitar danos e/ou roturas das infraestruturas enterradas existentes.
7 B.1.2 Demolicdo de area anexa, com muros envolventes em pedra lascada, telheiros, portdo, outros elementos e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizagdo. m2 55
8 B.1.3 Levantamento de elementos de sinalética do sistema existente, e transporte a depoésito a indicar pela Fiscalizagao. UN 4
B.2 Pavimentacgdes
Trabalhos de pavimentacgéo a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das
camadas ap6s compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicacdo e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correcta execugao.
9 B.2.1 Calcada em Cubos de granito cinza Guimaraes 10x10x10 cm3, rachado, assente em Faixas de rodagem e Estacionamentos e acessos a Garagens com almofada de | m2 735,14
areia de 5cm ao trago 1:4 e tomacéao de juntas, incluindo linhas de separagao de lugares de estacionamento em Cubos de calcario 10x10x10cm. (PAV 01)
10 |B.2.2 Calgada em Cubos de granito cinza Guimaraes 10x10x10cm3, topo grenalhado, assente em Passeios com almofada de areia de 5cm ao trago 1:4 e tomagéo de juntas. | m2 1113,72
(PAV 02)
11 (B.2.3 Lajetas em granito cinza Guimarées, com de 10 cm de espessura, assente com argamassa, em corredor pedonal. m2 63,88
12 (B.24 Camada de rachao com cerca de20cm de espessura, assente em terreno inclinado, devidamente regularizado. m2 20,55
13 (B.2.5 Pavimento térreo de base do corredor pedonal, camada de Agregado Britado de Granumometria Extensa com 15 cm de espessura e camada de massame de betédo | m2 80,38
C16/20 com a espessura de 12 cm, armado com malhasol AQ 30.
14 |B.2.6 Camada de base em Agregado Britado de Granumometria Extensa com 15 cm de espessura. (C) m2 1113,72
15 |B.2.7 Camada de base em Agregado Britado de Granumometria Extensa com 20 cm de espessura. (C") m2 735,14
16 (B.2.8 Camada de sub-base em Agregado Britado de Granumometria Extensa com 15 cm de espessura. (D) m2 735,14
17 |B.2.9 Geotéxtil com caracteristicas de separagaoffiltragem (200 gr/m2). m2 1848,86
18 (B.2.10 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocacao dos materiais, em solos \"seleccionados\", com 0,20 m de espessura. (E) m2 1949,2
19 (B.2.11 Guardas metalicas em tubulares de ferro, com 1,10m de altura, chumbada a base existente (zona da Ribeira do Mocho), incluindo tratamento com primario e duas | m 30,65
demaos de tinta de esmalte cinza forja.
B.3 Lancis, guias, rampas e diversos
Os artigos desta rubrica incluem o fornecimento e assentamento das pegas com as caracteristicas definidas no CE, incluindo escavagéo da vala e remocao das terras ou cofragem
guando necessaria e todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios.
20 |B.3.1 Lancis (12cm) em granito cinza Guimardes 20x25cm2, 1 face e 12cm grenalhadas e aresta boleada, incluindo no preco unitario macico de betdo C16/20 com secgédo de [ m 40,82
30x25 cm2, (Faixas de rodagem existentes // Passeio Cubos)
21 |B.3.2 Guias em granito cinza Guimardes 20x20cm2, 1 face grenalhada, incluindo no prego unitario macico de betdo C16/20 com secgéo de 30x25 cm2. (Geral) m 365,41
22 |B.3.3 Guias no arranque de escadas em granito cinza Guimardes 20x32cm2, com 2 faces grenalhadas, incluindo no preco unitario macico de betdo C16/20 com seccao de |m 12,05
25x42 cm2.
23 |B.34 Degraus de escadas em granito 32x16 cm2, cinza Guimarées, 2 faces grenalhadas, incluindo no preco unitario macico de betdo C16/20. m 47,04
24 |B.35 Muretes laterais de escadas em granito cinza Guimaraes 25x32cm2, com faces grenalhadas, incluindo no prego unitario macico de betdo C16/20. m 3,43
25 |B.3.6 Rampas Tipo 1 em Lajetas com 1,00m de largura em granito cinza Guimardes com a espessura de 10 cm, para trafego, assente om argamassa.(F) m2 20
26 |B.3.7 Lancil metalico 01 em Chapa de ago (300x10 mm2) em remate de Jardins, incluindo a fundagéo em Betdo (C16/20) com secgédo de 30x25 cm2 com agutamento. m 96,99
27 |B.3.8 Lancil metalico 02 em Chapa de aco (300x10 mm2) em remate de pavimentos de Eco-Pontos, incluindo a fundagcao em Betédo (C16/20) com secg¢do de 30x25 cm2 com | m 18,44
agutamento.
28 |B.3.9 Remates dos limites de intervencao da empreitada com pavimentagGes limitrofes adjacentes existentes e a preservar. UN 4
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B.4 Sinalizacao
Sinalizagcao vertical , incluindo implantacéo, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de fundacédo, de acordo com o projecto e
satisfazendo o especificado no C.E.:
29 [B41 Sinais de transito conforme projeto. [uN | 15
B.5 Terraplenagem, modelagéo de terreno e preparagao do terreno para a aplicagdo de extracto arbustivo
30 |B.5.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza m3 378
31 |B.5.2 Carga, transporte e colocagao em aterro dos produtos provenientes da escavacéo, incluindo espalhamento e compactagao m3 187
32 |B.53 Carga, transporte e colocagao em operador certificado dos produtos provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depésito. m3 191
33 |B.6 Remontagem e colocacéo do antigo fontanario, sendo da responsabilidade do municipio a entrega do material. vg 1
© MOBILIARIO URBANO
34 |C1 Fornecimento, transporte e colocagdo de Banco sem costas, do tipo \"Balarés 2400\" da Larus, ou equivalente, incluindo bases e sistemas de fixacdo, elementos ou | UN 5
estruturas de suporte, pecgas de ligagdo e macicos de fundacéo, de acordo com as especificagdes do fornecedor.
35 |C.2 Fornecimento, transporte e colocacao de papeleira de chao, tipo ref2 POINT2 com tampa redutora da Larus, ou equivalente, incluindo bases e sistemas de fixagao, todos | UN 4
os elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagao e macicos de fundacéo, de acordo com as especificagdes do fornecedor e o caderno de encargos.
36 |C.3 Fornecimento, transporte e colocacédo de estacionamento de bicicletas do tipo \"Omega\" da Larus, ou equivalente, em ago pintado, de dimensdes (80x57 cm), incluindo | UN 1
bases e sistemas de fixacéo , incluindo elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacéo e macigos de fundacgao, de acordo com as especificagdes do fornecedor e o
caderno de encargos.
37 |C4 Fornecimento, transporte e colocacéo de Dissuasores de invaséo ilicita dos passeios publicos por veiculos automdveis, tipo \"Vesuvio\" da Larus, ou equivalente, | UN 130
localizagéo a definir pelo projectista no local da obra, incluindo no preco unitario fundacéo de betdo, acessorios e fixacdes, de acordo com as especificacdes do
fornecedor e o caderno de encargos.
D ARQUITETURA PAISAGISTA e REDE de REGA
D.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
38 |D.1.1 Limpeza das areas verdes existentes incluindo desmatagdo das arbustivas e herbaceas e material arbéreo de diametro médio do tronco inferior a 0,15m incluindo | m2 1330
remocao de toica e raizame, remocgao de entulho, transporte a vazadouro de todos os residuos, e decapagem de terra vegetal numa espessura de 0,30 cm e posterior
armazenamento em pargas (para utilizacdo em obra) bem como todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo com as pec¢as desenhadas e caderno de encargos,
incluindo , transporte dos residuos para vazadouro, de acordo com as condi¢cdes técnicas do Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
inerentes;
nota: no caso da existéncia de espécies invasoras no terreno deverdo ser tomadas medidas de controle das mesmas de acordo com o especificado em caderno de
Encargos.
39 |D.1.2 Demolicdo de eventuais pequenas estruturas construidas, lancis, massames existentes, rede de rega, equipamento e tubagens que se encontre nas zonas verdes | m2 1330
existentes, considerando um empolamento de 20%, bem como todos os trabalhos inerentes incluindo remocédo dos residuos, carga e transporte a vazadouro
autorizadoe, de acordo com pecas desenhadas e Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:
40 |D.1.3 Execucéo de piquetagem e preparagdo da obra (zonas verdes propostas) de acordo com as pecgas desenhadas e Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e [ m2 1330
materiais inerentes;
41 (D.1.4 Transplante de arvores existentes para estaleiro ou local a definir pela C.M. de Espinho, satisfazendo as melhores condi¢des tencnicas de acordo com o exemplar, porte [ UN 1
e raizame, incluido envasamento, transporte e armazenamemto temporario (se necessario) e todos os trabalhos necessarios de acordo com pecas desenhadas e
condigdes técnicas do Caderno de Encargos e todos 0s materiais inerentes;
D.2 SEMENTEIRAS E PLANTACOES
- Sementeiras e Plantac6es Arbdreas, arbustivas, herbaceas
- Fornecimento e plantacéo de arvores, bem conformadas, incluindo abertura de covas, enchimento com terra viva, adubacéo e camada drenante, com todos os trabalhos materiais e
tarefas inerentes e necessérios a boa execucao de acordo com pegas desenhadas e caderno de encargos:
42 (D.2.1 - Abertura de cova m3 16
43 |D.2.2 - Adubacéo (1,5kg/cova) kg 24
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44 (D.2.3 - Incorporagéo de composto organico (0,15 m3 por arvore) m3 2,4
45 |D.2.4 - Camada drenante em brita, granulometria 100/150 e 25/50 (0.25m3) m3 4
46 |D.25 - Terra vegetal (0.75m3) m3 12
47 |D.2.6 - Tutoragem dupla com cintas elasticas de borracha UN 32
- Arvores Propostas
48 |(D.2.7 Bp - Brachychiton populneus - Branquiquito - PAP 14-16 cm, alt. 2,5-3,0 m UN 1
49 (D.2.8 Gb - Ginkgo biloba - Ginco - PAP 14-16 cm, alt. 2,5-3,0 m UN 2
50 |D.2.9 Ls - Liquidambar styraciflua - Liquidambar - PAP 14-16 cm, alt. 2,5-3,0 m UN 1
51 |D.2.10 Me - Metrosideros excelsea - Metrosidero - PAP 14-16 cm, alt. 2,5-3,0 m UN 6
52 |D.2.11 Tg - Tamarix gallica - Tamargueira - PAP 10-12 cm, alt. 2,0-2,5m UN 6
- Fornecimento e plantacdo de arbustos e sub-arbustos, bem conformados, incluindo abertura de covas (0,4x0,4x0,5m), enchimento com terra viva e adubacdo, com todos os
trabalhos materiais e tarefas inerentes e necessarios a boa execucéo de acordo com pecas desenhadas e caderno de encargos:
53 |D.2.12 - Abertura de cova m3 20,4
54 |D.2.13 - Adubagéo (1,5kg/cova) kg 51
55 |D.2.14 - Incorporagéo de composto organico (0,15 m3 por arvore) m3 7,65
- Arbustos
56 |D.2.15 Bt - Berberis thunbergii - Berberis, Vaso 2L, Alt. 30-40 cm UN 58
57 |D.2.16 Jh - Juniperus horizontalis \'nana\' - Zimbro verde, Vaso 2L, Alt. 20-30 cm UN 8
58 |D.2.17 Jp - Juniperus procumbens - Zimbro, Vaso 2L, Alt. 20 a 30 cm UN 28
59 |D.2.18 La - Lavandula angustifolia - Alfazema, Vaso 1L, Alt. 20-30 cm UN 52
60 |D.2.19 Ls - Lavandula spica - Alfazema, Vaso 1L, Alt. 20-30 cm UN 34
61 |D.2.20 Ma - Myoporum acuminatum - Miosporo, Vaso 3L, Alt. 60-80 cm UN 9
62 |D.2.21 Rop - Rosmarinus officinalis \'prostratus\' - Alecrim, Vaso 1.3L, Alt. 30-40 cm UN 17
63 |D.2.22 Sc - Santolina chamaecyparissus - Santolina Vaso 1.3L, Alt. 30-40 cm UN 28
64 (D.2.23 Tf - Teucrium fruticans -Sargaco, Vaso 1.3L, Alt. 30-40 cm UN 21
- Fornecimento e plantacdo de herbaceas, (0,3x0,3x0,3m) bem conformadas, incluindo espalhamento e preparacédo da terra e terreno enchimento com terra viva e adubacéo, com
todos os trabalhos materiais e tarefas inerentes e necessarios a boa execucédo de acordo com pecgas desenhadas e caderno de encargos:
65 |D.2.24 - Abertura de cova m3 11,18
66 |D.2.25 - Adubacéo (1,5kg/cova) kg 41,4
67 |D.2.26 - Incorporagéo de composto organico (0,15 m3 por arvore) m3 4,14
- Herbaceas
68 |D.2.27 Ct - Carex tenuiculmis - 9 un/m2, Vaso 1L, Alt. 20-30 cm UN 141
69 ([D.2.28 Ec - Erica cinerea - 4 un/ m2, Vaso 1L, Alt 20-30 cm UN 41
70 |D.2.29 Fg - Festuca glauca - festuca cinza -25 un/m2, Godet UN 157
71 |D.2.30 St - Stipa tenuissima - Stipa - 6 un/m2 - V1L, Alt. 20-30 cm UN 75
- Areatotal de arbustivas e herbaceas
- Fornecimento e sementeira de mistura de sementes para prado de maior adaptabilidade a salinidade, incluindo todos os trabalhos de despedrega, preparacdo, espalhamento de
terra vegetal numa camada de 0,15 m, fertilizacdo e correccdo do pH do terreno, incluindo todos materiais necessarios a esta tarefa bem como transporte de lixos e restos de obra a
vazadouro de acordo com caderno de encargos:
72 |D.2.31 Fornecimento e hidrosementeira de mistura de sementes para prado de maior a salinidade de 30g/m2, composta por: 17% Festuca ovina, 20% Festuca arundinacea, | m2 756
20% Festuca rubra, 20% Lolium perenne, 15% Poa pratensis 4% Trifolium repens e 4% e Trifolium encarnatum, todos os trabalhos e materiais necessarios;
D.3 OUTROS FORNECIMENTOS
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73 |D.3.1 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal numa camada média de 0,15 m de altura em todas as areas de plantacdo arbustivas, herbacea e de prado devendo a|m3 143,55
mesma ser misturada (50% terra vegetal/ 50% meia-areia ou areia lavada de rio ) incluindo fertilizacdo e correc¢éo do pH do terreno, todos os trabalhos de preparacéo e
despedrega, incluindo todos materiais necessarios a esta tarefa e inerente a boa execugéo, bem como transporte de lixos e restos de obra a vazadouro de acordo com
caderno de encargos;
74 |D.3.2 Fornecimento e espalhamento de Mulch de casca de pinheiro com dim. 30/ 60mm sob plantacdes numa camada média de 60 mm de altura em todas as areas de [ m3 -1,842
plantacdo arbustiva e herbacea incluindo todos os trabalhos inerentes a boa execucgéo , de acordo com as pecgas desenhadas e caderno de encargos;
75 |D.3.3 Fornecimento e aplicagédo de revestimento em gravilha granitica de calibre 10/20, numa camada de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos inerentes a boa execucao, de [ m3 13,8
acordo com as pecas desenhadas e caderno de encargos.
D.4 REDE DE REGA
- Fornecimento, execug¢do e montagem de rede de rega, incluindo todos os materiais e acessadrios, incluindo reguladores de presséo, abertura e tapamento de valas com cama de
areia, envolta em geotextil, para assentamento de tubagem, com todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos, incluindo:
- Fornecimento e instacdo de Electrovalvula, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
76 |D4.1 Rega de baixo débito (Localizada) - Fornecimento e instalagdo de Kit inicio do sistema, tipo \"RainBird, Série XCZ-100-PRF de 1\" - : vavula LFV 1\" + filtro regulador de | UN 1
presséo auto-limpante BFF1\", incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro;
77 |D.4.2 Electrovalvula tipo \"Rainbird 150-PGA - PRS DIAL, com regulador de caudal; UN 1
- Fornecimento e instagdo de Aspersores e pulverizadores , incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
78 |D.4.3 Aspersor tipo \"Rain Bird, série 3500 PC SAM com bico 1,0 a 2,0 bar\", com valvula SAM e regulador de pressédo ou equivalente; UN 16
79 |D.4.4 Aspersor tipo \"Rain Bird, série 3500 PC SAM com bico 2,0 a 2,0 bar\", com valvula SAM e regulador de presséo ou equivalente; UN 9
- Fornecimento e instalacéo de tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro
80 D45 Fornecimento e instalagdo de tubo do tipo Dripline da Rain Bird, ou equivalente: Tubo com Gotejadores auto-compensantes integrados. Rolo de 100 m. Caudal: 2,2 I/h | m 620
por Gotejador, espagados de 50 cm, @16 mm
81 |D.4.6 Tubagem PEAD 1 1/4\" PN8 m 284
82 (D47 Tubagem PEAD 1 \" PN8 m 107
83 (D.4.8 Tubagem PEBD 1/2\" PN4 m 40
84 |D.4.9 Tubo negativo em fibrocimento, para atravessamentos sob as zonas de pavimentos, com @ 120 mm; m 17
85 |D.4.10 Montagem, execucdo e acessorios necessarios para a execucdo da rede de rega nas condi¢es técnicas ideias, incluindo, Acessorios de Acople Rapido MDCF, ou [ UN 1
equivalente para tubagem @ 16 mm. LigacGes: adaptadores, unides em T, tampoes, joelhos, unides rectas, abracadeiras, estaca ASTA da Rain Bird, ou equivalente para
tubagem @16 mm (lestaca de 3 em 3m. todos os trabalhos e materiais necessarios;
D.5 ENROCAMENTO
86 |D.5.1 Fornecimento, execugéo e assentamento de enrocamento para revestimento de taludes de definigdo do leito da linha de agua, com seccéo trapezoidal. O enrocamento | m3 27
devera ser executado com granito de grandes dimensdes, arrumado mecanicamente e resultar numa estrutura que devera perfazer uma altura minima de 1m e numa
espessura de 1m. A secgéo de cada elemento de pedra tera de ter uma sec¢éo quadrada ou retangular, com volume minimo que oscilara entre entre os 0,5 m3 e 1,5 m3.
O enrocamento devera ser assente sobre filtros de geotéxtil, com gramagem minima de 400g/m2 incluindo transporte dos residuos para vazadouro, e todos os trabalhos,
materiais e equipamentos inerentes a boa execucéo, de acordo com as pecas desenhadas e caderno técnico de encargos.
E ILUMINAQAO PUBLICA, INFRAESTRUTURAS e ITUR
E.1 lluminacédo Publica
E.1.1 Fornecimento e montagem de equipamento de iluminagdo, incluindo luminéaria, aparelhagem, acessoérios, lampadas, colunas, macigos, electrodos de terra, cantoneiras para fixagao
de armaduras e/ou projectores, etc., conforme descricdo no C.E. e desenhos, dos seguintes tipos:
87 |E.1.1.1 C(a) UN 3
88 |E.1.2 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mmz2, conforme desenhos e C.E. m 65
89 |E.1.3 Fornecimento e montagem de cabo VV G16mmz2, incluindo fornecimento e montagem de abragadeiras, conforme desenhos e C.E. m 6
90 |E.14 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63, 6kg/cm2, conforme desenhos e C.E. m 65
91 |E.15 Ligacéo de armario ou poste a lumindrias existentes. m 2
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E.2 Valas para Infraestruturas Eléctricas e Telecomunicagdes
92 |E21 Abertura, preparacéo do leito, fecho de valas, para IP, incluindo reposi¢édo de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitetura e o fornecimento e colocacéo de [ m 56
rede plastica de sinalizacéo, bem como a remocao de excedentes para vazadouros, idem idem.
93 |E.2.2 Abertura, preparacao do leito, fecho de valas tipo travessia para infraestruturas de ITUR, incluindo reposi¢éo de pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitetura e [ m 54
o fornecimento e colocagdo de rede plastica de sinalizacéo, bem como a remogao de excedentes para vazadouros, idem idem.
E.3 Infraestruturas de Baixa Tensao
94 |E.3.1 Alteracéo da altura da caixa de BT, existente, para a nova cota do arruamento, incluindo todos os materiais e trabalhos de construcéo civil, necessarios para o efeito. | m 4
E.4.1 Infraestruturas Telecomunicagdes - |.T.U.R.
95 |EA4.1 Fornecimento e execugédo de caixa de visita em betdo pré-fabricado CVR1 com 60x75x100cm (LxCxP) e tampa lisa em ferro fundido da classe D400 com 2 fechos, | UN 2
incluindo escavacgao, aterro e betéo de limpeza
96 |E.4.2 Fornecimento e execucd@o de caixa de visita em betéo pré-fabricado CVR2 com 75x120x100cm (LXCxP) e tampa lisa em ferro fundido da classe D400 com 2 fechos, [ UN 1
incluindo escavacao, aterro e betéo de limpeza;
97 |E.A3 Idem, idem de Tritubo PEAD 50, da Multitubo, ou equivalente, idem idem; m 54
98 |E.4.4 Idem, idem de Tubo corrugado com interior Liso PEAD 110, da Multitubo, ou equivalente, idem idem; m 162
99 |E.45 Idem idem, de Espacadeiras, inter-distanciadas cerca de 3m, para 3 tubos corrugados com interior Liso, PEAD 110, e Tritubo PEAD 40, da Multitubo, ou equivalente, | UN 18
idem idem;
100 |E.4.6 Alteracdo da altura da caixa de telecomunicagdes, existentes, para a nova cota do arruamento, incluindo todos os materiais e trabalhos de construgéo civil, necessarios | UN 3
para o efeito.
F ESTABILIDADE
101 |F.1 Betdo C12/15 na regularizagéo na base das sapatas de fundagéo, de acordo com o Caderno de Encargos | m2 | 94
F.2 Betdo armado C30/37, da classe XC3, recobrimento mimimo de 50 mm, incluindo armaduras em ago A500 NR SD (fornecimento, moldagem e montagem) e cofragem (fornecimento,
montagem e descofragem), impermeabilizagcdo das faces em contato com o terreno e demais trabalhos necessérios de acordo com o Caderno de Encargos, em:
102 |F.2.1 Muretes do corredor pedonal com topos chanfrados e afagados, incluindo acabamento tipo VieroBeton ou equivalente. m3 24
103 |F.2.2 Sapata de fundacéo do corredor pedonal m3 19
G ABASTECIMENTO DE AGUA
G.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
G.1.1 TELAS FINAIS
104 (G.1.11 Elaboragéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), | UN 1
realizada de acordo com as indicacdes da Fiscaliza¢é@o, georeferenciadas no sistema de coordenadas - PT-TMO6/ETRS89.
G.1.2 OUTROS TRABALHOS
105 |G.1.2.1 Levantamento e resolucdo das eventuais situagbes de conflitualidade com infraestruturas enterradas de electricidade, telefones, gas, abastecimento de é&gua, |vg 1
saneamento ou aguas pluviais, com manutenc¢do da sua operacionalidade durante a execug¢éo dos trabalhos, identificacdo de infra-estruturas existentes e identificacéo e
reposi¢do de infra-estruturas afectadas
106 |G.1.2.2 Piquetagem, incluindo a colocagao de estacas ou marcacoes no terreno. vg 1
G.2 RUA 66
G.21 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
G.21.1 Cubos de granito
107 |G.2.1.1.1 |Levantamento de pavimento em cubos, incluindo marcacdo da rede no pavimento, transporte dos produtos removidos a vazadouro da responsabilidade da Entidade | m2 580,89
Executante, bem como todos os trabalhos complementares necessarios.
G.2.1.1.2 |Reposicao do pavimento em cubos, incluindo sinalizag&do horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
108 [G.2.1.1.2. | Agregado britado de granulometria extensa, aplicado em duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada. m3 94,33
1
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109 [G.2.1.1.2. | Camada de assentamento em areia, numa espessura minima apés compactagao de 0,05 m, incluindo fecho de juntas com areia. m2 580,89
2
110 [G.2.1.1.2. | Cubos de granito, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizacéo, e aplicagcdo de novos, se necessario. m2 580,89
3
G.2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
G.2.2.1 Escavacéo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatagao, abate de arvores, entivacéo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
111 |G.2.2.1.1 |Rocha dura m3 81,75
112 [G.2.2.1.2 |Rocha branda m3 81,75
113 | G.2.2.1.3 | Terra compacta m3 163,5
114 (G.2.2.2 Fornecimento e aplicacéo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protecéo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo compactagéo | m3 166,4
de modo a atingir uma compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
115 [G.2.2.3 Fornecimento e aplicagéo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,10 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 12,58
necessario, incluindo compactagdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagdo entre 85% a 90% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
116 (G.2.2.4 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 532,93
refere, de acordo com as pecas do projeto.
117 [G.2.25 Remogéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 389,1
G.2.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
G.231 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PE100, da classe de pressao nominal PN16, com ligacao por eletrofuséo, cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado
de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares. Diametro:
118 [G.2.3.1.1 [DN90 [m | 532,93
G.2.3.2 Fornecimento e assentamento de acessorios eletrossoldaveis, para dgua potavel, em PEAD PE100, da classe de pressdo nominal PN16, cumprindo a norma europeia EN 12201 e
certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo execuc¢éo de unides, maci¢cos em betdo, bem como todos os materiais e trabalhos necesséarios:
G.2.3.2.1 |Uniéo, de diametro nominal:
119 |G.2.3.2.1. | DN 90 mm. UN 45
1
G.2.3.2.2 |Curva a 45°, de didametro nominal:
120 |G.2.3.2.2. | DN 90 mm. UN 5
1
G.2.3.2.3 [Curva a 90° de diametro nominal:
121 |G.2.3.2.3. | DN 90 mm. UN 1
1
G.2.3.3 Fornecimento e assentamento de acessoérios para soldadura topo-a-topo, para agua potavel, em PEAD PE100, da classe de pressdo nominal PN16 (DN 90) e PN10 (DN>90),
cumprindo a norma europeia EN 12201 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo execugéao de unides, maci¢cos em betdo, bem como todos os materiais
G.2.3.3.1 |Colarinho (Stub End), de diametro nominal:
122 | G.2.3.3.1. | DN 90 mm (PN16). UN 6
1
G.2.3.3.2 [Tampao, de diametro nominal:
123 |G.2.3.3.2. | DN 90 mm (PN16). UN 1
1
G.2.3.3.3 |Té simples, de diametro nominal:
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124 [G.2.3.3.3. [DN 90 mm (PN16). UN 5
1
G.2.34 Fornecimento e aplicagao de flange livre em ago galvanizado, para ligagao flangeada de tubagem em PEAD, da classe de pressao PN10, incluindo parafusos, de diametro nominal:
125 [G.2.3.4.1 [DN 90/80 mm. [uN | 6
G.2.35 Fornecimento e assentamento de acessorios para agua potavel em ferro fundido ductil (FFD), da classe de pressdo minima PN10, incluindo macicos em betdo, junta de
estanqueidade de flanges com alma metélica e parafusos, quando aplicavel, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios:
G.2.3.5.1 |Flange de adaptacéo para FFD, de diametro nominal:
126 |G.2.3.5.1. | DN80 (98) mm. UN 2
1
G.2.3.5.2 [Junta flange multimateriais, de diametro nominal:
127 |G.2.3.5.2. | DN 80/(78/108) mm. UN 4
1
G.24 VALVULAS
G.24.1 Fornecimento e assentamento de valvulas de esfera para dgua, em PEAD, da classe de pressdo PN16, incluindo, macico, haste para valvula em PEAD, tampa de protegdo em
plastico, tubo de protegdo em PVC DN9O0, caixa cilindrica com tampa em formato quadrado, bem como todos os trabalhos e acessérios complementares, de diametro nominal:
128 [G.2.4.1.1 [DN90 mm [uN | 13
G.25 RAMAIS DOMICILIARIOS
G.25.1 Execucdo de ramal de ligacdo, com fornecimento e colocacédo de tubagem em PEAD PN16, incluindo: abertura e aterro de vala e reposi¢cdo do pavimento igual ao previsto no
desenho tipo; valvula de esfera para agua, em PEAD, da classe de pressdo PN16, macico, haste para valvula em PEAD, tampa de prote¢cao em plastico, tubo de protecao em PVC
DN90, caixa cilindrica com tampa em formato redondo; tomada em carga em PEAD PE100 PN16; unides eletrossoldaveis; curva em PEAD PN16 (se necesséario) e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios, de acordo com o desenho tipo:
129 |G.2.5.1.1 |DN 32 mm UN 33
130 |G.2.5.1.2 |DN 63 mm UN 19
G.2.6 CAMARAS DE VISITA
G.2.6.1 Execucéo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundacéo, betéo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- todos os elementos complementares de acordo com as pegas do projeto.
131 |G.2.6.1.1 | De acordo com o desenho n.°5.7 [UN 6
G.2.7 MARCOS DE INCENDIO
132 [G.2.7.1 Instalagdo completa de marco de incéndio derrubavel DN100, de 3 saidas, sendo uma central de 110 mm e duas laterais de 52 mm e 75 mm, com racord suplente, | UN 5
ligagédo \"STORZ\", corpo inferior com 0,60 m de comprimento e sistema anti-choque por derrube e hidraulico, incluindo: \"S\" de ajustamento de altura em FFD (se
necessario); cone de reducdo em FFD flangeado; curva de pé em FFD; valvula de esfera para agua, em PEAD, da classe de pressdo PN16, haste para valvula em
PEAD, tampa de protegdo em plastico, tubo de protecdo em PVC DN90, caixa cilindrica com tampa em formato triangular; t&¢ de derivagdo em PEAD; unies
eletrossoldaveis; redugédo em PEAD (quando necesséria); colarinho (Stub End) em PEAD PE100 PN16 com flange louca em aco galvanizado PN10; macicos e incluindo
movimento de terras e levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e todos os demais acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento, conforme pormenor
tipo.
G.2.8 BOCAS DE REGA
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133 [(G.2.8.1 Instalagdo completa de boca de rega para passeio, DN50 mm, saida \"STORZ 52\", com valvula incorporada, em FFD, incluindo: ramal de ligagdo a conduta de | UN 1
abastecimento de agua, valvulas de esfera para agua, em PEAD, da classe de pressdo PN16, macico, haste para valvula em PEAD, tampa de protegdo em plastico, tubo
de protecdo em PVC DNO9O, caixa cilindrica com tampa em formato triangular, curva em PEAD da classe de pressdao PN16 (se necessério), movimento de terras,
levantamento e reposigao de pavimentos e todos os demais acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento, conforme pormenor desenhado.
G.2.9 TRAVESSIA ESPECIAL - LINHA DE AGUA
134 [G.2.9.1 Execugéo de travessia de acordo com a solugdo preconizada e pormenorizada no desenho n.° 4.2, incluindo, movimento de terras, levantamento e reposi¢éo de | UN 1
pavimentos, fornecimento e colocacédo de tubagem em FFD DN 80, da classe de pressdo minima PN16, suportes, betdo magro com dosagem minima de 250 Kg
cimento por m3 para proteccdo de tubagem e todos os acessorios, equipamentos e trabalhos necessarios, nomeadamente, de ancoragem da tubagem, de abertura de
passagem nos encontros para instalacéo da tubagem e posterior selagem.
G.2.10 OUTROS TRABALHOS
135 |[G.2.10.1 |Execucéo de ligacdes da rede a executar a rede existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. | UN 4
G.2.11 TRABALHOS FINAIS
136 [G.2.11.1 |Realizagado de ensaios de pressdo das condutas de acordo com a norma europeia EN 805, bem como a apresentacéo dos respetivos relatérios em CD/DVD. vg 1
137 [G.2.11.2 |Limpeza e desinfeccéo geral das instalagdes e tubagens, com solucéo de hipoclorito de sédio, de acordo com o Caderno de Encargos. m 541,93
H DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
H.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
H.1.1 Levantamento do pavimento existente, transporte dos produtos removidos e indemnizacéo por depdsito autorizado, incluindo todos os trabalhos acessdrios e complementares
nos termos legais: ( da folha de célculo de pavimentos)
138 [H.1.1.1 a) Em calcada m2 483,4
139 [(H.1.1.2 b) Em betuminoso m2 203,3
H.1.2 Reposi¢cédo do pavimento nas condigdes iniciais de acordo com o Caderno de Encargos, com aproveitamento dos materiais levantados, sempre que possivel.
140 (H.1.2.1 a) Em calcada m2 483,4
141 [H.1.2.2 b) Em betuminoso m2 203,3
H.2 MOVIMENTO DE TERRAS
H.2.1 Escavacdo em abertura de valas para implantacdo de tubagens e caixas de visita, incluindo entivacao e rebaixamento do nivel freatico, se necessério, remocéo dos produtos da
escavacao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisério, por meios mecéanicos ou manuais e eventuais reparacfes de infraestruturas enterradas existentes e todos os
trabalhos complementares: ( da folha de calculo de volumes)
142 (H.2.1.1 a) Em terreno de qualquer natureza m3 1269,88
143 |[H.2.2 Regularizacéo do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10m, com areia ou terras cirandadas, de empréstimo se necessario. ( da folha | m3 68,21
de calculo de volumes)
144 |H.2.3 Aterro de valas com terras cirandadas, incluindo calque e recalque até 0,20m acima do extradorso da tubagem, de empréstimo se necessério. ( da folha de calculo de | m3 390,92
volumes)
145 |H.2.4 Aterro de valas com calque e recalque, por camadas de 0.20 m de espessura, incluindo rega, para completo enchimento das valas, com terras de empréstimo, se [ m3 468,33
necessario. ( da folha de célculo de volumes)
146 |H.2.5 Carga, transporte a deposito, descarga e regularizagédo dos produtos sobrantes. m3 331
H.3 TUBAGENS E ACESSORIOS
H.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em
polipropileno do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e
juntas de estanquidade integrada em EPDM, de
parede dupla, sendo a interior lisa de cor branca e a exterior corrugada de cor tijolo, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
territério nacional, assente e ensaiada, incluindo juntas e acessdrios, limpeza interior e todos os trabalhos complementares, com as seguintes
caracteristicas:
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147 |H.3.1.1 [a)DN 315 mm [m | 189
H.3.2 Tubagem em betdo vibrado, assente e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
148 [H.3.2.1 e) @ 700 mm, com carga de rotura a compressao diametral igual ou superior a 52.5KN/m | m | 292
H.3.3 Tubagem em betdo armado, assente e ensaiada, com as seguintes caracteristicas:
149 [H.3.3.1 a) @ 800 mm, com carga de rotura a compressao diametral igual ou superior a 60KN/m | m | 39
H.3.4 Camara de visita ceresitada interior e exteriormente, assente sobre camada de brita, fabricada com aneis de betéo pré-fabricado com 1.00 m ou 1.25 m de didmetro consoante a sua
profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor, incluindo soleira, cobertura tronco-cénica assimétrica com geratriz vertical, colocagédo de aro e tampa em
F.F.D. da classe D400 com dispositivo anti-roubo, degraus em ferro plastificados, considerando escavagédo para alargamento de vala, transporte a depdsito dos produtos escavados
sobrantes, de acordo com desenho de pormenor.
H.3.4.1 - Nos trogos de tubagem com DN
<
500 mm
150 |H.3.4.1.1 [a)Até & profundidade de 2.00 m [UN | 5
H.3.5 Camara de visita ceresitada interior e exteriormente, assente sobre camada de brita, fabricada com aneis de betéo pré-fabricado com 1.00 m ou 1.25 m de diametro consoante a sua
profundidade seja inferior a 2.50 m ou igual ou superior a esse valor; incluindo parte inferior e soleira em betdo ligeiramente armado, cobertura tronco-cénica assimétrica com
geratriz vertical, colocacdo de aro e tampa em F.F.D. classe D400 com dispositivo anti-roubo, degraus em ferro plastificados, considerando escavacédo para alargamento de valas,
transporte a depoésito dos produtos escavados sobrantes, de acordo com desenho de pormenor.
H.3.5.1 - Nos trogos de tubagem com 500£DN£700
151 [H.3.5.1.1 [a) Até & profundidade de 2.00 m [UN | 8
H.3.5.2 - Nos trogos de tubagem com 800£DN£1000
152 [(H.3.5.2.1 |a)De 2.0 a 4.0 m de profundidade UN S
153 |H.3.6 Sumidouros, com camara de retencdo de areias, com grade metélica, conforme pormenores desenhados, incluindo ramal de ligagdo DN200 em PP corrugado SN8 de UN 33
parede dupla, sendo a interior lisa de cor branca e a exterior corrugada de cor tijolo, levantamento e reposi¢éo de pavimento nas condi¢des iniciais.
H.4 RAMAIS DOMICILIARIOS
154 |H.4.1 Execucéo de ramais domiciliarios, DN 160 mm, incluindo levantamento do pavimento, escavagéo, aterro em tout-venant, em tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), [ UN 15
do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa de
cor branca e a exterior corrugada de cor tijolo, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo
ligacédo a camara de visita ou ao coletor de DN
forquilha ou insercéo direta para coletor de DN>500mm, acessorios, e todos os trabalhos complementares.
H.4.2 Ligacdo de ramais domiciliarios existentes ao novo colector:
155 [H.4.2.1 a) a camara de visita ou insercao direta para coletor de DN>500mm, incluindo todos os trabalhos complementares para sua correta execugéo UN 55
156 [(H.4.2.2 b) com forquilha para coletor de DN UN 15
H.5 DIVERSOS
H.5.1 Boca de descarga em betdo armado, completa, incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, remocao dos produtos escavados, transporte a depodsito das terras
sobrantes, de acordo com pormenores desenhados.
157 |H.5.1.1 a) @ 800 mm UN 1
158 [H.5.2 Execucédo de protecgdo a tubagem em valas onde o extradorso do colector se encontra a uma profundidade inferior a 1.00 m, incluindo betdo B20 ligeiramente armado, | m3 10
conforme desenho de pormenor. (estimativa)
159 [H.5.3 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado e dos trogos executados, em suporte informatico e em papel. vg 1
160 |H.5.4 Ligacéo das redes existentes de aguas pluviais as nova camaras de visita, nomeadamente nos cruzamentos da rua 66 com as perpendiculares da parte nascente. UN 6
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