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CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢coes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢do
de servigos para manutengdo de sistemas térmicos e de climatizagdo (AVAC) em edificios
municipais, de acordo com as condi¢cdes indicadas no Anexo | ao caderno de encargos em
conformidade com o exigido no Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestacao do servigo objeto do contrato,
que tera a duragao de 24 (vinte e quatro meses) meses.

Capitulo I
Obriga¢oes contratuais

Seccao |

Obrigac¢oes do fornecedor
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Subseccéo |
Disposi¢coes gerais

Clausula 4.2
Obrigacgoes principais do prestador de servigcos
1 - Sem prejuizo de outras obrigagcbes previstas na legislacdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador do servigo a
obrigagao principal de prestar o servigo identificado na sua proposta;

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigcos
1 - O fornecedor obriga-se a prestar os servigos ao Municipio de Ourém, objeto do
caderno de encargos com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos previstos
neste Caderno de Encargos, e demais legislagéo em vigor.

Clausula 6.2
Prestacao do servigo objeto do contrato e prazo de execugao
Os servigos para a Prestacao de servigos, a elaborar de acordo com as clausulas do
Caderno de Encargos devera acontecer no prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Seccao
Obriga¢oes do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Prego contratual e preco base
1 - Pela prestacdo do servigo objeto do contrato, o municipio de Ourém deve pagar ao
prestador do servico a quantia total que constar da proposta adjudicada a qual ndo pode
exceder a quantia de 70.000,00 € (setenta mil euros), corresponde ao preco base, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 8.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser
paga(s) no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas
no sistema de controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos
de verificacdo da regularidade orgcamental, financeira e econémica subjacente aos processos
de despesa publica e aos ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de
planos de gestdo de tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados
temporariamente.

2. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obrigacdo com a
realizagao dos servigos objeto do contrato.

3. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de
nova fatura corrigida.
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4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo
pagas através de cheque, transferéncia bancaria ou numerario, consoante for mais facil ao MO.

5. Nas condigdes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser
propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os servigos
efetivamente fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo 1lI
Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o municipio de Ourém
pode exigir do prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar
em funcao da gravidade do incumprimento da prestacao do servigo, que podera ascender até
ao montante do preco base do procedimento.

2 — Em caso de resolucido do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o
municipio de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até ao valor do pregco base do
procedimento.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.° 1, desta clausula, relativamente a
prestacéo de servigos cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao.

4 — Na determinagéo da gravidade do incumprimento, o municipio de Ourém tem em
conta, nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua eventual reiteragéo, o grau de culpa do
fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

5 — O municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o municipio
de Ourém exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes de projeto
1-No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento de
obrigagdes de concecdo assumidas por terceiros perante o prestador de servigos, sera
exercido o direito que lhe assiste de ser indemnizado, conforme preconizado no artigo 378° do
no Cdédigo dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forca maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Né&o constituem forca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
prestador, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de normas
legais;
e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja
causa, propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
5 — A forga maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 12.2

Resolucao por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, o
municipio de Ourém pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de
servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que Ihe incumbem.

Clausula 13.2

Resolugao por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador pode
resolver o contrato quando:

2 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 14.2.

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracao enviada ao municipio de Ourém, que produz efeitos trinta (30) dias apds a recegao
dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 — A resolugcdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagbes
deste ao abrigo do contrato, com excegédo daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cddigo
dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caucao (Quando aplicavel)
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Clausula 14.2

Execugao da caugao

1 — (Nao aplicavel) A caugcao prestada para bom e pontual cumprimento das
obrigagdes decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio
de Ourém, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor
das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2 — (Nao aplicavel) A resolugido do contrato pelo municipio de Ourém nao impede a
execugao da caugéo, contanto que para isso haja motivo.

3 — (Néao aplicavel) A execugao parcial ou total da caugéo referida nos numeros
anteriores constitui o prestador de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicao pelo
valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de dez (10) dias apds a notificagdo do
municipio de Ourém para esse efeito.

4 — (Nao aplicavel) A caucdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos
termos do artigo 295.° do Cadigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolucao de litigios

Clausula 15.2

Foro competente
1 - Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer
outro.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 16.2

Subcontratacio e cessao da posicao contratual
1- A subcontratagado pelo fornecedor e a cessdo da posigao contratual por qualquer das
partes depende da autorizagéo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2

Comunicagoes e notificagoes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2 — Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 18.2
Legislagao aplicavel

1 - O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Ourém, 25 de junho de 2020.

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuquerque
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ANEXO |

CLAUSULAS TECNICAS



CADERNO DE ENCARGOS

Prestacdo de servicos para manutengdo a sistemas térmicos e de climatizagdo em edificios
Municipais

Parte | - Clausulas Juridicas

Capitulo I - Disposi¢des gerais

Cldusula 1.2 | Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar, na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a contrata¢do de servicos de
manutencio a sistemas térmicos e de climatizagdo em instala¢des dos seguintes anexos: ANEXO | -
Jardins Infantis e Escolas de Primeiro Ciclo - 18, ANEXO Il — Centros Escolares e Escolas Basicas 22 e 32
Ciclo - 12, ANEXO Il - Equipamentos Desportivos - 8, ANEXO IV — Edificios Publicos — 11 e ANEXO V-
Equipamentos Criticos - 2, na modalidade de prestagdo de servigos continua.

2 — Por mutuo acordo entre as partes, podem ser incluidas instalagdes sem que represente um acréscimo
do valor da proposta. Bem como a exclusdo de instalagbes, caso se verifique auséncia da prestagdo do
servico contratado em edificios que eventualmente fiqguem desocupados.

Clausula 2.2 | Prego base

1 - O prego base é de €70.000,00 acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 1 ano ou 2.

2 — O preco base corresponde ao valor maximo a pagar pela execu¢do de todas as prestagbes que
constituem objeto do contrato, para um periodo de vigéncia inicial de 12 meses, incluindo a possibilidade
de renovacio, por mutuo acordo, por mais um periodo igual e sucessivo, resultando assim num encargo
maximo anual de 35.000€, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Cldusula 3.2 | Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.
2 - O contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) os suprimentos dos erros e omissbes do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao competente para a decisdo de
contratar;

b) os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) o presente Caderno de Encargos;

d) a proposta adjudicada;

e) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a e) do ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério, nos termos do disposto no artigo
101.2 desse mesmo diploma legal.



5. Além dos documentos indicados no n.2 2, o adjudicatério obriga-se também a respeitar, no que lhe seja
aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificagdes e homologac¢&es de organismos oficiais e
fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

Cldusula 4.2 | Duragdio do contrato

1-- O contrato vigorara pelo prazo de 12 meses a contar da data outorga do contrato.

2- O contrato poderda ser renovado por iguais periodos, sucessivos, por acordo entre ambas as
partes.

3- Aduracdo total do contrato, incluindo eventuais renovagdes, ndo podera ir além dos 24 meses.

Capitulo Il - Obrigagdes contratuais

Secgdo | | Obrigagbes do prestador de servigos

Subseccdo | | Disposi¢des gerais

Cldusula 5.2 | Obrigagdes principais do prestador de servigos

1- Sem prejuizo de outras obrigagBes previstas na legislacdo aplicdvel, no presente Caderno de Encargos

ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrerdo para o prestador de servicos as
seguintes obrigagdes principais:

a) obrigagdo de prestar os servicos de acordo com condi¢des fixadas na parte Il do presente
Caderno de Encargos e de acordo com condigBes expressas na sua proposta, dos edificios
constantes no ANEXO |, I, i, IV e V;

b) obrigagdo de nido alterar as condi¢des da prestacdo dos servigos;

c) obrigagdo de designar um interlocutor responsavel pela gestdo do contrato, disponivel para
prestar o devido suporte, bem como quaisquer alteragdes a essa designacéo;

d) obrigagdo de cumprir com a legislagdo em vigor e demais legislacdo que, entretanto, venha a ser
publicada no &mbito do objeto do contrato;

e) obrigagdo de ndo ceder a sua posi¢do contratual sem prévia autoriza¢io do Municipio de Ourém;

f) obrigacdo de prestar de forma correta e fidedigna todos as informacdes referentes as condices
em que é prestado o servigo, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiquem,
de acordo com as circunstéancias;

g) obrigagdo de dar resposta aos pedidos de verificacio de anomalias e orgamentacio efetuados pelo
Municipio no prazo maximo de 2 dias uteis;

h) obrigagdo de dar resposta aos pedidos de verificagio de anomalias efetuados pelo Municipio no
prazo maximo de 2 horas, para os equipamentos criticos do ANEXO V;

i) obrigagdo de no caso de ndo ser possivel o cumprimento dos prazos definidos, deverd o
adjudicatario informar o Municipio, apresentado a devida justificacgio e proposta de
calendarizacdo alternativa;

j) obrigagdo de comunicar qualquer fato que ocorra durante a execugdo dos contratos e que altere,
designadamente, a sua denominag@o social, os seus representantes legais com relevancia para o
fornecimento, a sua situagdo juridica e a sua situagdo comercial;

k) obrigacdo de comunicar antecipadamente ao Municipio de Ourém os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a prestagdo dos servigos ou o cumprimento de qualquer outra das suas
obrigagOes;

A titulo acessério, o prestador de servigos ficara ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo de servigos, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a
cargo.



Subsecgdo Il | Dever de sigilo

Cldusula 6.2 | Informagao e sigilo

1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informagdes que este |he solicitar
e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execugdo do contrato, devendo o contraente
publico satisfazer os pedidos de informacdo formulados pelo cocontratante e que respeitem a
elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execug¢do do
contrato.

2. Salvo quando, por forca do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de poderes publicos,
compete exclusivamente ao contraente publico a satisfagdo do direito a informagao por parte de
particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execugao.

3. O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a
segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por forga da execugdo do contrato.

Seccdo Il | Obrigagdes do Municipio de Ourém

Clausula 7.2 | Prego contratual

1 - Pela prestacio dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Ourém devera pagar ao prestador de
servicos, 0s servicos efetivamente prestados, nos termos da Parte Il do Caderno de Encargos.

2 - O valor total da proposta adjudicada ndo podera ser superior ao prego maximo fixado no presente
Caderno de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

3 - O preco referido no ndmero anterior incluird todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n3o esteja expressamente atribuida ao contraente publico (incluindo as despesas de
alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencio de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

Clausula 8.2 | Condicbes de pagamento

1 - As quantias devidas pelo Municipio de Ourém, nos termos das cldusulas anteriores, deverdo ser pagas
apds a recegdo, pelo contraente publico, das respetivas faturas, no prazo de 30 dias, as quais s6 poderdo
ser emitidas apds o vencimento da obrigag¢do respetiva.

2 - As faturas deverdo ser enviadas para o Municipio de Ourém — Praga D2 Maria If, 1 Ourém 2490-499
Ourém

3 — Os valores a faturar devem estar em concordancia com os pregos unitarios da proposta adjudicada
para os servigos a prestar na Parte |l - Cldusula 2.2, n. 21 e n. 22.

5 - Em caso de discordancia por parte do Municipio de Ourém, quanto aos valores indicados nas faturas,
devera este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

7 — Para o bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato, e no caso de ndo ser

exigida a prestacdo da caugdo, podera o Municipio de Ourém, se o considerar conveniente, proceder a
retencdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do artigo 88.2 do CCP.



Capitulo lll - Penalidades contratuais e resolucio

Cldusula 9.2 | Penalidades contratuais

1 - Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o Municipio de Ourém poderd aplicar ao
prestador de servigos o seguinte regime de penalidades:

a) Atraso na entrega de relatérios de diagndstico inicial um por cada grupo de equipamentos, [cldusula
1.3, parte Il] - 1% do valor anual adjudicado para o edificio em causa, por cada dia de atraso;

b) Atraso na entrega de relatérios de diagndstico continuo por instalacio, [clausula 1.2, parte Ii] - 0,5%
do valor anual adjudicado para o edificio em causa, por cada dia de atraso;

¢) N&o cumprimento dos Planos de Manutencdo e Plano de Trabalhos [cldusula 1.2, parte I1] - 1% do valor
anual adjudicado para o edificio em causa, por cada dia de atraso, sendo dada uma tolerancia de um
maximo de 5 dias Uteis;

2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de Ourém
podera exigir a este 0 pagamento de uma pena pecunidria, que ndo poderd ser superior a 20% do preco
contratual.

3 - Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e 0 Municipio de Ourém decida
ndo proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse ptblico, aquele limite
é elevado para 30%.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Ourém terd em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reitera¢do, o grau de culpa do prestador de servicos
e as consequéncias do incumprimento.

Clausula 10.2 | For¢a maior

1 - A ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior ndo sera havida como incumprimento, pelo que nio deverdo, nesses casos, ser
impostas penalidades ao prestador de servigos.

2 - Entende-se como casos de forga maior o conjunto de circunstancias que impossibilitem a realizacio
pontual das prestagSes, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever 3
data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigive! contornar ou evitar.

3 —Desde que verificados os requisitos do nimero anterior, poderdo constituir casos de forga maior, entre
outros, os tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou
administrativas injuntivas.

4 - N3o constituirdo casos de for¢a maior:

a) as circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b) as determinagBes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento, pelo prestador de servicos, de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

c) as manifestagdes populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo prestador de servigos;

d) os incéndios ou inundagBes com origem nas instalagBes do prestador de servicos, cuja causa,
propagacdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia deste ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

e) as avarias nos sistemas informdticos ou mecénicos do prestador de servicos, n3o resultantes de
sabotagem;

f) os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deverd ser
imediatamente comunicada a outra parte.



6 - A forca maior determinara a prorroga¢do dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga
maior.

Clausula 11.2 | Resolugdo por parte do contraente publico

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, o Municipio de Ourém
podera resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar, de forma
grave ou reiterada, qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente:

a) Sendo forem cumpridas as especificagdes técnicas estabelecidas deste Caderno de Encargos;

b) Quando a demora na presta¢do dos servigos de manutengdo, em mais de 5 servigos, exceder em 45
dias Uteis o prazo fixado no contrato;

¢) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades;

2 - O direito de resolucio referido no nimero anterior exercer-se-a mediante declara¢do enviada ao
prestador de servicos e ndo determinara a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Municipio de Ourém.

3 — A resolugdo do contrato n3o invalida o direito a qualquer acdo que venha a ser interposta por parte
do Municipio de Ourém com vista a justa indemnizagdo por perdas e danos eventualmente sofridos com
incumprimento do contrato.

Capitulo IV - e seguros

Cldusula 12.2 | Seguros

1 - Serdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatédrio todas as obrigag¢bes relativas ao pessoal utilizado
na presta¢do de servigos, assim como, o cumprimento de toda a legislagdo aplicavel, nomeadamente,
aquela relativa a celebragio de seguros de acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho
e 3 contratagdo de trabalhadores imigrantes, bem como a legislagdo relativa a celebragdo de seguros de
responsabilidade civil.

2 - O Municipio de Ourém poderd, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servigos
fornecé-la no prazo de 5 dias uteis.

Capitulo V - Resolugdo de litigios

Cldusula 13.2 | Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Santarém, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI - Disposicdes finais

Cldusula 14.2 | Subcontratag3o e cessdo da posi¢do contratual

A subcontratac¢do pelo prestador de servicos e a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes
dependeré da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 15.2 | Responsabilidade

1 - O prestador de servigos responderd, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuizos sofridos pelo
Municipio de Ourém, seus trabalhadores, operadores ou terceiros, em consequéncia da prestagao de
servigos, devendo para tal celebrar os necessarios contratos de seguros, conforme disposto na /217 iia



2 - Se 0 Municipio de Ourém tiver que assumir a indemniza¢do de prejuizos que, nos termos do presente
caderno de encargos, sdo da responsabilidade do adjudicatdrio, este indemniza-lo-4 em todas as despesas
que, por esse fato e seja a que titulo for, houver que suportar, assistindo aquele Municipio o direito de
regresso das quantias que tiver pago ou que tiver que pagar.

3 - O Municipio de Ourém ndo responderd por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo adjudicatario,
salvo culpa comprovada dos trabalhadores daquele Municipio, no exercicio das respetivas funges.

Clausula 16.2 | Comunicagdes e notificagdes

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as
partes do contrato, estas deverdo ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2-Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do contrato deverd ser comunicada 3 outra
parte.

Cldusula 17.2 | Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sédbados, domingos e dias feriados.

Clausula 18.2 | Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo em vigor.



Parte Il - Clausulas Técnicas

Cliusula 1.2 | Condigdes dos servigos a prestar

1. O contrato a celebrar prevé a prestacdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva dos
sistemas de térmicos e de climatizagio em instalagdes mencionadas nos seguintes anexos:
ANEXO | - Jardins Infantis e Escolas de Primeiro Ciclo - 18, ANEXO Il — Centros Escolares e Escolas
Basicas 22 e 32 Ciclo - 12, ANEXO Il — Equipamentos Desportivos - 8, ANEXO IV — Edificios Publicos
—11 e ANEXO V- Equipamentos Criticos - 2, de acordo com dados constantes na tabela abaixo:

Servigo

Descri¢do

Prazo execugdo

Entregaveis

Diagnésticos

Levantamento de necessidades de manutengdo corretiva
nos equipamentos: diagndstico inicial e diagnéstico
continuo, realizados por grupo de edificios e
individualizado por instalagdo.

As propostas de intervengdo deverdo ser devidamente
orgamentadas.

Inicial: 90 dias
apds outorga do
contrato

Continuo: no
prazo de 30 dias
uteis ap6s
diagnéstico da
anomalia nas
intervengdes
Trimestrais/Sem
estrais/Anuais.

Inicial: Relatério
diagndstico,
grupos de
edificios, em
formato digital.
Continuo:
Relatério com
proposta de
intervengdo e
orgamento dos
edificios,
devidamente
fundamentado,
em formato
digital.

Levantamento de possibilidades de melhoria operacional
e energética no funcionamento dos equipamentos:
diagndstico inicial por grupo de equipamentos e
diagndstico continuo por instalagdo.

As propostas de intervengdo deverdo ser acompanhadas
de dados objetivos relativos as poupangas esperadas,
or¢camento e indicagdo do prazo de retorno do
investimento.

Inicial: 120 dias
apos outorga do
contrato

Continuo:
sempre que se
justifique

Inicial: Relatério
diagnéstico, por
grupo de edificios,
em formato
digital.

Continuo: relatério
com proposta de
intervengdo e
orgamento,
devidamente
fundamentado,
por instalagdo em
formato digital.

Manutengdo
preventiva

e Manutencdo preventiva conforme planos de
manutencgdo e listagem de equipamentos em anexo
{ANEXO VI e ANEXO Vii);

e Elaboracdo de processo/pasta de manutengdo por
grupo de edificios;

leituras relevantes,
na pasta de

® Registos das
substituigdes e outras
manutengdo do edificio;

manutengdes,
informagdes

e Elaboracdo de relatérios de manutencgdo, por edificio,
elaborados em cada periodo de manutengdo, com
indicagdlo  dos  equipamentos intervencionados,
intervencdes realizadas, necessidades especiais, leituras e
outras consideradas relevantes.

1.2 intervengdo:
no prazo
maximo de 60
dias apos
outorga do
contrato

Relatérios de
manutengdo, por
edificio,
elaborados em
cada periodo de
manutengdo, de
acordo com o
Plano de
Manuteng¢do dos
Edificios




2 - Apods a 1.2 intervencgdo, o adjudicatario obriga-se a entregar, no prazo de 30 dias, um plano de
trabalhos, por grupos de edificios, a0 Municipio de Ourém, de acordo com o Plano de Manutenc3o,
com calendarizagdo das intervengdes.

3- Os elementos a entregar no Municipio de Ourém deve respeitar a seguinte especificidade:

a) Um relatdrio de diagndstico levantamento inicial de necessidades por grupos de instalacSes:
1. Jardins Infantis e Escolas de Primeiro Ciclo;
2. Centros Escolares e Escolas Basicas 2.2 e 3.2 Ciclo;
3. Equipamentos Desportivos;
4. Edificios Publicos;

b) Um relatério por instalacdo de diagnéstico de levantamento de necessidades continuo na
realiza¢do das intervengdes do Plano de Manutengio;

¢) Um relatdrio de levantamento para possibilidades de melhoria por Grupos de instalagdes;

d) Um relatério por instalagdo de possibilidades de melhoria na realizagdo das intervenc¢des do
Plano de Manutencéo;

e) Processos/pasta de manutengdo por grupos de instala¢des;

Cldusula 2.2 | Prego Contratual

1. O prego base é estabelecido de acordo com o exposto na Cldusula 1-2 no n.2 3, no Plano de
Manutengdo constante no ANEXO Vil referentes aos equipamentos do ANEXO VIIl.
2. O prego contratual devera refletir o custo dos servicos a prestar por instalagdo referente 3 Clausula
13, n.2 1 e 3.2, agrupados da seguinte forma:
a) Grupo | - Jardins Infantis — Escolas Primeiro Ciclo;
b) Grupo Il — Centros Escolares e Escolas Bdsicas 2.2 3.2 Ciclo;
c) Grupo lil- Equipamentos Desportivos;
d) Grupo IV - Edificios Publicos;
e) Grupo V — Equipamentos Criticos;

Clausula 3.2 | Meios a afetar ao servigo

1 - O adjudicatario devera disponibilizar nos seus quadros, técnicos com competéncias na area dos
sistemas térmicos e climatizacdo, nomeadamente:

a) TIM 1Il - Técnicos Instalagdo e Manutencdo de sistemas de climatizacio;
b) Técnicos de manuseamento de gases Fluorados;

c) TQAI - Técnicos de qualidade do ar interior;

d) Técnicos de gas e de equipamentos de queima;

e) Eletromecanicos e Eletricistas.

2 - O adjudicatério devera disponibilizar todos os equipamentos de medicdo devidamente calibrados por
laboratdrios credenciados e utilizar ferramentas de controlo com capacidade para aferir o bom
funcionamento dos sistemas.

3 — Em intervengdes do Plano de Manutengdes, deverd o adjudicatario alocar no minimo dois técnicos
habilitados nos sistemas em causa.

4 — No caso de a entidade adjudicante verificar que os profissionais, afetos & prestacdo de servi¢os, ndo
possuem a necessaria competéncia técnica para a realizagdo das fungdes descritas, ou se verifique que o
profissional em causa ndo estd a prestar um bom servigo a entidade adjudicante ou outras situa¢des que
o justifiguem, o adjudicatdrio compromete-se a substitui-los por outros com experiéncia profissional
idéntica.



Cldusula 4.2 | Materiais e Gases incluidos no contrato

1 - Fica incluido no contrato o fornecimento dos filtros de ar das unidades de tratamento de ar (tipo F4,
bolsa e outros), correias de desgaste e vélvulas de seguranga de acordo com a especificacdo de cada
equipamento.

2 - Fica incluido no contrato o fornecimento e recarga de gas, desde que o de origem do equipamento
seja ainda permitido o manuseamento, recarga ou substitui¢do.

Clausula 5.2 | Visita ao local

1 - A pedido dos interessados, pode ser agendada deslocagdo as instalagbes e realizar nelas os
reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragdo das suas propostas.

2 - As visitas previstas no nimero anterior deverdo ter lugar mediante marcagdo prévia junto da Divisdo
de Projetos Técnicos.
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ANEXO VI

Listagem de equipamentos

N. Art. | Qt I Descrigdo
JI - Atouguia
1.1 1|Caldeira Ferroli a gaséleo - 46kW
1.2 1|Comando Caldeira
1.3 5|Bombas de circulagdo
1.4 1|Vasos de expansdo
1.5 30|Radiadores
2 |Centro Escolar Santa Teresa
2.1 1|Caldeira Ferroli Prextherm 200 (Gés natural)
2.2 1]Caldeira Ferroli Prextherm 250 (Gas natural)
2.3 1]Quadro Electrico de comando Caldeiras
2.4 1|Bomba de circulagdo - Grundfos - C.UPS 32-120F
2.5 1|Bomba de circulagdo - Grundfos - C.UPS 40-180F
2.6 2|Vasos de expansao
2.7 126|Radiadores
3 Centro Escolar Ourém Nacente
31 2|Caldeira Baxiroca 50F-70F
32 2|Bombas circuladores Willo
3.3 2|Vasos de expansdo
34 1|Quadro eléctrico de comando
3.5 25|Radiadores dubal de 5 elementos
3.6 2|Radiadores dubal de 8 elementos
3.7 4|Radiadores Dubal de 3 elementos
3.8 2|Colectores solares - Q.C.Collectors
3.9 1|Acumulador solar de 300 litros
3.10 1|Unidade exterior - Daikin - 5 MXS 90
3.11 3]Unidade interiores - Daikin
3.12 4]UTA's - EVAC (RP 20 Plus 50)
4 |Centro Escolar Freixianda
4.1 2|Caldeira Baxiroca 50F-70F
4.2 2|Bombas circuladores Willo
4.3 2|Vasos de expansdo
4.4 1{Quadro eléctrico de comando
4.5 38|Radiadores dubal de 5 elementos
4.6 2|Radiadores dubal de 8 elementos
47 4|Radiadores Dubal de 3 elementos
4.8 2|Colectores solares - Q.C.Collectors
4.9 1|Acumulador solar de 300 litros
4.10 1|Unidade exterior - Daikin - 5 MXS 90
411 2|Unidade interiores - Daikin
412 3|UTA's - EVAC (RP 20 Plus 50)
5 |Centro Escolar Olival
5.1 2|Caldeiras DeDietrich - 60KW
5.2 5|Bombas circuladores Willo
53 2|Vasos de expansdo
5.4 1{Quadro eléctrico de comando
5.5 4|Colectores solares
5.6 1|Acumulador solar de 300 litros
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5.7 1{Unidade de Ar Condicionado; - Unidade exterior - Daikin
5.8 2|Unidade interiores - Daikin
5.9 2|UTA's - Sandometal
6 |Centro Escolar Caridade
6.1 2|Caldeiras ACV - 70KW
6.2 8|Bombas circuladores - Grundfos
6.3 2|Vasos de expansdo
6.4 61|Radiadores dubal de 12 elementos
6.5 36|Radiadores dubal de 11 elementos
6.6 18|Radiadores Dubal de 10 elementos
6.7 1]Quadro eléctrico de comando
6.8 4|Colectores solares
6.9 1}Acumulador solar de 1000 litros
6.10 1}Deppdsito inercia 1000 litros
6.11 1}Unidade de Ar Condicionado; - Unidade exterior
6.12 2|Unidade de Ar Condicionado - Unidade interiores;
6.13 12|Ventiladores de extracdo
6.14 10|Ventiladores de insuflacdo
7 |Centro Escolar N.2 S.2 Misericérdias
7.1 1|Caldeira de Chdo BAXIROCA 250 kW
7.2 1|Bomba circuladora ROCA - SC-80-M
7.3 1|Bomba circuladora ROCA - PC-1035
7.4 2|Vasos de expansdo
7.5 Radiadores dubal de 5 elementos
7.6 Radiadores dubal de 8 elementos
7.7 Radiadores Dubal de 3 elementos
7.8 1]Quadro eléctrico de comando
7.9 2}Colectores solares
7.10 1|Sistema solar de 300 litros
7.11 1JUTAN - Refeitorio
7.12 8|URC - Unidades Recuperagdo de Calor (tecto)
7.13 URC 1;2;3;4;6;7; - UC-RT 20
7.14 URCS;8 - UC-RT 25
7.15 1jUnidade de Ar Condicionado - Unidade exterior-Daikin
7.16 2}Unidade interiores
7.17 7|Ventiladores de extragdo
7.18 1}Ventiladores de insuflagdo
8 |Centro Escolar Cova de Iria
8.1 1|Caldeira de Chdo Thermital THE/Q35 255 kW
8.2 4{Bombas circuladoras - Grundfos
8.3 2|Vasos de expansdo
8.4 1}Quadro eléctrico de comando
8.5 4]Colectores solares
8.6 1}Acumulador solar de 1500 litros
8.7 2}{Unidade de Ar Condicionado- Unidade exterior - Daikin
8.8 2}Unidade de Ar Condicionado- Unidade interiores
8.9 4]UTA's - FAST- SPA (FM69 L.P.8313685)
9  |Centro Escolar Beato Nuno
9.1 1jCaldeiras ACV 70KW
9.2 2|Bombas circuladores - Grundfos
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9.3 2|Vasos de expansdo
9.4 88|Radiadores
9.5 1jQuadro eléctrico de comando
9.6 4]Colectores solares
9.7 1{Acumulador solar de 500 litros
9.8 2|Unidade de Ar Condicionado - Unidade exterior.
9.9 4|Unidade de Ar Condicionado- Unidade interiores ;
9.10 8|Ventiladores de extragao
9.11 8}Ventiladores de insuflagdo
10 |Posto de Turismo de Fatima
10.1 | ZlUnidade de Ar Condicionado de 12 kW [Daikin]
11 |EB1 - Boleiros
11.1 I 2|Unidade de Ar Condicionado de 9kW [Daikin]
12 |JI Boleiros Maxieira
12.1 1}Caldeira Ferroli a gasoleo - 46kW
12.2 1|Comando Caldeira
123 4|Bombas de circulagdo
124 1|Vasos de expansdo
125 Radiadores
13 |EB 1 Moita Redonda
131 1|Caldeira Ferroli a gaséleo - 46kW
13.2 1|Comando Caldeira
13.3 2|Bombas de circulagdo
134 1|Vasos de expansdo
135 Radiadores
14 |EB 1/ JI Pinheiro
14.1 1]Caldeira Ferroli a gasoleo - 46kW
14.2 1}Comando Caldeira
14.3 2|Bombas de circulagdo
14.4 1|Vasos de expansdo
14.5 Radiadores
15 |EB1 Fotainhas da Serra
15.1 1}Caldeira Ferroli a gaséleo - 46kW
15.2 1jComando Caldeira
15.3 2|Bombas de circulagdo
15.4 1|Vasos de expansdo
15.5 8|Radiadores
16 |EB1 - Maxieira
16.1 I 4|Radiadores 3KW
17 |EB1-Bairro
17.1 1]|Caldeira Ferroli a gsoleo - 46kW
17.2 1{Comando Caldeira
17.3 2|Bombas de circulagdo
17.4 1]Vasos de expansao
17.5 8|Radiadores
17.1 1
18 {JI-Bairro
| 1]Ca|deira Ferroli a gaséleo - 46kW [Associagdo]
20 |EB 1/ JI Gondemaria

20.1 | 1|Ca|deira Ferroli a gasoleo - 46kW
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20.2

-

Comando Caldeira

20.3 2|Bombas de circulagdo
204 1}Vasos de expansao
20.5 30|Radiadores
20.6 1|Depp6sito inercia 500 litros
21 I -Cercal
2|Equipamento de Ar Condicionado [Junta de freguesia)
22 |EB1-Cercal
22.1 1|Caldeira a lenha convertida para gsdleo - 40kw
22.2 1|Comando Caldeira
223 1|Bombas de circulagdo
224 16|Radiadores
23 |EB 1/JI Pis3o - Matas
23.1 1|Caldeira a lenha convertida para géséleo - 40kw
232 1|Comando Caldeira
233 1|Bombas de circulagdo
234 16{Radiadores
24 |Jl PisBes Carvoeira
24.1 1|Caldeira a lenha convertida para gaséleo - 40kw
24.2 1}Comando Caldeira
243 1{Bombas de circulagdo
24.4 16{Radiadores
25 |EB1/JI- Espite
25.1 1|Caldeira a lenha convertida para gaséleo - 40kw
25.2 1|Comando Caldeira
25.3 1|Bombas de circulagdo
25.4 16|Radiadores
26 |EB1/1Jl-Mata
26.1 | 1|Eletrico /lenha
27 |EB1/Jl- Urqueira Norte
27.1 1|Caldeira Ferroli a gaséleo - 46kw
27.2 1|Comando Caldeira
273 2|Bombas de circulagdo
27.4 1}Vasos de expansdo
275 16|Radiadores
28 |EB1/JI- Riode Couros
28.1 1|Caldeira Ferroli a gasoleo - 46kW
28.2 1{Comando Caldeira
28.3 2|Bombas de circulagdo
28.4 1}Vasos de expansdo
285 Radiadores
29 |EB1/JI- Casal dos Bernardos
29.1 2|Caldeira Ferroli a gésoleo - 46kw
29.2 2|Comando Caldeira
29.3 2|Bombas de circulacdo
29.4 2|Vasos de expansdo
29.5 16|Radiadores
30 |EB2/3 4.2 Conde de Ourém
30.1 2|Caldeira Roca a gés propano - 246kW (maximo)
30.2 2|Comando Caldeira
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30.3 4{Bombas de circulagdo

N

30.4 Vasos de expansao

30.5 | 120|Radiadores

30.6 Sistema AQS de 300litros (Paineis Solares)
31 |EB 2/3 Caxarias

311 2|Caldeira Roca a gds propano - 246kW (maximo)

31.2 2|Comandos Caldeira

313 4|Bombas de circulagdo

314 2}Vasos de expansdo

315 60|Radiadores

31.6 4|Equipamsnto de Ar Condicionado de 10kW
32 |EB 2/3 Freixianda

321 2|Caldeiras ACV 46kW

32.2 2|Comando Caldeira

323 2|Bombas de circulagdo

32.4 2|Vasos de expansdo

325 60|Radiadores
33 |Piscina Municipal Ourém

33.1 5]Caldeira MegaPrex N500 / Queimador Lamborghini RS 50

33.2 8} Circuladores 0,45 KW

333 2|UTAN Piscina / Balnearios

334 2|Ventiladores
34 |Piscina Municipal Caxarias

34.1 4|Caldeira BIOGANI 49KW

34.2 41 Circuladores 0,45 KW

34.3 2|UTAN Piscina Multiclima - BDH 10ZAE

34.4 1JUTA Balnearios - FranceAir

345 4|Ventiladores extragdo/insuflagdo
35 |Estadio da Caridade

35.1 1|Caldeira G4s Natural ROCA 185KW

35.2 1]Caldeira ACV 70KW

35.3 1|Depédsito de inercia 1000litros
36 |Pavilhdo caxarias

36.1 l 1|Termoacumulador a Gas Propano 49KW 500litros
37 |Pavilhdo Freixianda

37.1 | 1|Termoacumu|ador a Gas Propano 49KW 500litros
38 |Pavilhdo Pinheiro

38.1 l 2|Termoacumulador 300 Litros 4.5KW
39 |Pavilhdo Caneiro

39.1 | 1|Termoacu mulador a Gas Propano 49KW 500litros
41  Centro de Negdcios

41.1 1|Caldeira BaxiRoca 50KW

41.2 2|Bombas de Calor 9KW

413 5|Ventiladores

414 8|Sistema AMBIRAD - Radiant Tube Heater Products
42  Cafetaria Agroal e Edificio de Apoio - Balnearios

42.1 1JAQS - 800Litros

42.2 1]AQS - 1000Litros

42.3 4|Paineis Solares com central solar Think Tech

424 1|Celdeira a gds propano 49KW
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|42.5 | 6|Unidades de Ar Condicionado de 4.5KW
43 Museu Municipal
43.1 5]Unidades de Ar Condicionado 4,5KW
43.2 7|Unidades Interiores
433 1JUTA 10ST
43.4 2|Ventiladores extracdo CA 450
44  Biblioteca Municipal e Arquivo Histérico
44.1 5|Unidades de Ar Condicionado - Unidades exteriores
44.2 5|Unidades interiores
45  Edificio Pagos do Concelho
45.1 |Grupos VRV - Daikin VRV.3 inverter
45.2 5] Unidade VRV.3 - RXYQ18P7W1BA
453 4] Unidade VRV.3 - RXYQ10P7W1B
45.4| 105{Unidades Interiores
45.5| 11{Quadros elétricos AVAC
456 1|Depésito de Inércia
45.7 1|Unidades Tratamento de Ar - EVAC 30ST OF-678.148
45.8 1}Unidades de Ar Condicionado - Daikin Hidrocube - EUWYP12KAZW1 (UTA)
45.9 1]Unidades de Ar Condicionado - Daikin Super Inverter - RZQ10088W1 {Bastidor)
45.10 1{Unidades de Ar Condicionado - Daikin Inverter - RXS60F2V1B (Bastidor)
Ventiladores insuflacdo
45.11 1|VL1 - CIBX/AL-9/9-1
45.12 1|VI.2 - CIBX/AL-7/7-0.5
45.13 1{VI.3 - CJBX/AL 10/10- 1
45.14 1|VL4 - CIBX/AL 10/10- 1.5
45.15 1|VL5 - CJBX/AL-12/12-1.5
Ventiladores extragdo
45.16 1{VE.1 - CJBX/AL9/9-0.75
45.17 1{VE.2 - CIBX/AL7/7-0.5
45.18 1{VE.3 - CJBX/AL 15/15- 2
45.19 1|VE.4 - CJBX/AL- 1919- 4M
45.20 1|VE.5 - CJBX/AL 7/7-0.5
46  Parque de Estacionamento
Piso -1
46.1 QAVAC1.1 - VI1.1- GTLB-3.140.6.11.10
46.2 QAVAC1.2 - VI1.2 - GTLB-3.140.6.13.10
46.3 QAVAC1.3 - VE1.1 -CITX-C
46.4 QAVAC1.4 - VE1.2-CITX-C
Piso -2
46.5 QAVAC2.1 - VI2.1- GTLB-3.140.6.11.10
46.6 QAVAC 2.2 - VI2.1- GTLB-3.140.6.13.10
46.7 QAVAC2.3 - VE2.3 -CITX-C
46.8 QAVAC2.4 - VE2.4-CJTX-C
47  Galeria Municipal
47.1 2}Unidades de Ar Condicionado - Daikin - RZQSG71L3V1B
47.2 2|Unidades interiores
48  Antigo edificio Pagos do Concelho
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48.1 2 UTA 1 - Unidade de tratamento de ar com recuperagdo de calor
48.2 3]Unidades Exteriores VRV
48.3 16]Unidades interiores com controlador.
48.4 5 Sistemas tipo split, s6 frio, Inverter, com uma unidade interior tipo mural
48.5 1|Ventiladores centrifugos de extracgdo de ar viciado
48.6 1]Exutores de Desenfumagem de cobertura com 1m2
48.7 1|Sistema solar de 200 litros
48.8 1|Vaso de expansdo 18 litros.
48.9 1|Quadro AVAC
48.10 1]Sistema de Gestdo Tecnica Centralizada. GTC
49  Casa mortudria
49.1 4|Unidades de Ar Condicionado 9 KW
49.2 4}Unidades interiores
50  Estaleiro municipal
50.1 1|Unidades de Ar Condicionado - Unidade exterior 10KW
50.2 1|Unidades de Ar Condicionado- Unidade exterior 4,5KW
50.3 2|Unidades interiores
51 Edificio Protegdo Civil
51,1 2|Unidades de Ar Condicionado- Unidade exterior 8 KW
51,1 2|Unidades interiores
52  Ucharia do Conde
52.1 1{Unidades de Ar Condicionado- Unidade exterior 12 KW
52.2 3|Unidades interiores
53  Gabinete de Metrologia
531 Unidades de Ar Condicionado- Unidade exterior 10 KW e 4,5kW
54  Posto de Turismo em Fatima

[53.1 |

2|

Unidades de Ar Condicionado- Unidade exterior 10 KW;
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ANEXO VI

Plano de Manutenc¢do a equipamentos térmicos e de climatizagdo de edificios

1 Quadros Elétricos AVAC T

1,1 |Limpeza geral do quadro e verificagdo da prote¢do de humidade
1,2 |Inspegdo do estado da pintura e reposi¢do da mesma se necessario
1,3 |inspegdo da sinalizagdo ¢ da identificagdo dos componentes X
1,4 |Teste de funcionamento aos interuptores, disjuntores € contactores X
1,5 |Teste de funcionamento de relés térmicos € aparelhagem de protegdo X
1,6 |Verificagdo do aperto de bornes
1,7 |Verificagfo das ligagdes de terra de todos os circuitos.
1,8 |Reaperto dos contactos elétricos

2 Sistemas V.R.F. (Unidades Exteriores e Interiores) T
2.1 |Inspegdo exterior do equipamento,corrosdes e anomalias na pintura X
2.2 |Inspegdo das grelhas de portecdio dos ventiladores,bateria € tomada de ar X
23 |Verificagdo do estado dos suportes do equipamento, suportes rigidos, antivibratorios, amortecedores,etc X
2,4 |Comprovagdo de estanqueidade de circuitos.Teste de fugas do equipamento,baterias,tubagens e juntas.
2,5 |Inspegdo de estado e aperto de tampdes e portegdes de ligagdes frigorificas e valvulas de servigo
2,6 |Verificagéo do estado de funcionamento das valvulas de seguranga X
2,7 |Verificagdo de enexistencia de humidade no circuito frigorifico X
2,8 |Inspegdo geral externa dos compressores,suspensio elastica,apoios,etc
2,9 |Verificagdo de estado e atuagdo de valvulas de retengdo do circuito frigorifico
2,10 |Verificagdo de estado e atuagdo de eletrovalvulas e valvulas de servigo do circuito frigorifico
2,11 |Verificago de estado e atuagdo de valvulas de expansdo termostaticas € ajuste,se necessario
2,12 |Verificagdo de estado e atuagdo de vélvulas automaticas de inversdo de ciclo em equipamentos reversiveis
2,13 |Inspegdo do isolamento térmico dos componentes e linhas do circuito frigorifico e corregdo dos defeitos
2,14 |Inspegdo do nivel de 6leo nos visores de carter dos compressores
2,14 |Comprovagdo do estado do 6leo frigorifico. Teste de acidez
2,16 |Verificagdo do estado e estanqueidade das eletrovalvulas do circuito de leo
2,17 |Verificagdo do estado ¢ atuagfo do separador de 6leo
2,18 |Inspegdo de moto ventiladores axiais exteriores,fixagdes,suportes e livre rotagdo. Enexisténcia de vibrages X
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2,19 |Verificagdo do estado ¢ funcionamento das portegdes frigorificas,pressostatos,termostatos e sensores
2,2 |Verificagdo da enixisténcia de ruidos e vibragdes andmalas durante o funcionamento do sistema
2,21 {Verificagdo e comparagdo de termometros,mandmetros ¢ outros instrumentos de medida X
2,22 |Inspegdo exterior dos equipamentos,corre¢do em fechos e juntas X
2,23 |Verificagdo do estado de limpeza das bandejas de recolha de condensados e seus sifSes e esgotos
2,24 |Inspegdo do isolamento térmico. Reparagfo se necessario X
2,25 |Verificagdo de estado e atuagdo das valvulas de expansdo eletronicas e ajuste, se necessario
2,26 {Inspecdo dos filtros de ar,limpeza ou substituigio
2,27 |Verificagdo do estado e funcionamento do comando de controlo remoto
2,28 |Verificagdo do estado de isolamento elétrico de condutores de alimentagdo a moto ventiladores

3 Ventiladores A
3,1 |Verificar o estado ¢ estanqueidade das unides flexiveis na ligago a condutas e reparar se necessario X
3,2 |Verificar fugas de ar pelas juntas dos painéis,portas de visita e registos de ar
3,3 [Verificar estado e funcionalidade dos suportes antivibraticos
3,4 |Inspecdo do estado das superficies exteriores,limpar e eliminar corrosdes
3,5 [Limpeza das superficies interiores das caixas € envolventes
3,6 |Verificar alinhamento dos acoplamentos X
3,7 [Verificar ruidos e vibragSes anormais
3,8 |Verificar o estado geral e limpar os impulsores dos ventiladores
3,9 |Medir e registar o consumo de cada fase e comparar com o valor nominal X
3,10 |Verificar tensdo e o estado das correias,ajustar tensdo ou substituir correias se necessario X
3,11 |Verificar estado das superficies exteriores,eliminar oxidagdes em envolventes.Limpeza exterior
3,12 |Verificar suportes e elementos antivibraticos,eliminar oxidages,substituir suportes antivibraticos se necessario
3,13 [Verificar aperto dos terminais elétricos X
3,14 |Lubrificar rolamentos ¢ chumaceiras
3,15 {Verificar e ajustar témicos e diferenciais
3,16 |Verificar o desgaste das chumaceiras
3,17 |Verificar ligag3es 4 terra
3,18 [{Verificar folgas nos veios,corrigir se necessario X
3,19 |Verificar o isolamento elétrico X
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3,20 |verificar e retocar pintura conforme necessario
3,21 |Limpar cuidadosamente todo o interior e exterior da unidade

4 Unidades de climatizacio
4,1 |Verificar funcionamento geral
472 |Verificar funcionamento do motor,ventilador,comutador,em todas as velocidades.
43 |Limpeza dos filtros de ar
4.4 |Limpeza do tabuleiro e siffo de condensados ¢ verificar a correta evacuagio destes
4,5 |Testar termostatos
4,6 |Medir temperaturas de saida de ar
4,7 [|Verificagdo da atuagfo do comando em todos os escaldes ¢ velocidades
4,8 |Lubrificagdo geral (motor, ventilador,etc)
49 |Verificar fugas de gés
4,1 |Limpeza do condensador
4,11 |Verificar orientagfo das alhetas das grelhas de retorno € insuflagdo
4,12 |Limpeza, verificagdo e aperto de todos os contatos eletricos
4,13 |Substitui¢do das mantas dos filtros de ar
4,14 |Limpeza do evaporador
4,15 |Verificar e testar o sistema elétrico de aquecimento

5 Unidades de tratamento de ar / U.T.A
5,1 [Verificar funcionamento geral
5,2 | Verificar fugas de ar pelas juntas dos painéis,portas de visita e registos de ar
5,3 |Verificar o estado e estanqueidade das unides flexiveis na ligagdo a condutas e reparar se necessario
5.4 |Verificar o estado geral e existencia de pontos de corrosdo nas superficies exteriores,reparar ¢ limpar
5,5 |Pintar superficies exteriores conforme necessario
5,6 |Inspecionar tetos e coberturas superiores de portegdo exteriores
5,7 |Inspecionar juntas das portas de visita e registos,reparagdo ou substituigdo se necessario
5,8 |Inspecionar parafusos de unifio. Modulos constituites da UTA, substituir parafusos oxidados
5,9 |Verificar estado de impermeabilizagéo de juntas e telas asfalticas,reparar conforme necessario
5,10 |Limpar superficies interiores de todas as sec¢des € modulos
5,11 |Verificar estado dos isolamentos termo-aclisticos interiores e reparar se necessario

17/02/2020 - 10:53

3 de9



Inspecionar o estado dos filtros de ar,limpar, ou substituir

Limpar as secgdes de filtragem e os bastidores de suporte

Verificar o funcionamento do alarme de filtros colmatados

Verificar estanqueidade da estrutura do quadro e dos bastidores de suporte Reparar se necessario

Limpar superficies internas das caixas € placas de permuta de calor

Verificar estado e operacionalidade dos registos de regulagéo de caudal de ar

5,18

Limpar painéis exteriores das laminas e frisos dos registos

5,19

Verificar se as 1aminas se movimentam livremente em todo o percurso,operar as ldminas com servomotor

5,20

Limpar e lubrificar as dobradicas exteriores

5,21

Verificar fixagdes e mordentes dos servomotores,reapertar parafusos e substituir se necessario

522

Travar servomotor e verificar movimento das l4minas em resposta ao comando

5,23

Inspecionar o estado dos filtros de ar e limpar ou substituir

5,24

Verificar ruidos e vibragdes em casquilhos e rolamentos,corrigir conforme necessario

5,25

Inspecionar tensdo das correias e polis de transmissdo. Ajustar conforme necessario

5,26

Inspecionar alinhamento e paralelismo das transmissdes por polias e correias,corrigir conforme necessario

527

Verificar apoios das polias nos eixos,folgas nas ranhuras das chavetas,substituir se necessario

5,28

Verificar apoios e motores de arraste ¢ reapertar parafusos de apoio

5,29

Verificar desgaste ¢ folga dos casquilhos,substituir se necassario

Verificar funcionamento dos terméstatos de controlo € seguranga das baterias de resisténcia eletrica

Verificar encravamentos de seguranga das baterias de resisténcias eletricas,contactos de interruptores,etc

Verificar fugas de agua,vapor ou refrigerante nas baterias.Corrigir conforme necessario

Verificar estado e operacionalidade dos purgadores de ar nos circuitos de alimentagdo de agua 4s baterias

Verificar estado e operacionalidade das baterias de reaquecimento eletrico

Verificar estado e estanqueidade dos tabuleiros de recolha de condensados

5,36

Limpar bandgjas,remover depositos,oxidagdes ¢ lamas,impermeabilizar se necessario

5,37

Inspecionar ¢ limpar sifdes de purga dos tabuleiros de recolha de condensados

5,38

limpar superficies exteriores das baterias de resisténcias eletricas

5,39

Verificar funcionamento das valvulas de 2 ou 3 vias

5,40

Inspecionar cabegas e bastidores das baterias,limpar e eliminar oxidagdes

5,41

>

Confirmar inexisténcia de passagem de ar exteriormente as baterias,reparar juntas e vedagdes se necessario
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5,42 |Verificar estado das alhetas e sujidade das baterias,pentear a bateria e limpar ambas as faces se necessario
5,43 |Inspecionar alhetas,alhetas dobradas,partidas ou corroidas
5,44 |Confirmar contacto correto entre as alhetas e os tubos das baterias,confirmar auséncia de corrosdes galvénicas
5,45 |Confirmar inexisténcia de tubos deformados
5,46 |Verificar correta circulagdo de agua no interior dos tubos das baterias,medir perdas de carga hidraulica
5,47 |Comparar carga hidréulica com os valores de projeto,limpar interiormente as baterias,se necessario
5,48 |Verificar pendentes dos tabuleiros de condensados até ao ponto de descarga
5.49 Efctt.lar verificagdo funcional dos conjuntos de seguranga exteriores € encravamentos dos motores €
’ ventiladores
5,50 |Medir tensdo e consumo por fase,comparar com os valores nominais € registar a informagéo
5,51 |Verificar sentido de rotagdo dos ventiladores
5,52 |Verificar inexisténcia de ruidos e vibragdes anomalos em funcionamento
5,53 |Verificar inexisténcia de ruidos resultantes do deslizamento de correias
5,54 |Inspecionar estado de correias de transmis&o,ajustar ou substituir se necessario
5,55 |Verificar alinhamento de transmissdes € ajustar se necessario
5,56 |Inspecionar contacto dos contactores,interruptores e relés de prote¢o dos motores e substituir se necessario
5,57 |Verificar atuagdo das porte¢Ses termomagnéticas ¢ diferenciais externas ou internas dos motores e ajustar
5,58 |Verificar pardmetros de ajuste dos pontos e atuag@o dos elementos elétricos de regulagdo e seguranga
5,59 |Verificar estado das superficies exteriores dos ventiladores,eleminar corrosdes,limpar exteriormente
5.60 Veriﬂc'alt estado dos bastidores,suportes antivibraticos,limpar ¢ eliminar oxidagdes,substituir suportes se
necessario
5,61 |Confirmar inexisténcia de sujidade acumulada e incrustada nas laminas dos impulsores,limpar se necessario
5,62 |Inspecionar casquilhos e rolamentos dos moto-ventiladores,verificar folgas e ajustar se necessario
5,63 |Inspecionar copos de lubrificagdo de rolamentos e casquilhos,limpar e lubrificar
5,64 |Confirmar inexisténcia de deformagdes e fricgoes entre impulsores e a caixa
5,65 |Verificar chavetas e sua caixa no eixo,ajustar ou substituir se necessario
5,66 |Verificar estado dos suportes ¢ corredigas de apoio dos motores,apertar parafusos das fixagdes
5,67 |Inspecionar ligagdes € cabos de terra dos motores,reapertar ligagGes
5,68 {Inspecionar dissipador de calor dos conversores de frequéncia ou variadores de velocidade
6 Bombas Circuladores
6,1 |Inspecdo de corroso exterior,estado geral do corpo,voluta,eixo e empanques
6,2 |Limpeza,desoxidagfo e pintura se necessario
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6,3 |Verificagio do estado das ligagdes com tubagem ¢ eliminagéo de oxidagdes se necessario
6,4 |Verificagdo do estado dos acoplamentos elasticos e antivibraticos,substituigdo se necessario
6,5 |Verificagdo dos apertos das flanges,roscas ¢ suportes da bomba
6,6 |Verificagdo de inexisténcia de fugas de agua na bomba ou ligagdes
6,7 |Verificagio de inexisténcia de ruidos ou vibragdes anormais
6,8 |Verificagdo da pressdo de trabalho ¢ auséncia de cavitagdo
6,9 | Verificagfo do estado das juntas de estanqueidade e substituigio se necessario
6,10 |Verificagdo dos apertos das ligagdes elétricas
6,11 |Verificagdo dos encravamentos elétricos com outros equipamentos
7 Vasos de expansio
7,1 | Verificar corrosdes,fugas e funcionamento da valvula de seguranga,corregdes necessarias
7,2 |Comprovar pressdo de ar na camara de expansio
7,3 [|Verificar diafragma
8 Sistema Solar Térmico
8,1 |Verificar indicios de corrosdo na estrutura
8,2 | Verificar unides e apertos de parafusos
83 Limpeza com agua e detregente (realizar esta operagio em horas de baixo insolagdo,ao amanhecer ou
’ entardecer) da cobertura
8,4 |Inspecdo visual da cobertura dos painéis
8,5 |Verificagdo da existéncia de condensagdes acentuadas na cobertura
8,6 |Verificagdo de fugas na tubagem
8,7 [Verificagdo das juntas
8,8 |Comprovar estanquicidade verificando a pressdo indicada pelo manometro
8,9 |Inspecdo visual do isolamento para verificar o estado de conservagio € auséncia de humidade
8,10 |Verificar o estado da porte¢@o mecanica em isolamento exterior
8,11 |Verificar o pH do fluido de circulagdo (pH<7 podera significar substituigdo)
8,12 |Verificar se a temperatura de congelamento da solugfo se adequa ao local
8,13 |Limpar e comfirmar correto funcionamento dos purgadores
8,14 {Verificar eficacia do permutador
8,15 {Limpar o permutador caso se verifique a existéncia de obstrucdo significativa
8,16 |Acionar valvula de seguranga para evitar incrustagdo ou calcificagdo
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Verificar pressdo da valvula de seguranga

Verificar pressdo do vaso de expansdo.Registo do valor medido

8,19

Verificagdo de indicios de corrosdo no vaso de expansdo

8,20

Verificagdo do valor do caudal (Em caso de anomalia propor corregdo adequada)

8,21

Verificagdo correta colocagdo das sondas de temperatura

8,22

Verificar e confirmar as leituras das sondas de temperatura

8,23

Verificag@o do correto funcionamento da valvula misturadora

8,24

Lubrificagdo e aperto das valvulas de corte

8,25

Verificagdo do estado das ligagdes elétricas

10

Caldeiras

10,1

Verificar estanquicidade do fecho entre queimador e a caldeira

10,2

Verificagdo dos automatismos de comando e controlo

10,3

Medigdo do consumo de combustivel

10,4

Determinagdo do caudal térmico

10,5

Determinagdo do rendimento da combustdo

10,6

Verificagdo da existéncia de fugas de 4gua Verificagfio dos parametros de funcionamento

10,7

Verificagdo dos valores de regulag@o dos elementos de seguranga

10,8

Verificagdo da existéncia de fugas de gas (o teste de verificagdo consiste em desligar as caldeiras e fechar a
valvula de corte geral de gés na entrada da sala das caldeiras

10,9

Verificagdo 4 limpeza,se necessario,da cdmara de combustdo e dos circuitos de fumos da caldeira

10,10

Revisdo geral 4 caldeira

10,1

Verificagdo e limpeza,se necessario,das condutas de fumos e chaminé

10,1

Limpeza do injetor e dos elétrodos

10,1

Andlise da agua

11

Radiadores Hidraulicos

Inspegdo de corrosdes e fugas de dgua

inspegdo do estado da pintura protetora. Reparo se necessario

Inspegdo do isolamento térmico,verificar estado,reparar superficies com falta de isolamento

Inspegdo da forra protetora do isolamento e reparago se necessario

Inspegdo dos suportes das tubagens.Corregdo dos defeitos

Inspegdo de amortecedores de vibragdes e apoios antivibraticos.Corregdes se necessario
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11,7

Inspecdo da sinalizagdo e identificagdo das tubagens.Reposigdo se necessario

11,8

Verificar estado e comprovar funcionamento de manémetros ¢ termometros

11,9

Verificar estado e funcionalidade dos purgadores de ar

11,10

Verificar sistemas de enchimento e comprovar nivel de agua em todos os circuitos

12

Valvulas

12,1

Verificar inexisténcia de fugas de agua

12,2

Verificar atuagfio e funcionalidade de cada valvula.Corte,regulagdo,retengdo,enchimento,etc

12,3

Comprovagdo do posicionamento correto de cada valvula nas condigdes normais de funcionamento,aplicar
corregdes necessarias

13

Vilvulas Motorizadas

13,1

Inspegdo geral

13,2

Verificagdo de inexisténcia de fugas de 4agua

13,3

Limpeza e desoxidagdo

Verificago do estado das ligagdes com tubagem e conexdes elétricas

14

Sensores e sondas

Verificagdo do estado das ligagGes com a tubagem

Verificagdo dos apertos e ligagdes elétricas

15

Rede Aerdlica

Verificar o estado de conservagéo e limpeza de condutas ¢ filtros de ar

Limpeza,regulagdo e orientagdo de grelhas e difusores

16

Deposito de Inércia

Inspegdo de corrosdo exterior. Eliminagdo de oxidag#o e pintura se necessario

16,2

Verificagdo de inexisténcia de fugas de agua.lnspegdo das juntas

16,3

Verifica¢do do estado e funcionamento da vélvula de seguranga

16,4

Verificago do estado e funcionamento da valvula de despejo

16,5

Verificagdo ¢ comprovagdo do estado dos manometros,termometros e termostatos

16,6

Verificag@o do estado e funcionamento das véalvulas de seccionamento de borboleta,macho esferico e valvula
redutora de pressdo

16,7

Registo da temperatura de entrada e saida de agua ¢ temperatura de agua no deposito,

16,8

Verificagdo do estado e funcionamento de resisténcia elétrica de apoio e anodo de desionizagdo

16,9

Verificagdo de estanqueidade de vedantes do vaso de expiagdo e eficiéncia da membrana

19,10

Inspegdo geral
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17

Unidade Humidificadora a Vapor

16,1

Inspegdo geral e verificar se existem corrosdes ¢ fugas de dgua.Reparagdio se necessério

16,2

Inspegdo das véalvulas de seguranga e valores de pressdo interna do vapor

16,3

Inspegdo da protecdo de elementos externos.Ex: chuva,vento e humidades.

16,4

I nspegdo do isolamento térmico,verificar estado e reparar superficies com falta de isolamento

16,5

Inspecdo da forra protetora do isolamento € reparagfo se necessario

16,6

Inspegdo dos suportes das tubagens.Corregdo de defeitos

16,7

Verificar estado e comprovar funcionamento de mandémetros e termometros

16,8

Verificar sistema de ligagdo de agua,comprovar nivel de agua

T - Trimestral / S - Semestral / A - Anual
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ANEXO VIl

Plano de manutencio a equipamentos criticos [DATA CENTER]

Unidades do DATA CENTER [Pacos do Concelho.]

T

Verifica¢cdo do funcionamento geral das unidades exteriores, com verificagdo de pressdes de
gds, limpezas de serpentinas reenchimento de gas necessario.

Limpeza de filtro de ar. Verificagdo de estanquecidade e escoamento de condensados.
Verificagdo e acionamento manual das valvula.

Limpeza e verificagdo de bom funcionamsnto das redes de descarga de condensados

Teste de funcionamento aos interuptores, disjuntores.

Teste de funcionamento de relés térmicos e aparelhagem de protegdo

Verificagdo do aperto de bornes

Verificacdo das ligagdes de terra de todos os circuitos.

Reaperto dos contactos elétricos

Unidades do DATA CENTER [Estaleiro Municipal]

Verificagdo do funcionamento geral das unidades exteriores, com verificagdo de pressdes de
gas, limpezas de serpentinas reenchimento de gas necessdrio

Limpeza de filtro de ar. Verificagdo de estanquecidade e escoamento de condensados.
Verificagdo e acionamento manual das valvula.

Limpeza e verificagdo de bom funcionamsnto das redes de descarga de condensados

Teste de funcionamento aos interuptores, disjuntores.

Teste de funcionamento de relés térmicos e aparelhagem de protegdo

Verificagdo do aperto de bornes

Verificagdo das ligagbes de terra de todos os circuitos.

Reaperto dos contactos elétricos

Prestacdo de servigos para manutengdo a sistemas térmicos e de climatizagdo.
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ANEXO IX

Calculo do Preco Base do Concurso [12 + 12meses ]

ANEXO |

[Grupo | - Jardins Infantis -Escolas Primeiro Ciclo]
IntrevengGes semestrais [2xano]

ANEXO Il -

[Grupo Il - Centros Escolares e Escolas Basicas 22 e 32 Ciclo.]

Intervengdes Timestrais [4xano]

) . Estimativa . N Estimativa
Designacao Designagdo
Unit. |N.2 |Total Unit. N.2 Total
JI / EB1 - Atouguia 0,00 € Centro Escolar Santa Teresa 0,00 €
EB1 - Boleiros 0,00 € Centro Escolar Ourém Nacente 0,00 €
JI Boleiros Maxieira 0,00 € Centro Escolar Freixianda 0,00€
EB 1 Moita Redonda 0,00 € Centro Escolar Olival 0,00 €
EB 1/ JI Pinheiro 0,00 € Centro Escolar Caridade 0,00 €
EB1 Fotainhas da Serra 0,00 € Centro Escolar N.2 S.2 Misericérdias 0,00 €
EB1 - Maxieira 0,00 € Centro Escolar Cova de Iria 0,00 €
EB1 - Bairro 0,00 € Centro Escolar Beato Nuno 0,00 €
JI - Bairro 0,00 € EB 1/ JI Gondemaria 0,00 €
JI -Cercal 0,00 € EB2/3 4.2 Conde de Ourém 0,00 €
EB1-Cercal 0,00 € EB 2/3 Caxarias 0,00 €
EB 1/ JI Pisdo - Matas 0,00 € EB 2/3 Freixianda 0,00 €
JI PisGes Carvoeira 0,00 € Total 0,00€
EB 1/Ji- Espite 0,00 € ANEXO Il - [Grupo lIt - Equipamentos Desportivos.]
EB 1/ Jl-Mata 0,00 € iterevengdes - Trimestrais (4xano) e Semestrais(2xano)
EB 1/ JI - Urqueira Norte 0,00 € . . Estimativa
Designac¢ao
EB 1/ Ji- Rio de Couros 0,00 € Unit. N.2 Total
EB 1/Ji- Casal dos Bernardos 0,00 € Piscina Municipal Ourém 0,00 €
Total 0,00 €|Piscina Municipal Caxarias 0,00 €
ANEXO IV - [Grupo IV - Edificios Publicos. ] Estadio da Caridade 0,00 €
ItervengBes - Trimestrais (4xano) e Semestrais(2xano) Estadio Papa Francisco 0,00 €
. " Estimativa Pavilhdo caxarias 0,00 €
Designagdo - —
Unit. | N.2 Total Pavilhdo Freixianda 0,00 €
Museu Municipal 0,00 € Pavilhdo Pinheiro 0,00 €
Biblioteca Municipal e Arquivo _ .
Histérico 0,00 € Pavilhdo Caneiro 0,00 €
Edificio Pagos do Concelho 0,00 € Balnedrios Agroal, Cafetaria ¢ Edificio 0,00 €
Parque de Estacionamento Coberto -
(Piso -1 e Piso -2) 0,00 € Total 0,00 €
Espago empresa 0,00 € ANEXOV - [Grupo 5 - Equipamentos criticos]
Antigo edificio Pagos do Concelho
' ¢ 0,00 € Resposta em 2h as solicitacdes do Municipio. [24/24 7 dias da semana.]
Casa mortudria 0,00 €
Estaleiro municipal 0,00 € . . Estimativa
— Designacao
Edificio Protecdo Civil 0,00 € Valor global
Posto de Turismo em Fatima 0,00 € DATA CENTER - [Edificio Pagos do Concetho]
Gabinete Metrologia 0,00 € DATA CENTER - Estaleiro municipal
Total 0,00€ Total, - - .0
iUlS MIGUEL Digitally S|gnec‘108f
Totais [Preco Contratual] 0,00 € MAROUES LUIS MIGUEL
Q MARQUES
GROSSINHO GROSSINHO
COUTINHO
COUTINHO ALBUQUERQUE
ALBUQUERQ Dpate: 2020.07.08
UE 19:22:18 +01:00
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