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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1. Diversos
1 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalizagéo dos trabalhos e desvios provisoérios de acordo com indicag6es da fiscalizagéo. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remocao a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestéo de residuos de obras. UN 1
3 1.3 Adaptacéo e aplicacdo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigacdes do empregador em termos de S.H.S.T. [ UN 1
previstas na Lei.
4 14 Adaptagdo e aplicagdo do plano de gestdo de residuos de obras de acordo com DL n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, | UN 1
trabalhos e transportes necessarios.
5 1.5 Limpeza de aqueduto existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios. ml 8
6 1.6 Fornecimento e aplicagéo de manilhas em betdo em aqueduto, com diametro 600mm, incluindo abertura de valas, movimentos de terras, envolvimento da tubagem com | ml 7
agregado britado de granulometria extensa, aplicagdo de betdo C20/25 com 0,10m de espessura superiormente, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da
escavacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios.
7 1.7 Fornecimento e execugdo de bocas de aqueduto em aterro de entrada e de saida, incluindo reboco, pintura, todo o movimento de terras e transporte dos produtos | UN 2
sobrantes a vazadouro.
8 1.8 Adaptacdo de bocas de aqueduto em escavacdo, para a cota do pavimento betuminoso, incluindo fornecimento e colocagdo de grelha sumidoura com dimenséo | UN 2
600x600mm C250, incluindo todos os trabalhos necessérios a correcta execugao.
2. Pavimentacao
9 21 Limpeza geral da plataforma existente, incluindo bermas e abertura de valetas, com transporte e remogao dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 1190
10 |22 Alteamento de bermas em ABGE com 0,06m de espessura e 0,30m de largura médias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. m2 714
11 (2.3 Execucéo de berma sobre colector pluvial existente, em ABGE com profundidade de 0,50 metros, largura de 1,25 metros, numa extenséo de 50 metros, incluindo todos | m3 32
os fornecimentos e trabalhos necessarios a correcta execugao.
12 (24 Escavacéo para alargamento do trogo 2, numa extensdo de 360 metros lineares com largura de 2 metros e profundidade de 0,50 metros, para a cota de projeto, e uma | m3 360
largura final da plataforma, bermas e valetas de 6,5 metros, incluindo arranque de arvores, regularizacdo e compactacéo do fundo de caixa, remogao e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessérios a correta execugao.
25 Fornecimento, aplicagdo e compactacdo de material britado de granulometria extensa, rega e compactagdo com teor em agua Optimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularizagédo da plataforma com o mesmo material.
13 251 Com 0,20m de espessura total apés compactacao. m2 6475
14 (2.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com espessura uniforme de 6cm apds compactagdo, em mistura betuminosa densa, incluindo compactagdo e rega de [ m2 5225
impregnacéo com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
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