
Município de Ansião
Procedimento MUST-380

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. Diversos
1 1.1 Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização. UN 1
2 1.2 Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestão de residuos de obras. UN 1
3 1.3 Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T.

previstas na Lei.
UN 1

4 1.4 Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL  nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos,
trabalhos e transportes necessários.

UN 1

5 1.5 Limpeza de aqueduto existente, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários. ml 8
6 1.6 Fornecimento e aplicação de manilhas em betão em aqueduto, com diâmetro 600mm, incluindo abertura de valas, movimentos de terras, envolvimento da tubagem com

agregado britado de granulometria extensa, aplicação de betão C20/25 com 0,10m de espessura superiormente, transporte a vazadouro autorizado dos produtos da
escavação, todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 7

7 1.7 Fornecimento e execução de bocas de aqueduto em aterro de entrada e de saída, incluindo reboco, pintura, todo o movimento de terras e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro.

UN 2

8 1.8 Adaptação de bocas de aqueduto em escavação, para a cota do pavimento betuminoso, incluindo fornecimento e colocação de grelha sumidoura com dimensão
600x600mm C250, incluindo todos os trabalhos necessários à correcta execução.

UN 2

 2. Pavimentação
9 2.1 Limpeza geral da plataforma existente, incluindo bermas e abertura de valetas, com transporte e remoção dos produtos sobrantes a vazadouro. ml 1190

10 2.2 Alteamento de bermas em ABGE com 0,06m de espessura e 0,30m de largura médias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. m2 714
11 2.3 Execução de berma sobre colector pluvial existente, em ABGE com profundidade de 0,50 metros, largura de 1,25 metros, numa extensão de 50 metros, incluindo todos

os fornecimentos e trabalhos necessários à correcta execução.
m3 32

12 2.4 Escavação para alargamento do troço 2, numa extensão de 360 metros lineares com largura de 2 metros e profundidade de 0,50 metros, para a cota de projeto, e uma
largura final da plataforma, bermas e valetas de 6,5 metros, incluindo arranque de árvores, regularização e compactação do fundo de caixa, remoção e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários à correta execução.

m3 360

 2.5 Fornecimento, aplicação e compactação de material britado de granulometria extensa,  rega e compactação com teor em água óptimo em zonas saneadas com pendentes
definitivas incluindo prévia regularização da plataforma com o mesmo material.

13 2.5.1 Com 0,20m de espessura total após compactação. m2 6475
14 2.6 Fornecimento e aplicação de camada de base com espessura uniforme de 6cm após compactação, em mistura betuminosa densa, incluindo compactação e rega de

impregnação com 1,2Kg/m2 do tipo ECL-1 de acordo com E354 do LNEC.
m2 5225
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