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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS GERAIS ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de Estaleiro nos termos do CCT - Contrato Colectivo de Trabalho para a Industria da Construcéo Civil e Obras Publicas, | vg 1
aprovado pelo Decreto-Lei N° 18/08, incluindo medidas de proteccdo dos habitantes e outros utentes, e limpeza geral do local no final da obra, de acordo com o
especificado no C.E.;
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa de obra com 1,3x1,8m2, de acordo com o especificado no C.E.; UN 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de painel temporario publicitario (de financiamento) com 1,0x1,5m2, de acordo com o especificado no manual de identidade norte 2020, que | UN 1
se anexa ao C.E;
4 14 Fornecimento e montagem de painel descritivo permanente (de financiamento) com 0,4x0,4m2, de acordo com o especificado no manual de identidade norte 2020, que | UN 1
se anexa ao C.E,;
1 TRABALHOS GERAIS ESTALEIRO
5 11 Montagem, manutengdo e desmontagem de Estaleiro nos termos do CCT - Contrato Colectivo de Trabalho para a Industria da Construgédo Civil e Obras Publicas, | vg 1
aprovado pelo Decreto-Lei N° 18/08, incluindo medidas de protec¢éo dos habitantes e outros utentes, fornecimento e montagem de duas placas de obra com 1,3x1,9m2,
e limpeza geral do local no final da obra, de acordo com o especificado no C.E.;
2 DEMOLICOES E LEVANTAMENTOS
6 2.1 Remocgéo, transporte e armazenamento do seixo rolado existente na cobertura, para posterior colocagdo nos canteiros e jardins junto ao embasamento do edificio de | m3 123,75
acordo com o pormenor, o material remanescente devera ser transportado para estaleiro municipal a designar;
7 2.2 Remocéo, transporte e armazenamento do isolamento térmico existente na cobertura, em local a indicar pelo Dono de Obra; m2 1650
8 2.3 Remocé&o e armazenamento dos chapéus das chaminés para local a designar pelo Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessérios a correta execugao da tarefa; | UN 32
9 2.4 Remocédo e armazenamento de elementos das fachadas (guardas das varandas, grades das janelas das garagens, etc...), para posterior recolocagao, incluindo todos os | vg 1
trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo da tarefa;
10 (2.5 Remocéo do litocer existente no embasamento das fachadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugédo da tarefa; vg 1
11 (2.6 Remocédo e armazenamento das claraboias existentes no topo das caixas de escadas para posterior redimensionamento e reaproveitamento da estrutura, incluindo todos | UN 8
os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao da tarefa;
12 |27 Remocéo dos tubos de queda de aguas pluviais e respectivas poleias ou abracadeiras de fixagao, capiteis, ralos de pinha e demais acessorios, incluindo transporte dos | vg 1
produtos sobrantes a vazadouro;
3 REABILITACAO DE FACHADAS
13 (3.1 Reparacéo de fissuras em reboco, alvenaria ou betdo das paredes de fachada, com dimensado superior a 0,5 mm, numa fase anterior a aplicagcdo do revestimento | vg 1
sintético delgado, de acordo com o especificado no C.E.;
14 (3.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento sintético delgado, armado, sobre isolamento térmico em poliestireno expandido (EPS) de 4 cm de espessura com com uma | m2 2727
densidade de 13-15 Kg/m3, nos paramentos existentes -\"Sistema ETICS\"-, com revestimento final anti fungicida, incluindo reparacéo pontual das superficies; fixacéo
mecanica do isolamento térmico; remocéao e limpeza de mastiques e silicones de vedacéo entre a caixilharia existente e superficies adjacentes; execucdo de vedacéo de
juntas periféricas de vaos exteriores com mastique elastdémero a base de poliuretano; aplicagdo de capeamento de peitoris e dobragem do revestimento sistema ETICS;
prolongamento de todas as tubagens existentes nas fachadas (tubagem de saida de gases de combustdo dos esquentadores existentes, tubo de escoamento das
varandas, tubos de abastecimento e de drenagens, etc.), devido ao acréscimo da espessura provocado pelo sistema ETICS; execucdo dos restantes remates, de cores a
definir posteriormente e de acordo com desenho de pormenor. Nota: O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior (ETICS) devera cumprir com a aprovacao
técnica europeia (European Technical Approval - ETA);
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15 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de revestimento sintético delgado, armado, com revestimento final anti fungicida, incluindo reparagdo pontual das superficies; remogéo e | m2 773
limpeza de mastiques e silicones de vedagédo entre a caixilharia existente e superficies adjacentes; execucdo de vedacdo de juntas periféricas de vaos exteriores com
mastique elastomero a base de poliuretano; dobragem do revestimento sintético delgado para posterior aplicacdo de capeamento de peitoris; execugdo dos restantes
remates;
16 |34 Fornecimento e montagem de parapeitos exteriores das janelas em chapa de a¢o galvanizado, metalizada e esmaltada, fixados com poliuretano projectado, de acordo [ m 238,75
com desenho de pormenor;
17 |35 Redimensionamento das guardas de varandas, recolocagéo e fixagdo com buchas quimicas e parafusos, incluindo tratamento e pintura com tinta de esmalte e execugdo | UN 42
de remates e demais trabalhos necessarios a correta execugdo da tarefa;
18 (3.6 Reviséo, limpeza e impermeabilizacéo das juntas de dilatacdo verticais, incluindo aplicacao de tapa-juntas; m 54,6
19 (3.7 Fornecimento e montagem de isolamento térmico nas caixas de estores em de manta de alto poder isolante, constituida por espuma de polietileno nao reticulado de alta | m2 205,5
densidade auto-extinguivel com condutibilidade térmica de 0,038 W/ m°C do tipo Boltherm ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa;
4 REABILITAGAO DE COBERTURAS
20 |41 Aumento das chaminés e dos respiros emergentes em relacdo a cumeeira na cobertura, incluindo todos remates e demais trabalhos necessérios, de acordo com | UN 32
desenhos de pormenor;
21 |4.2 Desvio das chaminés da linha da cumeeira na cobertura, incluindo todos remates e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos de pormenor; UN 10
22 4.3 Fornecimento e colocacé@o de isolamento sobre a laje existente formado por feltro isolante de 1& mineral, segundo EN 13162, revestido numa das suas faces com um | m2 1650
complexo de papel kraft com polietileno que atua como barreira de vapor, de 100mm de espessura (condutibilidade térmica de 0,040W/m.°C) e posterior vedagéo de
todas as unifes entre painéis com fita de vedagéo de juntas;
23 |44 Execucdo de revestimento metéalico sobre cobertura existente, constituido por sistema sandwich composto por chapa metalica lacada com resina polyester sobre [ m2 1650
galvanizado e poliuretano expandido com 3 cm de espessura, painéis em policarbonato alveolar nas zonas das clarabdias, acessos a cobertura pré-fabricados em fibra
de vidro, incluindo acessérios de fixacdo do sistema, perfis em Z para assentamento das chapas, apoios em blocos de cimento para perfil Z e demais trabalhos
necessarios, de acordo com desenhos de pormenor;
24 |45 Fornecimento e montagem de placas de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 30mm, assente sobre barreira para-vapor, na parte superior da platibanda, no | m2 458,4
interior das platibandas e na envolvente das caleiras, incluindo execucéo de remates e de acordo com desenhos de pormenor;
25 |4.6 Fornecimento e montagem de caleira em chapa lacada, com dimensdes especificadas nas pecas desenhadas, incluindo execugéo de remates, de acordo com desenhos [ m 330,8
de pormenor;
26 |4.7 Fornecimento e montagem de revestimento interior de platibandas com chapa lacada, incluindo execugéo de remates, de acordo com desenhos de pormenor; m 316,1
27 4.8 Fornecimento e montagem de capeamentos das platibandas com chapa lacada, incluindo execuc¢édo de remates, de acordo com desenhos de pormenor; m 316,1
28 4.9 Impermeabilizacéo das palas de entrada, correcgdo das superficies e pendentes da camada de forma e meias canas na parte frontal para escoamento das aguas | m2 50,9
lateralmente; impermeabilizagdo com aplica¢é@o prévia de priméario betuminoso; telas de impermeabilizacdo, execucédo de remates do sistema de impermeabilizacdo com
a fachada, e outros elementos emergentes das palas, com revestimento sintético delgado, armado, e revestimento final anti fungicida, a aplicar sobre a
impermeabilizagéo nova, incluindo a execugéo de remates e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos de pormenor;
29 |4.10 Execucéo e colocacdo de tampas de chaminés em betdo com cerca de 7 cm de espessura, nas dimensdes adequadas a cada chaminé, e execucéo de pintura das | UN 32
tampas de chaminés através da aplicagdo de resinas de poliuretano na cor cinza, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execucao da tarefa;
5 REABILITACAO TETOS GARAGEM E DESVAO NO PISO DE CAVE
30 |51 Fornecimento e aplicagdo de poliuretano projetado (PUR), com uma densidade de (20-50) Kg/m3. (e= 90mm), incluindo todos os trabalhos necessérios a correta | m2 1795
execucao da tarefa;
6 REABILITACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
31 |6.1 Colocacéo de novos tubos de queda de drenagem de aguas pluviais em PVC-U, devidamente redimensionados e posicionados de acordo com os desenhos; sempre que | m 472,5
possivel dever-se-4 manter a localizagdo existente por forma a aproveitar o maximo possivel as infraestruturas de aguas pluviais, de modo a garantir um eficaz
funcionamento do sistema; incluindo pintura e execugdo de remates e fixagdo com bragadeiras de Zinco laminado corrente n° 14, reparacéo e limpeza de caixas de areia
na sua base, ampliacédo ou execucgdo de novas caixas de areia quando necessario e ligages as caixas de visita exteriores;
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32 |6.2 Fornecimento e montagem de ralos de pinha e trop-pleins em PVC, no topo dos tubos de queda, incluindo execucéo de remates, com dimensdes adequadas ao diametro | UN 45
dos tubos.

33 |6.3 Fornecimento e montagem de capitéis com tampa em PVC no topo dos tubos de queda, incluindo execugéo de remates e demais trabalhos necessarios; UN 45

34 |6.4 Fornecimento e montagem de grelhas em PVC-U nas caleiras de pavimento existentes nas entradas das garagens, incluindo limpeza de caleiras e ligacdes as caixas de | UN 4
visita exteriores, remates e demais trabalhos necessarios;

7 INTERVENGOES DIVERSAS

35 |71 Pintura das grades das janelas das garagens com tinta de esmalte de 12 qualidade, com minimo de 2 demaos, apds aplicagdo de desengordorante, primario e subcapa | vg 1
nas superficies a pintar;

36 |7.2 Fornecimento e montagem de linha de vida em cabo de ago com espessura de 10mm, esticadores, argolas de ancoragem e restantes acessorios, para aplicar na zona | UN 4
da cumeeira da cobertura, incluindo todos remates e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenho e caderno de encargos;

37 |73 Manutencdo completa dos esquentadores existentes nas habitagfes do empreendimento, incluindo reparacdes e substituicdo de material em falta ou danificado assim | UN 44
como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo da tarefa;

38 |74 Redimensionamento e colocacao das oito estruturas das claraboias das caixas de escada previamente retiradas, com substituicdo do vidro armado por chapa lacada, | UN 8
com espessura minima de 3mm, pintada com tinta de esmalte, na cor branca, e fixacéo de barra para apoio de escada em quatro das oito claraboias a redimensionar,
incluindo demais trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos;

39 |75 Execucdo de pinturas em paredes interiores das caixas de escadas, incluindo limpeza geral de toda a superficie, picagem das areas contaminadas por salitre, | m2 797
regularizagdo das superficies, aplicacéo de primario anti-salitre a 2 demé&os, e tinta plastica resistente aos alcalis e cargas inertes a 3 deméos;

40 |7.6 Execucéo de pinturas em tetos interiores das caixas de escadas, incluindo limpeza geral de toda a superficie, picagem das areas contaminadas por salitre, regularizagéo | m2 240
das superficies, aplicagdo de primario anti-salitre a 2 demaos, e tinta plastica resistente aos éalcalis e cargas inertes a 3 demaos;

41 (7.7 Execucgédo de pinturas nas guardas de escadas interiores e exteriores, incluindo decapagem do suporte e pintura com tinta de esmalte de 12qualidade, com um minimo de [ m 115
2 demaos, apods aplicagdo de desengordurante, primario e subcapa nas superficies a pintar;

42 |7.8 Recolocacgéo de jardins de acordo com o existente no local antes do inicio da empreitada, nomeadamente plantagées que tenham que ser retiradas com a colocagéo de | vg 1

andaimes, desvio da rede de rega, guias em PVC e outros acessorios e materiais que fazem parte dos jardins do empreendimento. Incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a correta execugao da tarefa;
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