
Município de Ílhavo
Procedimento 14/20 DOIA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota

Previa 1
NOTA: ESTE TRABALHO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER LIDO EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ENCARGOS, NÃO CONSTITUINDO PORTANTO UMA DESCRIÇÃO
EXAUSTIVA DAS CONDIÇÕES EM QUE OS TRABALHOS E FORNECIMENTOS DEVERÃO SER EXECUTADOS.
Poderão existir textos, nesta descrição de trabalhos, que não se consigam ler na sua totalidade, nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de terem um grande número de
caracteres por célula. Deverá portanto ser sempre consultado o suporte informático para total leitura, prevalecendo este sobre o exemplar impresso.

 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo a limpeza final da obra, nos termos da Legislação em vigor, incluindo: Fornecimento e montagem de

vedações, equipamentos e equipamento de segurança.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e montagem de painel de identificação da obra, com 1,50x2,00 m, em chapa de polipropileno alveolar com 10 mm de espessura, a fixar sobre estrutura
metálica com a impressão laminada em vinil autocolante, de acordo com as indicações do Dono de Obra.

UN 1

3 1.3 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde da empreitada e respectiva implementação e adaptação no decorrer da empreitada, incluindo todos os trabalhos e
equipamentos inerentes ao seu perfeito funcionamento e manutenção.

UN 1

4 1.4 Elaboração e Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o modelo disponibilizado. UN 1
5 1.5 Elaboração e disponibilização de toda a informação, com todos os registos da obra realizada, com apoio topográfico georeferenciado e as características dos materiais,

tendo em vista a constituição das Telas Finais.
UN 1

6 1.6 Realização de sondagens, para aferição das infraestruturas existentes, de acordo com as instruções das respetivas Entidades Gestoras, antes de qualquer trabalho da
obra.

UN 1

7 1.7 Adaptação e ajustamento das redes e/ou caixas de visita de água, águas residuais domésticas e pluviais, eletricidade, telecomunicações e gás, às novas condições de
cotas e pavimentos na área de intervenção do projeto, de acordo com as disposições regulamentares aplicáveis, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos, e
sem perda de funcionalidade e qualidade.

UN 1

 A TRAMO A - Posto de Turismo - Via da Malhada
 2 Demolições
8 2.1 Execução de todas as demolições, desmontes, remoções e levantamentos de elementos existentes, que se não integrem perfeitamente no actual projecto de alterações,

não previstos nos restantes artigos deste capitulo, incluindo remoção e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção dos
produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da Obra no caso de reaproveitáveis ou \"peças de valor\" (até 30 km de distância), a
execução de protecções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

9 2.2 Levantamento/demolição, no campo polidesportivo - ver desenhos de amarelos e vermelhos, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o
tratamento de resíduos da construção dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito
camarário.

UN 1

10 2.3 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Calçadas, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção
dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 245,78

11 2.4 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Lajetas, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção dos
produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 1354,02

12 2.5 Levantamento/demolição cuidado de  pavimento continuo, constituído por betão, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de
resíduos da construção dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 1126,05

13 2.6 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Tapete betuminoso, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da
construção dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro), carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 284,03
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 3 Movimento de terras
14 3.1 Execução de modelação geral, em terreno de qualquer natureza, para implantação de cotas do projecto, incluindo escavação, aterros, devidamente compactados, carga,

transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) e/ou fornecimento, carga, transporte e descarga de terras seleccionadas
de empréstimo, e todos os trabalhos, de acordo com as indicações do caderno de encargos e do projecto.

m2 5073,49

 4 Pavimentos, lancis e valetas
15 4.1 Fornecimento e execução de camada de base de pavimento, em tout-venant (0.10 + 0.10 m - dim.mínimas), incluindo compactação e todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 3642,01

16 4.2 Fornecimento e execução de camada  de sub-base de pavimentos em tout-venant (0.20 m), incluindo  todos os trabalhos compactação e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 210,05

17 4.3 Fornecimento e execução de calçada em cubos de granito cinza - aresta 6/8, no revestimento de pavimentos, conforme estereotomia, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, almofada de assentamento em traço de cimento e areia com 0.05, juntas
fechadas com pó de pedra, revestimento de tampas de caixas técnicas e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com
as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 147,11

18 4.4 Fornecimento e execução de calçada em cubos de granito cinza - aresta 9/11, no revestimento de pavimentos, conforme estereotomia, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, almofada de assentamento em traço de cimento e areia com 0.05, juntas
fechadas com pó de pedra, revestimento de tampas de caixas técnicas e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com
as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 128,55

19 4.5 Fornecimento e execução de passadeiras de peões, pavimento em cubos de granito cinza \"Alpendurada\" - aresta 15 cm, com marcação de faixas em cubos de calcário
\"Moleanos\", aresta 15 cm (faixas de 50 cm), remates/rampas \"laterais\" em pavimentos em tapete betuminoso asfáltico, conforme elementos desenhados, incluindo
abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, almofada de assentamento em traço de cimento e areia
com 0.05,  juntas fechadas com pó de pedra e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m2 257,25

20 4.6 Fornecimento e assentamento de lancil de granito cinza \"Alpendurada\" - 15 x 30 (x 100) cm - acabamento flamejado, rectos e/ou curvos, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 30 cm de espessura e 10 cm
de largura de cada lado, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m 562,38

21 4.7 Fornecimento e assentamento de lancil de granito cinza \"Alpendurada\" - 10 x 20 (x 100) cm - acabamento flamejado, rectos e/ou curvos, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 20 cm de espessura e 10 cm
de largura de cada lado, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m 1220,66

22 4.8 Fornecimento e execução de pavimento continuo, constituído por uma camada em betão \"Unidecor Unidren\" da Secil ou equivalente, cor vermelha, com exposição dos
inertes, aplicado sobre rega de colagem, com juntas de pavimento em PVC, com espaçamento máximo de 3m, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com
remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, camada de regularização em mistura betuminosa densa, aplicado sobre rega de impregnação,
revestimento de tampas de caixas técnicas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m2 1182,98

23 4.9 Fornecimento e execução de pavimento continuo, constituído por uma camada em betão \"Unidecor Desactivado\" da Secil ou equivalente, cor creme e inertes calcários 
a afinar em obra conforme disponibilidade do fornecedor, com exposição dos inertes, aplicado sobre rega de colagem, com juntas de pavimento em PVC, com
espaçamento máximo de 3m, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, camada de
regularização em mistura betuminosa densa, aplicado sobre rega de impregnação, revestimento de tampas de caixas técnicas e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 1646,45
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24 4.10 Fornecimento e execução de pavimento / degraus de escadas, constituído por uma camada em betão \"Unidecor Desactivado\" da Secil ou equivalente, cor creme e
inertes calcários  a afinar em obra conforme disponibilidade do fornecedor, com exposição dos inertes, aplicado sobre rega de colagem, com juntas de pavimento em
PVC, com espaçamento máximo de 3m, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa,
camada de regularização em mistura betuminosa densa, aplicado sobre rega de impregnação, revestimento de tampas de caixas técnicas e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 17,14

25 4.11 Fornecimento e assentamento de lagetas pitonadas pré-fabricadas Presdouro ou equivalente LG/LGT (zonas de encaminhamento) / SEG (zonas de espera), no
revestimento de pavimentos, conforme estereotomia, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da
caixa, almofada de assentamento em traço de cimento e areia com 0.05, revestimento de tampas de caixas técnicas e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 52,48

26 4.12 Fornecimento e execução de pavimentos em tapete betuminoso asfáltico, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e
compactação prévia da caixa, camada de regularização em macadame betuminoso (AC32) com 0,10 m de espessura mínima, camada de desgaste em betão
betuminoso AC14 com 0,06 m de espessura mínima e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das
peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 210,05

27 4.13 Fornecimento e assentamento de lancil / remate de pavimentos em perfil em barras de aço corten (0,15 x 0,002 m), incluindo abertura de caixa (quando necessário) com
remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 20 cm de espessura e 10 cm de largura de cada lado,
cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do
projecto.

m 797,41

28 4.14 Fornecimento e assentamento de lancil / remate de pavimentos/caldeiras de árvores em perfil em barras de aço corten (0,15 x 0,002 m), incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 20 cm de espessura e 10 cm
de largura de cada lado, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m 42,94

29 4.15 Fornecimento e aplicação de pinos sinalizadores táctéis \"Podoinox, podo bouton out\" ou equivalente, incluindo acessórios e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 16,09

30 4.16 Consolidação e revisão, manutenção e limpeza, em lajetas de betão existentes, incluindo refechamento de juntas, substituição de elementos deteriorados ou em falta e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 11,73

31 4.17 Consolidação e revisão, manutenção e limpeza, em pavimento continuo existentes, incluindo refechamento de juntas, substituição de elementos deteriorados ou em falta
e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 2,45

 5 Mobiliário urbano, equipamentos
32 5.1 Fornecimento e assentamento de mobiliário urbano / equipamentos, incluindo acessórios, montagens e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

- Contentor de Dejectos \'Larus - Banzé\' ou equivalentes

UN 6

33 5.2 Idem, Papeleira \'Larus - Urbus\' ou equivalentes UN 6
34 5.3 Idem, Bebedouro \'Larus - Comendador\' ou equivalente UN 2
35 5.4 Idem, Banco \'Larus - Comendador\' ou equivalente UN 10
36 5.5 Idem, Estacionamento de bicicletas \'Larus - Triângulo\' ou equivalente UN 8
37 5.6 Fornecimento e assentamento de pilarete dissuasor \'Larus - Pilaretes\'  ou equivalente, incluindo abertura e compactação da caixa de fundação, fundação,  e todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
UN 130

38 5.7 Desmonte, limpeza e relocalização de bancos em betão, existentes, para nova localização, incluindo substituição de elementos deteriorados e/ou em falta,
assentamentos e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do
projecto.

UN 4

 6 Áreas Verdes
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39 6.1 Preparação do terreno para recepção de terras, incluindo regularização, limpeza e despedrega sumária (zonas verdes sobre terreno natural), (medição em projecção
horizontal).

m2 1431,48

40 6.2 Mobilização mecânica do terreno (zonas verdes sobre terreno natural), (medição em projecção horizontal). m2 1431,48
41 6.3 Regularização final (toda a área a ajardinar), (medição em projecção horizontal). m2 1431,48
42 6.4 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, em espaços verdes considerados, com fertilização química e orgânica (composto), conforme C.E, incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 1431,48

43 6.5 Execução de plantação de árvores novas, incluindo fornecimento, abertura de cova / caixa, com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa,
enchimento com terra vegetal 0,80 m de espessura, com fertilização química e orgânica (composto), conforme C.E, gravilha o,05 m de espessura, brita com 0,10 m de
espessura e cascalho com 0,25 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações
das peças escritas e desenhadas do projecto.

- Ce  Casuarina equisetifolia (Casuarina)

UN 18

44 6.6 Idem, Fa - Fraxinus angustifolia (Freixo) UN 9
45 6.7 Idem, Ls - Liquidambar styraciflua (Liquidâmbar) UN 34
46 6.8 Idem, Ma - Melia azedarach (Mélia) UN 34
47 6.9 Idem, Mt - Metrosidero tomemtosa (Metrosidero) UN 18
48 6.10 Idem, No - Nerium oleander (Loendro) UN 5
49 6.11 Idem, Pa - Platanus acerifolia (Plátano) UN 2
50 6.12 Idem, Pc - Phoenix canariensis (Palmeira) UN 5
51 6.13 Idem, Pn - Populus nigra (Choupo negro) UN 11
52 6.14 Idem, Pp - Pinus pinae UN 1
53 6.15 Idem, Ta - Tamarix africana (Tamagueira) UN 30
54 6.16 Idem, Ug - Ulmus glabra (Olmo) UN 11
55 6.17 Idem, Vt - Viburnum tinus (Folhado) UN 5
56 6.18 Execução de sementeira de relvados, com as seguintes misturas : 70% festuca arundinacea, 15% Poa pratensis, 15% Lolium perenne, de acordo com o específicado em

Caderno de Encargos, incluindo sementes, rolagem, rega final e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução técnica.
m2 1431,48

57 6.19 Execução de trabalhos de assistência e manutenção nos espaços verdes considerados, durante o período de garantia (12 meses), inclº todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

58 6.20 Execução de todas as medidas cautelares de salvaguarda e manutenção / limpeza, fitossanitária das árvores existentes a manter no perimetro da intervenção, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

 7 Sinalética
59 7.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, incluindo abertura e compactação da caixa de fundação, fundação em maciço de betão e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
UN 1

60 7.2 Execução de pintura, com tinta branca termoplástica, em passadeiras / sinalização horizontal, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

 8 Ribeira
61 8.1 Limpeza e renaturalização da ribeira, em toda a sua extensão, devendo ser removidas todas as espécies invasoras e repostas quaisquer porções das margens que se

encontrem degradadas,  incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas do projecto.

m2 1000,71

62 8.2 Execução de reperfilamento da ribeira, conforme perfil tipo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. (medição em projecção horizontal).

m2 1609,83

63 8.3 Remoção, limpeza e reassentamento de enroncamento em pedra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. (medição em projecção horizontal).

m2 749,39
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64 8.4 Remoção, limpeza e reassentamento de enroncamentos em pedra (aresta aprox. 15cm + aresta aprox. 30cm + aresta aprox. 50cm), incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. (medição em projecção
horizontal).

m2 1300,15

65 8.5 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, nos interstíceos da camada de enrocamento que irá revestir as margens, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 749,39

66 8.6 Fornecimento e assentamento de Geomalha tridimensional para taludes humidos, ECOSALIX  ou equivalente + Geotêxtil para fixação da geomalha, incluindo fixações e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 1300,15

67 8.7 Execução de plantação de Mistura da hidrosementeira deverá garantir a seguinte mistura: (5% de espécies arbustivas + 35% de leguminosas + 60% de gramíneas),
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 1300,15

 9 Ponte Pedonal
68 9.1 Fornecimento e montagem de ponte pedonal, TOSCCA ou equivalente, em arco com 10 mt de comprimento por 6 mt de largura, composta por 3 vigas principais em

madeira lamelada GL24h, com pavimento em deck 14x4.5, guarda corpos em madeira colocada na vertical, Madeira de casquinha vermelha, tratada em autoclave em
classe de risco IV,  Parafusaria e ferragens em aço galvanizado, incluindo fundações, fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

69 9.2 Fornecimento e montagem de floreiras, TOSCCA ou equivalente, incluindo fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 4

 10 Campo Polidesportivo
70 10.1 Execução de paredes simples, em alvenaria, argamassa de assentamento ao traço (ver C.E.). incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 14,94

71 10.2 Execução de salpisco, emboço e reboco, em paramentos/muretes, com argamassa ao traço (ver C.E.), com acabamento pintado, nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento (ver instruções do fabricante), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das
peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 29,88

72 10.3 Fornecimento e montagem de guardas/corrimãos de escadas, em perfis tubulares e cantoneiras de aço, incluindo metalização, acabamento pintado (conforme desenhos
de pormenor), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do
projecto.

m 6,43

 11 Iluminação Pública
73 11.1 Remoção, revisão, manutenção e reinstalação de colunas e armaduras de iluminação, existentes, para nova localização, incluindo substituição de elementos

deteriorados e/ou em falta, assentamentos e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

CJ 2

74 11.2 Abertura, compactação e tapamento da vala com perfil de BT, incluindo reposição de revestimentos com as respectivas bases e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m 95

75 11.3 Execução de instalação de cabo LSVAV 4x16 mm2 em vala aberta e ligações a 4 colunas de IP, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m 100

 12 Diversos
76 12.1 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um

perfeito acabamento.
UN 1

77 12.2 Apoio de construção civil às empreitadas de instalações especiais, (abertura e tapamento de roços ou valas, assentamento e/ou remoção de caixas ou outros
dispositivos, etc ), inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

78 12.3 Reparação e/ou reconstrução, das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro,
inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários; bem como a   limpeza da área no final da obra.

UN 1

 13 Instalações Elétricas
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 Nota
Previa 2

Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetação de equipamentos, mão-de-obra e meios auxiliares de construção necessários à boa execução dos trabalhos a
seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, com observância de disposições de projeto, indicações de fabricantes e regulamentação em vigor
aplicável, bem como vistorias e certificações obrigatórias por entidades competentes, telas finais e ensaios comprovativos do bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e
instalações. Nota

Previa 3
Os presentes trabalhos e quantidades, deverão ser confirmados pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta dos elementos que fazem parte
integrante do processo em concurso.

 13.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 13.1.1 ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO
 13.1.1.1 Quadros elétricos, classe de isolamento II, totalmente instalados, cablados, ensaiados, equipados conforme indicado nos esquemas unifilares, incluindo ligação à terra, com todas

as homologações dos diferentes elementos,de acordo com especificações técnicas:
79 13.1.1.1.1 ARM. CONTAGEM CJ 1
80 13.1.1.1.2 ARM. DIST. 1 CJ 1
 13.1.2 CABO
 13.1.2.1 Cabo rígido constituído por alma condutora em cobre, instalado em conduta circular (tubo), incluindo respetivas ligações, com as seguintes secções nominais:

81 13.1.2.1.1 LSVAV 4x35 mm² ml 110
 13.2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 13.2.1 CABO
 13.2.1.1 Cabo constituído por alma condutora em cobre, na cor regulamentar,  instalado enterrado no pavimento, incluindo respetivas ligações, do seguinte tipo:

82 13.2.1.1.1 LSVAV-2G16 mm² ml 860
 13.2.2 EQUIPAMENTO
 13.2.2.1 Aparelhos de iluminação, incluindo todos os acessórios  para respetivo funcionamento, ligação à terra e fixação, do seguinte tipo:

83 13.2.2.1.1 A2.1, incluindo fuste (Telo+Alura 26 W) UN 42
84 13.2.2.1.2 A2.2, incluindo fuste (Telo+Alura 26 W) UN 2
 13.3 ILUMINAÇÃO DECORATIVA
 13.3.1 CABO
 13.3.1.1 Cabo constituído por alma condutora em cobre, na cor regulamentar,  instalado enterrado no pavimento, incluindo respetivas ligações, do seguinte tipo:

85 13.3.1.1.1 XAV-3G2,5 mm² ml 1920
 13.3.2 CAIXAS
 13.3.2.1 Caixa de derivação estanque, antichoque auto-extinguível, com 80x80x42 mm, incluindo tampa, bucins com sede e porca e placa de bornes.

86 13.3.2.1.1 4 entradas UN 1
 13.3.3 EQUIPAMENTO
 13.3.3.1 Aparelhos de iluminação, incluindo todos os acessórios  para respetivo funcionamento e fixação, do seguinte tipo:

87 13.3.3.1.1 D1 - Terra Midi Led 25,7 W simétrica UN 22
88 13.3.3.1.2 D2 - Ponto Led 5 W UN 143
89 13.3.3.1.3 D3 - Terra Midi Led 25,7 W assimétrica UN 6
 13.4 TRAVESSIAS E VALAS
 13.4.1 Execução de travessias em faixa de rodagem, incluindo fornecimento e colocação manilhas em PEAD 125, com as características indicadas nas peças escritas e desenhadas,

abertura e tapamento de valas em qualquer tipo de terreno, reposição de pavimentos, protecção e sinalização
90 13.4.1.1 Tipo T2 UN 2
91 13.4.2 Abertura e tapamento de valas, com perfil de Baixa Tensão, em qualquer tipo de terreno com reposição de pavimentos: ml 2050
 13.5 DIVERSOS

92 13.5.1 Conjunto de licenciamento, taxas de vistorias e telas finais necessárias à obtenção dos certificados de aprovação das instalações nas entidades oficiais. CJ 1
93 13.5.2 Testes, ensaios e verificações CJ 1
 14 Rede de Distruição de Água

Avenida 25 de Abril 


Telef. 234 329 600 / Fax. 234 329 601
www.cm-ilhavo.pt Página 6 de 9



Município de Ílhavo
Procedimento 14/20 DOIA

 Nota
Previa 4

Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetação de equipamentos, mão-de-obra e meios auxiliares de construção necessários à boa execução dos trabalhos a
seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, com observância de disposições de projeto, indicações de fabricantes e regulamentação em vigor
aplicável, bem como vistorias e certificações obrigatórias por entidades competentes, telas finais e ensaios comprovativos do bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e
instalações. Nota

Previa 5
Os presentes trabalhos e quantidades, deverão ser confirmados pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta dos elementos que fazem parte
integrante do processo em concurso.

 14.1 TUBAGEM
 14.1.1 Tubo PVC PN10, para rede de distribuição de águas no exterior, instalado em vala com recobrimento mínimo de 80cm conforme pormenor, incluindo abertura e tapamento vala,

todos os acessórios necessários como Tês, curvas, maciços de amarração, etc, com todas as sujeições quer de material quer de montagem, tudo conforme peças desenhadas, nos
seguintes diâmetros e quantidades:

94 14.1.1.1 DN25 ml 147
 14.2 VÁLVULAS
 14.2.1 Válvulas de seccionamento, de cunha elástica, com corpo, tampa e cunha em ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 (GGG50), com revestimento interior e exterior com tinta epóxica

potável   250 m, instaladas em caixa enterrada, incluindo a caixa, a tampa a fornecer e montar, nos seguintes diâmetros e quantidades:
95 14.2.1.1 DN 25 UN 2
96 14.2.2 Fornecimento de haste com 650mm de comprimento e volante para operar as válvulas CJ 1
 14.3 CONTADORES

97 14.3.1 Execução/fornecimento de caixas e suportes para albergar os contadores e caixa de medição de nível de água junto ao lago UN 2
 15 Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais
 Nota

Previa 6
Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetação de equipamentos, mão-de-obra e meios auxiliares de construção necessários à boa execução dos trabalhos a
seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, com observância de disposições de projeto, indicações de fabricantes e regulamentação em vigor
aplicável, bem como vistorias e certificações obrigatórias por entidades competentes, telas finais e ensaios comprovativos do bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e
instalações. Nota

Previa 7
Os presentes trabalhos e quantidades, deverão ser confirmados pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta dos elementos que fazem parte
integrante do processo em concurso.

 15.1 TUBAGEM
 15.1.1 Desativação, levantamento e transporte a local autorizado de tubagem de geodrenos na zona do atual minigolfe

98 15.1.1.1 DN80/DN100 ml 87
 15.1.2 Desativação, levantamento e transporte a local autorizado de tubagem em manilhas de betão

99 15.1.2.1 DN300 ml 100
 15.1.3 Desativação, levantamento e transporte a local autorizado de tubagem em PVC

100 15.1.3.1 DN110 ml 26
 15.1.4 Tubagem nas redes de drenagem em PVC, instalado em vala com recobrimento mínimo de 60cm, incluindo abertura e tapamento vala, todos os acessórios necessários, com todas

as sujeições quer de material quer de montagem, tudo conforme peças desenhadas, nos seguintes diâmetros e quantidades:
101 15.1.4.1 DN110 ml 30

 15.1.5 Tubagem nas redes de drenagem em manilhas de betão, instalado em vala com recobrimento mínimo de 60cm, incluindo abertura e tapamento vala, todos os acessórios
necessários, com todas as sujeições quer de material quer de montagem, tudo conforme peças desenhadas, nos seguintes diâmetros e quantidades:

102 15.1.5.1 DN300 ml 99
103 15.1.5.2 DN200 ml 30

 15.2 ORGÃOS DE DRENAGEM
104 15.2.1 Adaptação de localização de sumidouros e grelhas e respetiva tubagem no parque de estacionamento CJ 1
105 15.2.2 Fornecimento e instalação de sumidouros em betão com aro e grelha classe D400 de marca e modelo a indicar pela C.M.I. UN 2
106 15.2.3 Ajuste de sumidouros existentes na avenida 25 de Abril UN 3

 15.3 CAIXAS DE VISITA
 15.3.1 Desativação de caixas de visita, com retirada do aro e tampa e entrega da tampa ao dono de Obra, instaladas na rede de saneamento,  conforme peças desenhadas, nas seguintes

quantidades:
Avenida 25 de Abril 
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107 15.3.1.1 Caixas quadradas UN 6
108 15.3.2 Fornecimento e instalação de caixas de visita quadradas na rede pluvial com tampa classe B125 de marca de modelo a indicar pela C.M.I. UN 5

 B TRAMO B - Jardim Henriqueta Maia - Posto de Turismo
 16 Demolições

109 16.1 Execução de todas as demolições, desmontes, remoções e levantamentos de elementos existentes, que se não integrem perfeitamente no actual projecto de alterações,
não previstos nos restantes artigos deste capitulo, incluindo remoção e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção dos
produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local a definir pelo Dono da Obra no caso de reaproveitáveis ou \"peças de valor\" (até 30 km de distância), a
execução de protecções provisórias de pessoas e bens (obra e exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

110 16.2 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Calçadas, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção
dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 234,54

111 16.3 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Lajetas, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da construção dos
produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 55,7

112 16.4 Levantamento/demolição cuidado de pavimento - Tapete betuminoso, incluindo carga e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de resíduos da
construção dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) , carga, transporte e descarga de reaproveitáveis para depósito camarário.

m2 589,04

 17 Movimento de terras
113 17.1 Execução de modelação geral, em terreno de qualquer natureza, para implantação de cotas do projecto, incluindo escavação, aterros, devidamente compactados, carga,

transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro (da responsabilidade do Empreiteiro) e/ou fornecimento, carga, transporte e descarga de terras seleccionadas
de empréstimo, e todos os trabalhos, de acordo com as indicações do caderno de encargos e do projecto.

m2 829,01

 18 Pavimentos, lancis e valetas
114 18.1 Fornecimento e execução de camada de base de pavimento, em tout-venant (0.10 + 0.10 m - dim.mínimas), incluindo compactação e todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 829,01

115 18.2 Fornecimento e assentamento de lancil de granito cinza \"Alpendurada\" - 15 x 30 (x 100) cm - acabamento flamejado, rectos e/ou curvos, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 30 cm de espessura e 10 cm
de largura de cada lado, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m 197,05

116 18.3 Fornecimento e assentamento de lancil de granito cinza \"Alpendurada\" - 10 x 20 (x 100) cm - acabamento flamejado, rectos e/ou curvos, incluindo abertura de caixa
(quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 20 cm de espessura e 10 cm
de largura de cada lado, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m 121,96

117 18.4 Fornecimento e execução de pavimento continuo, constituído por uma camada em betão \"Unidecor Unidren\" da Secil ou equivalente, cor vermelha, com exposição dos
inertes, aplicado sobre rega de colagem, com juntas de pavimento em PVC, com espaçamento máximo de 3m, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com
remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, camada de regularização em mistura betuminosa densa, aplicado sobre rega de impregnação,
revestimento de tampas de caixas técnicas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas do projecto.

m2 422,01

118 18.5 Fornecimento e execução de pavimento continuo, constituído por uma camada em betão \"Unidecor Desactivado\" da Secil ou equivalente, cor creme e inertes calcários 
a afinar em obra conforme disponibilidade do fornecedor, com exposição dos inertes, aplicado sobre rega de colagem, com juntas de pavimento em PVC, com
espaçamento máximo de 3m, incluindo abertura de caixa (quando necessário) com remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, camada de
regularização em mistura betuminosa densa, aplicado sobre rega de impregnação, revestimento de tampas de caixas técnicas e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 407

119 18.6 Fornecimento e assentamento de lancil / remate de pavimentos em perfil em barras de aço corten (0,15 x 0,002 m), incluindo abertura de caixa (quando necessário) com
remoção de sobrantes a vazadouro e compactação prévia da caixa, fundação / base de betão simples C20/25 de 20 cm de espessura e 10 cm de largura de cada lado,
cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do
projecto.

m 186,6
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120 18.7 Consolidação e revisão, manutenção e limpeza, em lajetas de betão existentes, incluindo refechamento de juntas, substituição de elementos deteriorados ou em falta e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 17,03

121 18.8 Consolidação e revisão, manutenção e limpeza, em pavimento em calçada existente, incluindo refechamento de juntas, substituição de elementos deteriorados ou em
falta e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

m2 8,97

 19 Mobiliário urbano, equipamentos
122 19.1 Fornecimento e assentamento de pilarete dissuasor \'Larus - Pilaretes\'  ou equivalente, incluindo abertura e compactação da caixa de fundação, fundação,  e todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
UN 118

 20 Sinalética
123 20.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, incluindo abertura e compactação da caixa de fundação, fundação em maciço de betão e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
UN 1

124 20.2 Execução de pintura, com tinta branca termoplástica, em passadeiras / sinalização horizontal, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.

UN 1

 21 Diversos
125 21.1 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um

perfeito acabamento.
UN 1

126 21.2 Apoio de construção civil às empreitadas de instalações especiais, (abertura e tapamento de roços ou valas, assentamento e/ou remoção de caixas ou outros
dispositivos, etc ), inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

127 21.2 Reparação e/ou reconstrução, das áreas públicas e/ou privadas de acesso/utilização, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido à obra e/ou ao estaleiro,
inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários; bem como a   limpeza da área no final da obra.

UN 1

 22 Instalações Elétricas
 Nota

Previa 8
Fornecimento, transporte e montagem de materiais, com afetação de equipamentos, mão-de-obra e meios auxiliares de construção necessários à boa execução dos trabalhos a
seguir especificados, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, com observância de disposições de projeto, indicações de fabricantes e regulamentação em vigor
aplicável, bem como vistorias e certificações obrigatórias por entidades competentes, telas finais e ensaios comprovativos do bom funcionamento dos equipamentos, sistemas e
instalações. Nota

Previa 9
Os presentes trabalhos e quantidades, deverão ser confirmados pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta dos elementos que fazem parte
integrante do processo em concurso.

 22.1 ILUMINAÇÃO DECORATIVA
 22.1.1 CABO
 22.1.1.1 Cabo constituído por alma condutora em cobre, na cor regulamentar,  instalado enterrado no pavimento, incluindo respetivas ligações, do seguinte tipo:

128 22.1.1.1.1 XAV-3G2,5 mm² ml 290
 22.1.2 EQUIPAMENTO
 22.1.2.1 Aparelhos de iluminação, incluindo todos os acessórios  para respetivo funcionamento e fixação, do seguinte tipo:

129 22.1.2.1.1 D2 - Ponto Led 5 W UN 38
 22.2 TRAVESSIAS E VALAS
 21.2.1 Execução de travessias em faixa de rodagem, incluindo fornecimento e colocação manilhas em PEAD 125, com as características indicadas nas peças escritas e desenhadas,

abertura e tapamento de valas em qualquer tipo de terreno, reposição de pavimentos, protecção e sinalização
130 22.2.1.1 Tipo T2 UN 1
131 22.2.2 Abertura e tapamento de valas, com perfil de Baixa Tensão, em qualquer tipo de terreno com reposição de pavimentos: ml 210

 22.3 DIVERSOS
132 22.3.1 Telas finais, testes, ensaios e verificações CJ 1
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