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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0 NOTAS

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias a sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugdo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da saude dos executantes.

0.9 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que os pre¢cos unitarios incluem a preparacédo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condicGes de seguranca em obra.

0.10 O presente Caderno de Medi¢cGes devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projectos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratagdo da empreitada.

0.11 Nos artigos indicados com a medig&o realizada em projecc¢édo horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinagdes deverdo ser diluidas no prego unitario.

0.12 As eventuais mengdes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

1 ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 11 Montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a Seguranga, | vg 1
Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, mobilizacéo de equipamento, bem como montagem de instalacGes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, redes provisoérias de abastecimento de
agua, saneamento, drenagem de aguas pluviais, instalacdo elétrica e de telefones, implementagdo do PSS para cumprimento e implementacdo das Normas e
Regulamentos de salde e seguranca da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servi¢os de protecao e seguranga de operarios e outros,
meios de elevagdo mecanica, tudo executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislacdo em vigor e PSS, colocacao de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras, implementag&o do Plano de Prevencgdo e Gestao de Residuos da Construcdo e Demolicéo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir
as diretivas do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo, quando ndo incluida noutros itens de medi¢édo e todos os meios de protegdo e de seguranga necessarios a
execucao dos trabalhos.

2 1.2 Execucéo de limpeza regular da obra e geral final, incluindo o fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessarios a | vg 1
limpeza de pavimentos, paredes, coberturas e acessos bem como tudo o que faz parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado
e adequado as tarefas a realizar.

2 DEMOLICOES, REMATES E MEIOS DE CONTENGAO DE POEIRAS
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5 2.1 Demolicdo das paredes identificadas em planta, constituidas por alvenaria de blocos de betdo e elementos de betdo armado incluindo, acondicionamento, carga e [ m2 1006
transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes da demolicéo, e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento.

4 2.2 Remocé&o de todas as infraestruturas e elemntos que colidem com os elementos a demolir, incluindo ligagdes e emendas, tudo apto a garantir o funcionamento dos | vg 1
sistemas existentes a manter.

5 2.3 Implementacao de sistema temporario de retencéo de poeiras, através de telas em PVC ou outro material apto para minimizar os efeitos da demolicao. vg 1

6 24 Reparacéo do piso nas zonas de fundacéo das paredes demolidas, a executar em betdo e demais materiais identicos a plataforma de piso existente. m2 70

7 25 Remate das paredes e limpeza das vigas prefabricadas em betdo, nas zonas de encontro com as paredes a demolir, a executar em reboco e incluindo pintura simular a | vg 1
existente e demais materiais necessarios.
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