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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 MOVIMENTO DE TERRAS
1 01.1 Limpeza de toda a area a intervencionar, para aplicacdo de pavimento betuminoso, bermas e valetas, incluindo abertura de caixa, desenraizamento, demoli¢des e | vg 1
remocéao de produtos sobrantes a vazadouro.
02 DRENAGEM
02.1 Fornecimento e colocacdo de tubagem de PVC, PN 6 com eventual macicamento em betdo simles, incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterro e compactacao,
conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes e reposicédo de pavimentos nas condi¢des iniciais.

2 |0211 @125 mm. m 25

3 |02.1.2 @200 mm. m 90

4 ]02.1.3 @315 mm. m 195

5 |021.4 @400 mm. m 50

6 [02.2 Execucéo de serventia em tubagem de PVC, PN6 @315 mm, incluindo macigamento em betdo e todos os trabalhos necesérios a sua implantagdo, nomeadamente, a|m 26

escavacao em terreno de qualquer natureza, a remogéao e conducao a vazadouro dos produtos sobrantes.

7 02.3 Execucgéo de boca de aqueduto, de acordo com pormenor desenhado UN 5

8 02.4 Execucédo de valeta, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagédo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicéo e [ m 360

compactacéo, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, revestidas com betdo, de seccéo triangular com abertura de 0,5a 1,0 m
9 02.5 Execucéo de caixas de visita com argolas de encaixe e cone sobre as bocas de aquedutos existentes, ou travessias de agua, aro e tampa circular @600 mm em FF [ UN 11
D400, ligacdes e movimento de terras.
10 |02.6 Execucgéo de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metalica, ligacéo a tubagem e movimento de terras. UN 24
11 |02.7 Desmonte e posterior recolocacao de aros e grelhas e respetivas bases nas entradas das habitacdes. vg 1
03 PAVIMENTAGAO
03.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas ap6s
compactacdo, e incluindo limpezas, fornecimento e aplicagao.

03.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:

03.1.1 Com caracteristicas de regularizagao:

03.1.1.1 |[Naregularizagdo e/ou reperfilamento de pavimentos existentes,em areas restritas muito deformadas (espessura variavel), incluindo frezagens e levantamento e assentamento de
cubos/calgcada em remates em pavimento existente, incluindo recurso a corte de disco, se necessario;

12 |03.1.1.1.1 | AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularizacéo de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhamento manual quando necessario, incluindo rega de colagem. | TON | 1070
03.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem e subir tampas ou grelhas e aros para as novas caixas de projeto.
03.1.2.1 |[Em betdo betuminoso:

13 [03.1.2.1.1 [ AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. [m2 | 14040
03.1.3 Regas betuminosas de impregnacao, colagem ou cura:
03.1.3.1 |Regade colagem:

14 [03.1.3.1.1 [ Com emuls&o. [m2 | 26455
03.1.3.2 |Regadeimpregnacéao:

15 [03.1.3.2.1 | Com emuls&o. [ m2 | 100
03.1.4 Trabalhos especiais de pavimentagéao:
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16 |03.1.4.1 |Preparacdo de caixa, aterro, fornecimento, colocagdo e compactagdo de tout-venant, para as cotas do projecto com 15 cm de espessura apoés recalque, nas areas de | vg 1
deseanraizamento.
04 SINALIZACAO E SEGURANCA
04.1 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcacgao:
04.1.1 Marcas Longitudinais:
04.1.1.1 (Linhabranca tracejada de aviso (LBTA):
17 |04.1.1.1.1 |Com 0,12 m de largura e relagao trago/espago 3/3 m (LBTA 0,12; 3/3). | m | 1120
04.1.3 Marcas Transversais:
18 ([04.1.3.1 |Passadeiras de pedes e barras de paragem. | m2 | 3
04.1.4 Outras marcas:
19 [04.1.4.1 |[TrianguloL=2m [UN | 1
05 DIVERSOS
20 |05.1 Execucéo de muro de suporte em beté&o ciclopico, incluindo aterro no tardoz e todo o movimento de terras necessario. m3 4,5
21 |05.2 Desmonte e posterior assentamento de fiada de granito, incluindo reforco em betdo para colocacédo de gradeamento m 32
22 ]05.3 Execucéo de cinta 30x30 em B.A., incluido encaixe no murete existente. m 27
23 054 Fornecimento e colocacdo de gradeamento, de acordo com pormenor desenhado m 81
24 ]105.5 Montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem. vg 1
25 |05.6 Execucéo e implementac&o do plano de prevencao e gestio de residuos de construgéo e demolicdo, de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de marco. vg 1
26 |05.7 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas pelo DR. 41/2002 de | vg 1
20 de Agosto, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
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