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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. PAVIMENTOS
1 1.1 Levantamento de calcada existente, considerando limpeza de massas colantes nas pedras, incluindo transporte do material sobrante a vazadouro devidamente [ m2 320,5
autorizado.
Nota: Devera ser feito o levantamento topograficoda simetria do desenho existente.
2 1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, considerando 25 cm, incluindo todos os trabalhos e acessérios a sua execucgdo e transporte do material sobrante a|m3 80,125
vazadouro devidamente autorizado.
3 1.3 Regularizacao do fundo de caixa, incluindo compactacao. m3 80,125
4 14 Fornecimento e colocacéo camada de touvenant altura média 15 cm ap6s a compactacéo, com reforgo 3% de cimento. m3 48,075
5 1.5 Fornecimento e colocagdo de tubo geodreno 160mm semiperfurado com mantageotextil 150g/m2 envolvido em bolsa 40x40 em geotextil com brita n.°3 para drenagem | ml 173
das aguas na periferia do patio, juntas de dilatacdo e no tardoz do muro de contencéo incluindo ligagédo as caixas de drenagem da rede pluvial e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.
6 1.6 Reposi¢do do pavimento em calgada portuguesa com a simetria igual a existente, incluindo fornecimento e colocacdo de camada de p6 de pedra com altura média 10 [ m2 320,5
cm, aplicacé@o de areia e cimento ao trago 1:1 devidamente humedecido e compactado, fornecimento e colocagdo das pedras em falta, varrimento final com areia e todos
os trabalhos e demais remates necessarios & sua boa execugéo.
7 1.7 Execucéo de lintel de fundacdo para juntas de dilatacdo do pavimento, em betdo C16/20, com altura média de 30 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 50
necessarios.
8 1.8 Execugéo de vala em betdo C16/20 com 20 cm de largura e e com 50 cm de altura, devidamente impermeabilizada, entre os muro de contencéo, com inclinag&o do [ ml 35
escoamento para os somidouros existentes.
9 1.9 Execucéo de junta na periferia e centro do patio, enchida com massa vedante, tipo mastique ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 98
2. REDE DE AGUAS RESIDUAIS / PLUVIAIS
10 (2.1 Trabalhos de remocéao de caleiras e tubos existentes s, incluindo-se carga e transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessarios. vg 1
11 (2.2 Limpeza das caixas de visita e tubagem enterrada existente. vg 1
2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U Série SN4 (4kg/cm2), enterrado no pavimento, para ligacdo entre caixas de visitas, incluindo p6 de pedra para
assentamento da tubagem, acessorios de ligagcdo nos seguintes diametros e quantidades:
12 |23.1 2 180mm ml 30
13 |23.2 2 200mm ml 30
14 (2.4 Execucédo de caixas de visita em anéis prefabricados com as dimensdes e caracteristicas idénticas as existentes, acabamento interior, tampa metalica rebaixada em ferro | UN 2
fundido, aro com vedacao hidraulica, pegas para icamento da tampa e todos os trabalhos complementares necessarios.
15 |25 Fornecimento e execugcdo de sumidouro com grelha e aro em ferro fundido ductil C250 com 40x20 incluindo caixa em para recolha de &guas com caleiras de [ UN 3
concordancia de fundo.
16 |2.6 Fornecimento e colocagao de grelha em ferro assente sobre caleira em betéo, com as dimensdes de 2,00x0,20m. UN 1
3. MURO DE CONTENCAO
17 (3.1 Trabalhos limpeza e remocgao de residuos no topo do muro de contengéo da escarpa, incluindoe carga e transporte a vazadouro e todos os trabalhos necesséarios. vg 1
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18 |3.2 Execucéo de vala, devidamente impermeabilizada, no tardoz (topo) do muro, considerando se necessario execucao de lintel para contencéo de terras, com inclinagéo do | ml 35
escoamento a definir em obra e ligagdo a caixa mais préxima em tubo pvc.
19 (3.3 Lavagem do revestimento existente do muro de conten¢@o com jacto de agua a alta presséo. m2 200

Nota 1 Nota 1 - Os trabalhos constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessérios e
complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario.

Nota 2 Nota 2 - Excepto quando expressamente indicado em Artigos especificos, estdo incluidos nos diversos capitulos das Instalag6es, todos os trabalhos de apoio de construgéo civil,
nomeadamente: abertura e tapamento de rogos e valas, execugao de caixas c/ respectivas tampas, acompanhamento / selagem de tubagens e acessorios, remates, isolamentos e
impermeabilizagdes, bem como todas as estruturas de suporte a tubagens, condutas e equipamentos.

Nota 3 Nota 3 - Este mapa de medi¢gdes devera ser confirmado pelos concorrentes, quer por visita ao local da Obra, quer através da leitura atenta das pecas desenhadas que fazem parte
integrante do processo de concurso.
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