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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

0. NOTAS:

0.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.

0.2 Estdo compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcao dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

0.3 Estdo compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execucgao e perfeito acabamento.

0.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.

0.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.

0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.

0.7 Na execucéo dos trabalhos previstos considera-se que os pregos unitarios incluem a execugéo dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e
materiais complementares que sejam necessarios e/ou indispensaveis para a sua correta realizagdo, quer por questdes técnicas, quer por questdes de seguranca e/ou de
salvaguarda da salde dos executantes.

0.8 Na execucdo dos trabalhos previstos considera-se que 0s pregos unitarios incluem a preparacdo de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condi¢cfes de seguranca em obra.

0.9 Nos artigos indicados com a medicéo realizada em projecao horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinacdes deverao ser diluidas no prego unitario.

0.10 As eventuais menc¢Bes a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo, como referéncia ao conjunto de
caracteristicas de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou

0.11 O presente Caderno de Medi¢6es devera ser confirmado através da leitura das Pecas Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratacdo da empreitada.

1. TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas & Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacao do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalagées e redes provisérias de agua, saneamento e electricidade, instalagées do pessoal e
fiscalizagao, escritorio para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de proteccéo e vedagdo da zona a intervencionar, manutengéo, colocacdo de
placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicagédo de sinalizagcdo de informacado da obra para desvio de transito e percursos alternativos,
para aprovagao da fiscalizacéo e todos os meios de proteccao e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos, incluindo arranjo paisagistico das areas ocupadas,
apos desmontagem.

2. TERRAPLENAGENS

2 2.1 Limpeza e desmatagdo do terreno incluindo o derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro | m2 4052
autorizado, com taxas e com todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao.

2.2 Escavacgao nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:

3 221 Escavag@o com meios mecénicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 550

222 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais \'provenientes da escavacgao:
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4 [2.23 Incluindo espalhamento e compactacao. [m3 | 550
2.3 Escavagdo em empréstimo:
231 Escavagdo em empréstimo em terreno com boa compacidade (solos selecionados), colocagédo em aterro, indemnizacdo por matagem e arranjo para enquadramento paisagistico da
zona de empréstimo:
5 231.1 Carga, transporte, espalhamento e compactacao. m3 2500
6 24 Escarificagdo, regularizacdo e compactacéo do pavimento existente, incluindo espalhamento de camada de tout-venant, com 0,10 m de espessura, para nivelamento da [ m2 5050
plataforma, e com todos os trabalhos e materiais necessarios a correcta execugao dos trabalhos.
3. DRENAGEM
3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o especificado nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projecto:
3.1 Fornecimento e execucédo de passagens hidraulicas de secc¢ao circular, em betdo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua implantacéo, designadamente a escavagdo, em
terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢cao e compactascdo« e condugao a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes:
3.1.1 Com tubagens da classe I:
3111 Assentamento do tipo A:
7 |3.1.1.1.1 |Simples, com diametro de 0.50 m, com revestimento a betéo. | m | 18
3.2 Fornecimento e execucgdo de bocas em passagens hidraulicas de seccdo circular ou outra,com todos os trabalhos necessarios, incluindo escavacdo em terreno de qualquer
natureza, remocéo, reposi¢cdo, compactascéo e conducédo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes:
3.2.1 Bocas na base de aterro:
3211 Para passagens hidraulicas em betéo:
8 [3.2.1.1.1 [Simples para didametro inferior ou igual a 0.50m. UN 6
9 |[33 Fornecimento e execugéo de valas e valetas de plataforma (laterais), ndo revestidas, de secgao triangular, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua correcta | m 1200
execucgdo, de acordo com o previsto no Projecto.
3.4 Execucdo de orgdos ou trabalhos acessoérios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua impantagéo, a escavacao em terreno de
gualquer natureza, a remocéao, reposicdo e compactascéo, conducéo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.
10 [34.1 Limpeza dos aquedutos existentes [UN | 1
4. PAVIMENTAGCAO
4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis trasnsversais-tipo, satisfazendo o especificado nas Pecas Escritas e Desenhadas do Projecto,
considerando as espessuras das camadas apds compactagao e incluindo o fornecimento e aplicagéo.
4.1 Camadas granulares:
41.1 Com caracteristicas de base:
11 4111 Em agregado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura. | m2 | 9550
4.1.2 Com caracteristicas de regularizacéo, no enchimento de bermas:
12 [41.21 [Em solos selecionados [m3 | 208
4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
421 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
13 [4.2.1.1 Em bet&o betuminoso, com 0.06m de espessura [m2 | 9550
4.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
14 (4.3.1 Rega de impregnacgéo betuminosa, com emulsdo betuminosa | m2 | 9550
5 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
5.0 Trabalhos arealizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado nas Pegas Escritas e Desenhadas do Projecto.
5.1 Sinalizacao Vertical:
5.1.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigas de fundagéo:
15 |5.1.1.1 Sinal octogonal de STOP, com L=0.70m | UN 2
5.2 Sinaliza¢ao Horizontal:
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16 |5.2.1 Marcas rodoviérias, longotudinais, incluindo pré-marcagéo, linha branca continua, com 0.12m de largura (LBC 0.12) | m 4400
5.3 Sinalizagdo Temporaria
17 ([5.3.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com o projecto elaborado nos termosdo DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagédo vertical, incluindo | vg 1
fornecimento, implantacéo e colocacdo, com todos os elementos de suporte e fixacdo necessarios.
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