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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0. NOTAS:
 0.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 0.2 Estão compreendidos nos artigos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 0.3 Estão compreendidos nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 0.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 0.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 0.7 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a execução dos trabalhos descritos no articulado incluindo o uso de todos os equipamentos e

materiais complementares que sejam necessários e/ou indispensáveis para a sua correta realização, quer por questões técnicas, quer por questões de segurança e/ou de
salvaguarda da saúde dos executantes.

 0.8 Na execução dos trabalhos previstos considera-se que os preços unitários incluem a preparação de obra, planeamento e procedimentos de trabalho a ter em conta para o
cumprimento das condições de segurança em obra.

 0.9 Nos artigos indicados com a medição realizada em projeção horizontal, a quantidade a mais resultantes das inclinações deverão ser diluídas no preço unitário.
 0.10 As eventuais menções a marcas comerciais de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo, como referência ao conjunto de

características de qualidade, imagem ou tipo de acabamentos pretendidos, devendo sempre ser compreendidas no contexto respetivo e associadas aos termos \"do tipo\" e \"ou
equivalente\". 0.11 O presente Caderno de Medições deverá ser confirmado através da leitura das Peças Escritas e Desenhadas dos Projetos que fazem parte integrante do processo de consulta para
a contratação da empreitada.

 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS E FINAIS
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições

relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do
Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação vigente,
mobilização de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na
empreitada, que respeitem as normas vigentes, bem como montagem de instalações e redes provisórias de água, saneamento e electricidade, instalações do pessoal e
fiscalização, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protecção e vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de
placas identificadoras da obra, entidades financiadoras, fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra para desvio de trânsito e percursos alternativos,
para aprovação da fiscalização e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo arranjo paisagístico das áreas ocupadas,
após desmontagem.

vg 1

 2. TERRAPLENAGENS
2 2.1 Limpeza e desmatação do terreno incluindo o derrube  de  árvores, desenraízamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro

autorizado, com taxas e com todos os trabalhos necessários à sua correcta execução.
m2 4052

 2.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
3 2.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 550
 2.2.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais \'provenientes  da  escavação:
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4 2.2.3 Incluindo espalhamento e compactação. m3 550
 2.3 Escavação em empréstimo:
 2.3.1 Escavação em empréstimo em terreno com boa compacidade (solos selecionados), colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da

zona de empréstimo:
5 2.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 2500
6 2.4 Escarificação, regularização e compactação do pavimento existente, incluindo espalhamento de camada de tout-venant, com 0,10 m de espessura, para nivelamento da

plataforma, e com todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução dos trabalhos.
m2 5050

 3. DRENAGEM
 3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o especificado nas Peças Escritas e Desenhadas do Projecto:
 3.1 Fornecimento e execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, designadamente a escavação, em

terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactasção« e condução a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes:
 3.1.1 Com tubagens da classe I:
 3.1.1.1 Assentamento do tipo A:
7 3.1.1.1.1 Simples, com diâmetro de 0.50 m, com revestimento a betão. m 18
 3.2 Fornecimento e execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra,com todos os trabalhos necessários, incluindo escavação em terreno de qualquer

natureza, remoção, reposição, compactasção e condução a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes:
 3.2.1 Bocas na base de aterro:
 3.2.1.1 Para passagens hidráulicas em betão:
8 3.2.1.1.1 Simples para diâmetro inferior ou igual a 0.50m. UN 6
9 3.3 Fornecimento e execução de valas e valetas de plataforma (laterais), não revestidas, de secção triangular, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua correcta

execução, de acordo com o previsto no Projecto.
m 1200

 3.4 Execução de orgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua impantação, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactasção, condução a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.

10 3.4.1 Limpeza dos aquedutos existentes UN 1
 4. PAVIMENTAÇÃO
 4.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis trasnsversais-tipo, satisfazendo o especificado nas Peças Escritas e Desenhadas do Projecto,

considerando as espessuras das camadas após compactação e incluíndo o fornecimento e aplicação.
 4.1 Camadas granulares:
 4.1.1 Com características de base:

11 4.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa, com 0.20m de espessura. m2 9550
 4.1.2 Com características de regularização, no enchimento de bermas:

12 4.1.2.1 Em solos selecionados m3 208
 4.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 4.2.1 Com características de desgaste, na faixa de rodagem:

13 4.2.1.1 Em betão betuminoso, com 0.06m de espessura m2 9550
 4.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:

14 4.3.1 Rega de impregnação betuminosa, com emulsão betuminosa m2 9550
 5. EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 5.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado nas Peças Escritas e Desenhadas do Projecto.
 5.1 Sinalização Vertical:
 5.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciças de fundação:

15 5.1.1.1 Sinal octogonal de STOP, com L=0.70m UN 2
 5.2 Sinalização Horizontal:
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16 5.2.1 Marcas rodoviárias, longotudinais, incluindo pré-marcação, linha branca contínua, com 0.12m de largura (LBC 0.12) m 4400
 5.3 Sinalização Temporária

17 5.3.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o projecto elaborado nos termosdo DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, incluindo
fornecimento, implantação e colocação, com todos os elementos de suporte e fixação necessários.

vg 1
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