Awtertil besa PROJECTO DE REABILITACAO DA BARRAGEM E PERIMETRO DE REGA DE ANGUEIRA
- : MAPA DE MEDIC()ES
Art. DESIGNACAO !\l9 p.artes Quantidades _ :
iguais Comp. Larg. Alt. Parciais Totais
1- ESTALEIRO
1.1- Instalagbes para arrumagdo de equipamento,
ferramentas e armazenamento de materiais e
desmontagem com limpezas finais.(Vg)
1 1.00 1.00
2- ACUDE
2.1- Desmatacgao e Limpeza
2.1.1- Limpeza da albufeira, zona adjacente do agude,
incluindo corte de arvores, arbustos, plantas
rasteiras e destruicdo ou remogao dos produtos
para depdsito a definir (m2). 1 2,315.00| 2,315.00
2.2- Movimento de Terras
2.2.1- Remocgado de todos os materiais produto do
assoreamento da albufeira (Matéria organica,
lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o
especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo
o transporte a vazadouros diferenciados em local a
definir (m3) 1 1,659.00| 1,659.00
2.2.2.- Remocdo de todos os materiais produto do
assoreamento a jusante do agude (Matéria
organica, lamas, terra vegetal, inertes, etc),
incluindo o transporte a vazadouros diferenciados
em local a definir (m3)
1 528.80 528.80
2.3 Tratamento da estrutura
2.3.1- Lavagem e raspagem dos paramentos de
montante e jusante do acude e soleira
descarregadora por forma a identificar eventuais
fissuras e degradacgdo de rebocos e estrutura. (m2)
1 548.00 548.00
2.2.2.1- |Picagem e remogdo dos rebocos degradados e
Reabilitagdo dos mesmos incluindo o
refechamento de fissuras com argamassa
especifica de reabilitacdo, incluindo o
fornecimento de todos os materias necessarios a
boa execucdo dos trabalhos. (m2)
1 90.00 90.00
24 Equipamentos
24.1- Fornecimento e montagem de comporta plana no
descarregador de fundo conforme caracteristicas
especificadas no desenho 4.0, incluindo todos os
trabalhos complementares (Un)
1 1.00 1.00
24.2 - Fornecimento e montagem de comporta plana na
obra de derivagdo conforme caracteristicas
especificadas no desenho 4.1, incluindo todos os
trabalhos complementares (Un)
1 1.00 1.00
3- LEVADA
3.1- Obras de Reabilitagdo no canal
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3.1.1-

3.1.2-

3.1.3-

3.1.4-

3.1.5-

3.1.6-

3.1.7-

3.2-
3.2.1-

3.2.2-

3.2.3-

3.2.4-

Desmatacdo, abate e desenraizamento dos
arbustos e arvores adjacentes a levada que
contribuem para a sua degradagdo, incluindo o
fornecimento de todos os meios. Inclui o
transporte a depdsito a definir. (m2)

Lavagem por processos mecanicos e manuais das
pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que
constituem a levada, incluindo o fornecimento de
todos os equipamentos e materiais. (ml)

Lavagem e picagem por processos mecanicos e
manuais das juntas de trabalho das pedras de
perpianho (assento e paredes) que constituem a
levada, incluindo o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais. (Un)

Reparacdo e refechamento das juntas com
argamassa polimérica ou corddo de mastique
betuminoso, incluindo o fornecimento de todos os
materiais e meios necessdrios a boa execucdo do
trabalho. (Un)

Remocdo da levada existente e posterior
consolidacdo da plataforma. Inclui a reposicdo da
levada na sua forma original depois de reparado o
assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e
materias e todos os trabalhos complementares.
(ml)

Fornecimento e aplicacdo de adufas de Rega de
acordo com o especificado no desenho 5/2,
incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

Fornecimento e aplicagdo de adufas de Descarga
de acordo com o especificado no desenho 5/2,
incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

Obras de Reabilitagdo no trogos em sifao
Escavagdo para abertura de vala em terreno de
qualquer natureza, incluindo a remogdo da
tubagem existente. Esta tarefa inclui a drenagen,
baldeagdo, entivagido e escoramentos e
tratamento dos solos para posterior utilizagdo,
bem como o fornecimento de todos os meios e
trabalhos complementares. (m3)

Aterro com areia aplicado na almofada de
assentamento dos tubos (m3)

Aterro com material isento de pedras, bem
compactado com o peso do pildo ndo superior a 4
Kg(Compactagdo entre 85% a 90% do ensaio
proctor normal, aplicado sobre a almofada de
assentamento até 0,30 m acima do extradorso
superior da conduta.

Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de

espessura

1 3038.78

1 3038.78

950.00 | 3038.78

950.00 | 3038.78

1 32.00

77

1 217.18

1 220.00

1 220

1 220

1.50

1.00

0.37

0.59

0.94

0.177

0.89

0.94

4558.17

0.50| 3038.78

950.00

950.00

32.00

0.29 77.00

0.29 2.00

1.6 326.64

38.94

195.8

0.3 62.04

4558.17

3038.78

950.00

950.00

32.00

77.00

2.00

326.64

38.94

195.80

62.04
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3.2.5-

3.2.6-

3.2.7-

4.1-
4.1.1-

4.1.2-

4.1.3-

4,1,4

4,1,5

4,1,6

Remocdo e posterior colocagdo do pavimento em
cubo de granito, incluindo todos os meios e
trabalhos complementares (m2)

Fornecimento e colocagdo de tubagem em
polietileno de alta densidade assente em valas, DN
400, PN4, incluindo as ligagGes as caixas
existentes.(ml)

Fornecimento e montagem completa da descarga
de fundo DN 80, constituida por valvula de
seccionamento tipo cunha falangeada, incluindo
volante, haste telescdpica e apoios, respectivo
ramal(tubos acessérios e unides)desde a ligacdo
ao acessorio da conduta(té) até 4 saida da linha de
agua.(Un)

DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES

Movimentos de terras

Desmatagdo, decapagem e Escavacdo manual e/ou
mecanica em terreno de qualquer natureza para
obtencgdo de cotas de projecto da plataforma para
o dispositivo e escavagbes suplementares,
incluindo espalhamento e transporte a vazadouro
(m3).

Aterro em plataforma com material isento de
pedras, bem compactado com o peso do pildo ndo
superior a 4 Kg(Compactagdo entre 85% a 90% do
ensaio proctor normal, incluindo todos os
trabalhos complementares.(m3)

Nivelamento e compactacgdo da plataforma do
canal por forma a receber o assento de britae a
argamassa de ligacdo a lage que constitui o rasto
da levada(m2)

Fornecimento e aplicacdo de camada de brita
25/45 de 20 cm de altura, incluindo todos os
trabalhos inerentes (m2).

Desmatagdo, decapagem e Escavacdo manual e/ou
mecanica em terreno de qualquer natureza para
obtencdo de cotas de projecto do canal de acesso
ao dispositivo e escavagdes suplementares,
incluindo espalhamento e transporte a vazadouro
(m3).

Fornecimento e aplicacdo de inerte de
granulometria 200 a 600 mm no revestimento do
canal de acesso ao dispositivo e na barreira de
enrocamento ("Rip-Rap").(m3)

49.71

220.00

27.20

27.20

27.20

27.20

1.2

1.64

1.64

0.1

0.2

0.8

59.652

220.00

163.59

1.22

44.61

44.61

600.00

480.00

59.65

220.00

3.00

163.59

10.30

44.61

44.61

600.00

480.00
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4.2

4,2,1

4,2,2

4.3

4,3,1

4.4

44,1

5-
5.1-

6.1

Argamassas e betoes

Execucdo de massame de betdo armado com
malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de
brita de 20 cm de altura, incluindo cofragens e
todos os trabalhos inerentes (m3).

Execucdo de muros laterais, soleira e septos em
betdo armado, incluindo Ago 235 em vardo de 8
mm, B250, cofragem e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta execugdo (m3).

Drenagem

Fornecimento e aplicacdo de meias manilhas de
betdo de didmetro 0,30 m. (ml)

Equipamento

Fornecimento e montagem de comporta
ensecadeira no dispositivo conforme
caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2,
incluindo todos os trabalhos complementares (Un)

SINALIZAGAO TEMPORARIA

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo
com projecto elaborado nos termos do Decreto-
Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente
a sinalizagdo vertical, horizontal e outros
equipamentos
fornecimento, implantagdo e colocagdo. (Vg)

necessarios, incluindo

DISPOSITIVO DE MEDICAO DE CAUDAL
Fornecimento e aplicagdo de caudalimetro
electromagético auténomo duplo de acordo com o
descrito na Memdria Descritiva e desenho
especifico, incluindo todas as obras de construcgdo
e todos os trabalhos complementares.

[EnY

[EnY

27.20

27.20

1.00

1.64

0.3

0.1

0.3

1.28

4.46

15.00

27.20

2.00

1.0

1.0

4.46

15.00

27.20

2.00

1.00

1.0
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