
                    PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA

Comp. Larg. Alt. Parciais Totais

1 ‐ ESTALEIRO
1.1 ‐ Instalações para arrumação de equipamento,

ferramentas e armazenamento de materiais e

desmontagem com limpezas finais.(Vg)

1 1.00 1.00

2 ‐ AÇUDE
2.1 ‐ Desmatação e Limpeza

2.1.1 ‐ Limpeza da albufeira, zona adjacente do açude,

incluindo corte de árvores, arbustos, plantas

rasteiras e destruição ou remoção dos produtos

para depósito a definir (m2). 1 2,315.00 2,315.00

2.2 ‐ Movimento de Terras

2.2.1 ‐ Remoção de todos os  materiais produto do 

assoreamento da albufeira (Matéria orgânica, 

lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o 

especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo 

o transporte a vazadouros diferenciados em local a 

definir (m3)
1 1,659.00 1,659.00

2.2.2. ‐ Remoção de todos os  materiais produto do 

assoreamento a jusante do açude (Matéria 

orgânica, lamas, terra vegetal, inertes, etc), 

incluindo o transporte a vazadouros diferenciados 

em local a definir (m3)
1 528 80 528 80

MAPA DE MEDIÇÕES

Art. DESIGNAÇÃO
Nº partes 

iguais

Quantidades

1 528.80 528.80

2.3 Tratamento da estrutura

2.3.1 ‐ Lavagem e raspagem dos paramentos de

montante e jusante do açude e soleira

descarregadora por forma a identificar eventuais

fissuras e degradação de rebocos e estrutura. (m2)

1 548.00 548.00

2.2.2.1 ‐ Picagem e remoção dos rebocos degradados e

Reabilitação dos mesmos incluindo o

refechamento de fissuras com argamassa

especifica de reabilitação, incluindo o

fornecimento de todos os materias necessários á

boa execução dos trabalhos. (m2)

1 90.00 90.00

2.4 Equipamentos

2.4.1 ‐  Fornecimento e montagem de comporta plana no

descarregador de fundo conforme caracteristicas

especificadas no desenho 4.0, incluindo todos os

trabalhos complementares (Un)

1 1.00 1.00

2.4.2 ‐ Fornecimento e montagem de comporta plana na

obra de derivação conforme caracteristicas

especificadas no desenho 4.1, incluindo todos os

trabalhos complementares (Un)

1 1.00 1.00

3 ‐ LEVADA
3.1 ‐ Obras de Reabilitação no canal
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MAPA DE MEDIÇÕES

Art. DESIGNAÇÃO
Nº partes 

iguais

Quantidades

3.1.1‐ Desmatação, abate e desenraizamento dos

arbustos e árvores adjacentes á levada que

contribuem para a sua degradação, incluindo o

fornecimento de todos os meios. Inclui o

transporte a depósito a definir. (m2) 1 3038.78 1.50 4558.17 4558.17

3.1.2‐ Lavagem por processos mecânicos e manuais das

pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que

constituem a levada, incluindo o fornecimento de

todos os equipamentos e materiais. (ml)

1 3038.78 1.00 0.50 3038.78 3038.78

3.1.3‐ Lavagem e picagem por processos mecânicos e

manuais das juntas de trabalho das pedras de

perpianho (assento e paredes) que constituem a

levada, incluindo o fornecimento de todos os

equipamentos e materiais. (Un)

950.00 3038.78 950.00 950.00

3.1.4‐ Reparação e refechamento das juntas com

argamassa polimérica ou cordão de mastique

betuminoso, incluindo o fornecimento de todos os

materiais e meios necessários á boa execução do

trabalho. (Un)

950.00 3038.78 950.00 950.00

3.1.5‐ Remoção da levada existente e posterior

consolidação da plataforma. Inclui a reposição da

levada na sua forma original depois de reparado olevada na sua forma original depois de reparado o

assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e

materias e todos os trabalhos complementares.

(ml) 1 32.00 32.00 32.00

3.1.6‐ Fornecimento e aplicação de adufas de Rega de

acordo com o especificado no desenho 5/2,

incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

77 0.37 0.29 77.00 77.00

3.1.7‐ Fornecimento e aplicação de adufas de Descarga 

de acordo com o especificado no desenho 5/2,

incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

2 0.59 0.29 2.00 2.00

3.2 ‐ Obras de Reabilitação no troços em sifão

3.2.1‐ Escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza, incluindo a remoção da

tubagem existente. Esta tarefa inclui a drenagen,

baldeação, entivação e escoramentos e

tratamento dos solos para posterior utilização,

bem como o fornecimento de todos os meios e

trabalhos complementares. (m3)

1 217.18 0.94 1.6 326.64 326.64

3.2.2‐ Aterro com areia aplicado na almofada de

assentamento dos tubos (m3) 1 220.00 0.177 38.94 38.94

3.2.3‐ Aterro com material isento de pedras, bem

compactado com o peso do pilão não superior a 4

Kg(Compactação entre 85% a 90% do ensaio

proctor normal, aplicado sobre a almofada de

assentamento até 0,30 m acima do extradorso

superior da conduta. 1 220 0.89 195.8 195.80

3.2.4‐ Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de

espessura 1 220 0.94 0.3 62.04 62.04
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MAPA DE MEDIÇÕES

Art. DESIGNAÇÃO
Nº partes 

iguais

Quantidades

3.2.5‐ Remoção e posterior colocação do pavimento em

cubo de granito, incluindo todos os meios e

trabalhos complementares (m2)

1 49.71 1.2 59.652 59.65

3.2.6‐ Fornecimento e colocação de tubagem em

polietileno de alta densidade assente em valas, DN

400, PN4, incluindo as ligações ás caixas

existentes.(ml) 1 220.00 220.00 220.00

3.2.7‐ Fornecimento e montagem completa da descarga

de fundo DN 80, constituida por válvula de

seccionamento tipo cunha falangeada, incluindo

volante, haste telescópica e apoios, respectivo

ramal(tubos acessórios e uniões)desde a ligação

ao acessório da conduta(tê) até á saida da linha de

água.(Un)

3 3 3.00

4 ‐ DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES

4.1‐ Movimentos de terras

4.1.1‐ Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou

mecânica em terreno de qualquer natureza para

obtenção de cotas de projecto da plataforma para

o dispositivo e escavações suplementares,

incluindo espalhamento e transporte a vazadouro

(m3).

1 27.20 163.59 163.59

4.1.2‐ Aterro em plataforma com material isento de

pedras, bem compactado com o peso do pilão não

superior a 4 Kg(Compactação entre 85% a 90% do

ensaio proctor normal, incluindo todos os

trabalhos complementares.(m3)

1 27.20 1.22 10.30

4.1.3‐ Nivelamento e compactação da plataforma do 

canal por forma a receber o assento de brita e a 

argamassa de ligação á lage que constitui o rasto 

da levada(m2) 1 27.20 1.64 0.1 44.61 44.61

4,1,4 Fornecimento e aplicação de camada de brita 

25/45 de 20 cm de altura, incluindo  todos os 

trabalhos inerentes (m2). 1 27.20 1.64 0.2 44.61 44.61

4,1,5 Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou

mecânica em terreno de qualquer natureza para

obtenção de cotas de projecto do canal de acesso

ao dispositivo e escavações suplementares,

incluindo espalhamento e transporte a vazadouro

(m3).

1 600.00 600.00

4,1,6

Fornecimento e aplicação de inerte de 

granulometria 200 a 600 mm no revestimento do 

canal de acesso ao dispositivo e na barreira de 

enrocamento ("Rip‐Rap").(m3) 1 0.8 480.00 480.00
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4.2 Argamassas e betões

4,2,1

Execução de massame de betão armado com 

malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de 

brita de 20 cm de altura, incluindo cofragens e 

todos os trabalhos inerentes (m3). 1 27.20 1.64 0.1 4.46 4.46

4,2,2

Execução de muros laterais, soleira e septos em 

betão armado, incluindo Aço 235 em varão de 8 

mm, B250, cofragem e todos os trabalhos 

necessários à sua correcta execução (m3). 1 15.00 15.00

4.3 Drenagem

4,3,1 Fornecimento e aplicação de meias manilhas de

betão de diâmetro 0,30 m. (ml) 1 27.20 0.3 0.3 27.20 27.20

4.4 Equipamento

4,4,1 Fornecimento e montagem de comporta

ensecadeira no dispositivo conforme

caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2,

incluindo todos os trabalhos complementares (Un)

2 1.00 1.28 2.00 2.00

5 ‐ SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
5.1‐ Sinalização temporária de trabalhos, de acordo

com projecto elaborado nos termos do Decreto‐

Regulamentar 22‐A/98 de 1 de Outubro, referente

a sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários, incluindo

fornecimento, implantação e colocação. (Vg)

1 1.0 1.00

6‐ DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE CAUDAL
6.1 Fornecimento e aplicação de caudalimetro

electromagético autónomo duplo de acordo com o

descrito na Memória Descritiva e desenho

especifico, incluindo todas as obras de construção

e todos os trabalhos complementares.

1 1.0 1.0

Vale Pereiro, Maio de 2015

O Téc. Responsável

António Filipe Lopes Fernandes

Engº Civil


