
                    PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA

             Importâncias (€)

Parciais Totais

1 ‐ ESTALEIRO
1.1 ‐ Instalações para arrumação de equipamento,

ferramentas e armazenamento de materiais e

desmontagem com limpezas finais.(Vg)

1.00 3500.00 3500.00

3500.00

2 ‐ AÇUDE
2.1 ‐ Desmatação e Limpeza

2.1.1 ‐ Limpeza da albufeira, zona adjacente do açude,

incluindo corte de árvores, arbustos, plantas

rasteiras e destruição ou remoção dos produtos

para depósito a definir (m2). 2315.00 2.20 5093.00

2.2 ‐ Movimento de Terras

2.2.1 ‐ Remoção de todos os  materiais produto do 

assoreamento da albufeira (Matéria orgânica, 

lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o 

especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo 

o transporte a vazadouros diferenciados em local a 

definir (m3)
1659.00 4.25 7050.75

2.2.2. ‐ Remoção de todos os  materiais produto do 

assoreamento a jusante do açude (Matéria 

orgânica, lamas, terra vegetal, inertes, etc), 

incluindo o transporte a vazadouros diferenciados 

em local a definir (m3)
528 80 4 25 2247 40

MAPA DE ORÇAMENTO

Art. DESIGNAÇÃO Quantidades
Preço 

Unitário

528.80 4.25 2247.40

2.3 Tratamento da estrutura

2.3.1 ‐ Lavagem e raspagem dos paramentos de

montante e jusante do açude e soleira

descarregadora por forma a identificar eventuais

fissuras e degradação de rebocos e estrutura. (m2)

548.00 2.25 1233.00

2.2.2.1 ‐ Picagem e remoção dos rebocos degradados e

Reabilitação dos mesmos incluindo o

refechamento de fissuras com argamassa

especifica de reabilitação, incluindo o

fornecimento de todos os materias necessários á

boa execução dos trabalhos. (m2)

90.00 85.00 7650.00

2.4 Equipamentos

2.4.1 ‐  Fornecimento e montagem de comporta plana no

descarregador de fundo conforme caracteristicas

especificadas no desenho 4.0, incluindo todos os

trabalhos complementares (Un)

1.00 1450.00 1450.00

2.4.2 ‐ Fornecimento e montagem de comporta plana na

obra de derivação conforme caracteristicas

especificadas no desenho 4.1, incluindo todos os

trabalhos complementares (Un)

1.00 920.00 920.00

25644.15

3 ‐ LEVADA
3.1 ‐ Obras de Reabilitação no canal

3.1.1‐ Desmatação, abate e desenraizamento dos

arbustos e árvores adjacentes á levada que

contribuem para a sua degradação, incluindo o

fornecimento de todos os meios. Inclui o

transporte a depósito a definir. (m2) 4558.17 2.7 12307.06
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3.1.2‐ Lavagem por processos mecânicos e manuais das

pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que

constituem a levada, incluindo o fornecimento de

todos os equipamentos e materiais. (ml)

3038.78 1.75 5317.87

3.1.3‐ Lavagem e picagem por processos mecânicos e

manuais das juntas de trabalho das pedras de

perpianho (assento e paredes) que constituem a

levada, incluindo o fornecimento de todos os

equipamentos e materiais. (Un)

950.00 2.45 2327.50

3.1.4‐ Reparação e refechamento das juntas com

argamassa polimérica ou cordão de mastique

betuminoso, incluindo o fornecimento de todos os

materiais e meios necessários á boa execução do

trabalho. (Un)

950.00 12 11400.00

3.1.5‐ Remoção da levada existente e posterior

consolidação da plataforma. Inclui a reposição da

levada na sua forma original depois de reparado o

assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e

materias e todos os trabalhos complementares.

(ml) 32.00 65.00 2080.00

3.1.6‐ Fornecimento e aplicação de adufas de Rega de

acordo com o especificado no desenho 5/2acordo com o especificado no desenho 5/2,

incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

77.00 55.00 4235.00

3.1.7‐ Fornecimento e aplicação de adufas de Descarga 

de acordo com o especificado no desenho 5/2,

incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

2.00 80.00 160.00

3.2 ‐ Obras de Reabilitação no troços em sifão

3.2.1‐ Escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza, incluindo a remoção da

tubagem existente. Esta tarefa inclui a drenagen,

baldeação, entivação e escoramentos e

tratamento dos solos para posterior utilização,

bem como o fornecimento de todos os meios e

trabalhos complementares. (m3)

326.64 4.25 1388.21

3.2.2‐ Aterro com areia aplicado na almofada de

assentamento dos tubos (m3) 38.94 3.50 136.29

3.2.3‐ Aterro com material isento de pedras, bem

compactado com o peso do pilão não superior a 4

Kg(Compactação entre 85% a 90% do ensaio

proctor normal, aplicado sobre a almofada de

assentamento até 0,30 m acima do extradorso

superior da conduta. 195.80 1.90 372.02

3.2.4‐ Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de

espessura 62.04 0.90 55.84

3.2.5‐ Remoção e posterior colocação do pavimento em

cubo de granito, incluindo todos os meios e

trabalhos complementares (m2)

59.65 17.00 1014.08

3.2.6‐ Fornecimento e colocação de tubagem em

polietileno de alta densidade assente em valas DNpolietileno de alta densidade assente em valas, DN

400, PN4, incluindo as ligações ás caixas

existentes.(ml) 220.00 120.00 26400.00
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3.2.7‐ Fornecimento e montagem completa da descarga

de fundo DN 80, constituida por válvula de

seccionamento tipo cunha falangeada, incluindo

volante, haste telescópica e apoios, respectivo

ramal(tubos acessórios e uniões)desde a ligação

ao acessório da conduta(tê) até á saida da linha de

água.(Un)

3.00 160.00 480.00

67673.87

4 ‐ DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES

4.1‐ Movimentos de terras

4.1.1‐ Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou

mecânica em terreno de qualquer natureza para

obtenção de cotas de projecto da plataforma e

escavações suplementares, incluindo

espalhamento e transporte a vazadouro (m3).

163.59 11.50 1881.29

4.1.2‐ Aterro em plataforma com material isento de

pedras, bem compactado com o peso do pilão não

superior a 4 Kg(Compactação entre 85% a 90% do

ensaio proctor normal, incluindo todos os

trabalhos complementares.(m3)

10.30 12.50 128.75

4.1.3‐ Nivelamento e compactação da plataforma do 

canal por forma a receber o assento de brita e a 

argamassa de ligação á lage que constitui o rasto 

da levada(m2) 44.61 5.00 223.05

4,1,4 Fornecimento e aplicação de camada de brita 

25/45 de 20 cm de altura, incluindo  todos os 

trabalhos inerentes (m2). 44.61 9.00 401.49

4,1,5 Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou

mecânica em terreno de qualquer natureza para

obtenção de cotas de projecto do canal de acesso

ao dispositivo e escavações suplementares,

incluindo espalhamento e transporte a vazadouro

(m3).

600.00 11.50 6900.00

4,1,6

Fornecimento e aplicação de inerte de 

granulometria 200 a 600 mm no revestimento do 

canal de acesso ao dispositivo e na barreira de 

enrocamento ("Rip‐Rap").(m3) 480.00 6.50 3120.00

4.2 Argamassas e betões

4,2,1

Execução de massame de betão armado com 

malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de 

brita de 20 cm de altura, incluindo cofragens e 

todos os trabalhos inerentes (m3). 4.46 38.00 169.48
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4,2,2

Execução de muros laterais, soleira e septos em 

betão armado, incluindo Aço 235 em varão de 8 

mm, B250, cofragem e todos os trabalhos 

necessários à sua correcta execução (m3). 15.00 275.00 4125.00

4.3 Drenagem

4,3,1 Fornecimento e aplicação de meias manilhas de

betão de diâmetro 0,30 m. (ml) 27.20 14.00 380.80

4.4 Equipamento

4,4,1 Fornecimento e montagem de comporta

ensecadeira no dispositivo conforme

caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2,

incluindo todos os trabalhos complementares (Un)

2.00 350.00 700.00 18029.86

5 ‐ SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
5.1‐ Sinalização temporária de trabalhos, de acordo

com projecto elaborado nos termos do Decreto‐

Regulamentar 22‐A/98 de 1 de Outubro, referente

a sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários, incluindo

fornecimento, implantação e colocação. (Vg)

1.00 750.00 750.00 750.00

 

6‐ DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE CAUDAL
6.1 Fornecimento e aplicação de caudalimetro

electromagético autónomo duplo de acordo com o

descrito na Memória Descritiva e desenho

especifico, incluindo todas as obras de construção

e todos os trabalhos complementares.

1 6000.00 6000.00 6000.00

121597.87 121597.87

                    PROJECTO DE REABILITAÇÃO DA BARRAGEM E PERÍMETRO DE REGA DE ANGUEIRA
MAPA DE ORÇAMENTO

RESUMO ORÇAMENTAL

ESTALEIRO 3500.00 €

AÇUDE 25644.15 €

LEVADA 67673.87 €

DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES 18029.86 €

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 750.00 €

DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE CAUDAL 6000.00 €

VALOR TOTAL 121597.87 €

ARREDONDAMENTO ‐7.87 €

VALOR FINAL 121590.00 €

Vale Pereiro, Maio de 2015

O Téc. Responsável

António Filipe Lopes Fernandes

Engº Civil


