Awtertil besa PROJECTO DE REABILITACAO DA BARRAGEM E PERIMETRO DE REGA DE ANGUEIRA
- : MAPA DE ORCAMENTO
Art. DESIGNACAO Quantidades | " "¢%° Importancias (€)
Unitario Parciais Totais
1- ESTALEIRO
1.1- Instalagbes para arrumagdo de equipamento,
ferramentas e armazenamento de materiais e
desmontagem com limpezas finais.(Vg)
1.00 3500.00 3500.00
3500.00
2- ACUDE
2.1- Desmatacdo e Limpeza
2.1.1- Limpeza da albufeira, zona adjacente do agude,
incluindo corte de arvores, arbustos, plantas
rasteiras e destruicdo ou remogao dos produtos
para deposito a definir (m2). 2315.00 2.20 5093.00
2.2- Movimento de Terras
2.2.1- Remocgao de todos os materiais produto do
assoreamento da albufeira (Matéria organica,
lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o
especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo
o transporte a vazadouros diferenciados em local a
definir (m3) 1659.00 4.25 7050.75
2.2.2. - Remocdo de todos os materiais produto do
assoreamento a jusante do acude (Matéria
organica, lamas, terra vegetal, inertes, etc),
incluindo o transporte a vazadouros diferenciados
em local a definir (m3)
528.80 4.25 2247.40
23 Tratamento da estrutura
23.1- Lavagem e raspagem dos paramentos de
montante e jusante do acgude e soleira
descarregadora por forma a identificar eventuais
fissuras e degradacgdo de rebocos e estrutura. (m2)
548.00 2.25 1233.00
2.2.2.1- |Picagem e remog¢do dos rebocos degradados e
Reabilitagdo dos mesmos incluindo o
refechamento de fissuras com argamassa
especifica de  reabilitagdo, incluindo o
fornecimento de todos os materias necessarios a
boa execugdo dos trabalhos. (m2)
90.00 85.00 7650.00
2.4 Equipamentos
24.1- Fornecimento e montagem de comporta plana no
descarregador de fundo conforme caracteristicas
especificadas no desenho 4.0, incluindo todos os
trabalhos complementares (Un)
1.00 1450.00 1450.00
24.2 - Fornecimento e montagem de comporta plana na
obra de derivagdo conforme caracteristicas
especificadas no desenho 4.1, incluindo todos os
trabalhos complementares (Un)
1.00 920.00 920.00
25644.15
3- LEVADA
3.1- Obras de Reabilitacdo no canal
3.1.1- Desmatacdo, abate e desenraizamento dos
arbustos e arvores adjacentes & levada que
contribuem para a sua degradagdo, incluindo o
fornecimento de todos os meios. Inclui o
transporte a depdsito a definir. (m2) 4558.17 2.7 12307.06
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3.1.2-

3.1.3-

3.1.4-

3.1.5-

3.1.6-

3.1.7-

3.2-
3.2.1-

3.2.2-

3.2.3-

3.2.4-

3.2.5-

3.2.6-

Lavagem por processos mecdnicos e manuais das
pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que
constituem a levada, incluindo o fornecimento de
todos os equipamentos e materiais. (ml)

Lavagem e picagem por processos mecanicos e
manuais das juntas de trabalho das pedras de
perpianho (assento e paredes) que constituem a
levada, incluindo o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais. (Un)

Reparagdo e refechamento das juntas com
argamassa polimérica ou corddo de mastique
betuminoso, incluindo o fornecimento de todos os
materiais e meios necessarios 4 boa execugdo do
trabalho. (Un)

Remogdo da levada existente e posterior
consolidagdo da plataforma. Inclui a reposicdo da
levada na sua forma original depois de reparado o
assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e
materias e todos os trabalhos complementares.
(ml)

Fornecimento e aplicagdo de adufas de Rega de
acordo com o especificado no desenho 5/2,
incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

Fornecimento e aplicagdo de adufas de Descarga
de acordo com o especificado no desenho 5/2,
incuindo todos os trabahos complementares. (Un)

Obras de Reabilitagdo no trogos em sifdo
Escavagdo para abertura de vala em terreno de
qualquer natureza, incluindo a remogdo da
tubagem existente. Esta tarefa inclui a drenagen,
baldeagdo, entivagdo e escoramentos e
tratamento dos solos para posterior utilizagdo,
bem como o fornecimento de todos os meios e
trabalhos complementares. (m3)

Aterro com areia aplicado na almofada de
assentamento dos tubos (m3)

Aterro com material isento de pedras, bem
compactado com o peso do pildo ndo superior a 4
Kg(Compactagdo entre 85% a 90% do ensaio
proctor normal, aplicado sobre a almofada de
assentamento até 0,30 m acima do extradorso
superior da conduta.

Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de
espessura

Remogdo e posterior colocagdo do pavimento em
cubo de granito, incluindo todos os meios e
trabalhos complementares (m2)

Fornecimento e colocagdo de tubagem em
polietileno de alta densidade assente em valas, DN
400, PN4, incluindo as ligagbes as caixas

existentes.(ml)

3038.78

950.00

950.00

32.00

77.00

2.00

326.64

38.94

195.80

62.04

59.65

220.00

1.75

2.45

12

65.00

55.00

80.00

4.25

3.50

1.90

0.90

17.00

120.00

5317.87

2327.50

11400.00

2080.00

4235.00

160.00

1388.21

136.29

372.02

55.84

1014.08

26400.00
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3.2.7-

4.1-
4.1.1-

4.1.2-

4.1.3-

4,1,4

4,1,5

4,1,6

4.2

4,2,1

Fornecimento e montagem completa da descarga
de fundo DN 80, constituida por valvula de
seccionamento tipo cunha falangeada, incluindo
volante, haste telescdpica e apoios, respectivo
ramal(tubos acessérios e unides)desde a ligagdo
ao acessoério da conduta(té) até 4 saida da linha de
agua.(Un)

DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES

Movimentos de terras

Desmatacdo, decapagem e Escavacdo manual e/ou
mecanica em terreno de qualquer natureza para
obtencdo de cotas de projecto da plataforma e
escavagoes suplementares, incluindo
espalhamento e transporte a vazadouro (m3).

Aterro em plataforma com material isento de
pedras, bem compactado com o peso do pildo ndo
superior a 4 Kg(Compactagdo entre 85% a 90% do
ensaio proctor normal, incluindo todos os
trabalhos complementares.(m3)

Nivelamento e compactagdo da plataforma do
canal por forma a receber o assento de brita e a
argamassa de ligacdo a lage que constitui o rasto
da levada(m?2)

Fornecimento e aplicagdo de camada de brita
25/45 de 20 cm de altura, incluindo todos os
trabalhos inerentes (m2).

Desmatagdo, decapagem e Escavagdo manual e/ou
mecanica em terreno de qualquer natureza para
obtengdo de cotas de projecto do canal de acesso
ao dispositivo e escavagBes suplementares,
incluindo espalhamento e transporte a vazadouro
(m3).

Fornecimento e aplicagdo de inerte de
granulometria 200 a 600 mm no revestimento do
canal de acesso ao dispositivo e na barreira de
enrocamento ("Rip-Rap").(m3)

Argamassas e betdes

Execugdo de massame de betdo armado com
malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de
brita de 20 cm de altura, incluindo cofragens e
todos os trabalhos inerentes (m3).

3.00

163.59

10.30

44.61

44.61

600.00

480.00

4.46

160.00

11.50

12.50

5.00

9.00

11.50

6.50

38.00

480.00

1881.29

128.75

223.05

401.49

6900.00

3120.00

169.48

67673.87
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4,2,2

4.3

4,3,1

4.4

44,1

5-
5.1-

6.1

Execucdo de muros laterais, soleira e septos em
betdo armado, incluindo A¢o 235 em vardo de 8
mm, B250, cofragem e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta execugdo (m3).

Drenagem

Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas de
betdo de didmetro 0,30 m. (ml)

Equipamento

Fornecimento e montagem de comporta
ensecadeira no dispositivo conforme
caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2,
incluindo todos os trabalhos complementares (Un)

SINALIZAGAO TEMPORARIA

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo
com projecto elaborado nos termos do Decreto-
Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, referente
a sinalizagdo vertical, horizontal e
equipamentos necessarios,
fornecimento, implantacdo e colocagdo. (Vg)

outros
incluindo

DISPOSITIVO DE MEDIGAO DE CAUDAL
Fornecimento e aplicagdo de caudalimetro
electromagético auténomo duplo de acordo com o
descrito na Memodria e desenho
especifico, incluindo todas as obras de construgdo
e todos os trabalhos complementares.

Descritiva

15.00

27.20

2.00

1.00

275.00

14.00

350.00

750.00

6000.00

4125.00

380.80

700.00

750.00

6000.00

18029.86

750.00

6000.00

121597.87

121597.87

PROJECTO DE REABILITAGAO DA BARRAGEM E PERIMETRO DE REGA DE ANGUEIRA

AutestiT bema MAPA DE ORCAMENTO
RESUMO ORCAMENTAL
ESTALEIRO 3500.00 €
ACUDE 25644.15 €
LEVADA 67673.87 €
DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES 18029.86 €
SINALIZACAO TEMPORARIA 750.00 €
DISPOSITIVO DE MEDICAO DE CAUDAL 6000.00 €
VALOR TOTAL 121597.87 €
ARREDONDAMENTO -7.87 €
VALOR FINAL 121590.00 €

Vale Pereiro, Maio de 2015
O Téc. Responsavel

Anténio Filipe Lopes Fernandes
Eng® Civil




