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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO
1 1.1 Instalac6es para arrumacgéo de equipamento, ferramentas e armazenamento de materiais e desmontagem com limpezas finais. | UN 1 | 3.500,00 | 3.500,00
2 ACUDE
2.1 Desmatacao e Limpeza
2 211 Limpeza da albufeira, zona adjacente do acude, incluindo corte de arvores, arbustos, plantas rasteiras e destruicdo ou remogdo dos|m2 2315 2,20 5.093,00
produtos para depdsito a definir (m2).
2.2 Movimento de Terras
3 221 Remocgédo de todos os materiais produto do assoreamento da albufeira (Matéria organica, lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o | m3 1659 4,25 7.050,75
especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo o transporte a vazadouros diferenciados em local a definir (m3)
4 (222 Remocédo de todos os materiais produto do assoreamento a jusante do agude (Matéria organica, lamas, terra vegetal, inertes, etc), | m3 528,8 4,25 2.247,40
incluindo o transporte a vazadouros diferenciados em local a definir (m3)
2.3 Tratamento da estrutura
5 231 Lavagem e raspagem dos paramentos de montante e jusante do acude e soleira descarregadora por forma a identificar eventuais | m2 548 2,25 1.233,00
fissuras e degradacao de rebocos e estrutura. (m2)
6 2.3.2 Picagem e remocgédo dos rebocos degradados e Reabilitagdo dos mesmos incluindo o refechamento de fissuras com argamassa|m?2 90 85,00 7.650,00
especifica de reabilitagdo, incluindo o fornecimento de todos os materias necessarios a boa execugéo dos trabalhos. (m2)
2.4 Equipamentos
7 241 Fornecimento e montagem de comporta plana no descarregador de fundo conforme caracteristicas especificadas no desenho 4.0, | UN 1 1.450,00 1.450,00
incluindo todos os trabalhos complementares (Un)
8 2.4.2 Fornecimento e montagem de comporta plana na obra de derivagdo conforme caracteristicas especificadas no desenho 4.1, incluindo | UN 1 920,01 920,01
todos os trabalhos complementares (Un)
3 LEVADA
3.1 Obras de Reabilitacdo no canal
9 |[311 Desmatacéo, abate e desenraizamento dos arbustos e arvores adjacentes & levada que contribuem para a sua degradacao, incluindo o | m2 4558,17 2,70 12.307,06
fornecimento de todos os meios. Inclui o transporte a deposito a definir. (m2)
10 (3.1.2 Lavagem por processos mecanicos e manuais das pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que constituem a levada, incluindo o | ml 3038,78 1,75 5.317,87
fornecimento de todos os equipamentos e materiais. (ml)
11 (3.1.3 Lavagem e picagem por processos mecanicos e manuais das juntas de trabalho das pedras de perpianho (assento e paredes) que | UN 950 2,45 2.327,50
constituem a levada, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais. (Un)
12 |3.14 Reparacéo e refechamento das juntas com argamassa polimérica ou corddo de mastique betuminoso, incluindo o fornecimento de todos | UN 950 12,00 11.400,00
0s materiais e meios necessarios a boa execugao do trabalho. (Un)
13 (3.15 Remocédo da levada existente e posterior consolidagéo da plataforma. Inclui a reposicdo da levada na sua forma original depois de | ml 32 65,00 2.080,00
reparado o assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e materias e todos os trabalhos complementares. (ml)
14 (3.1.6 Fornecimento e aplicacdo de adufas de Rega de acordo com o especificado no desenho 5/2, incuindo todos os trabahos|UN 77 55,00 4.235,00
complementares. (Un)
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15 (3.1.7 Fornecimento e aplicacdo de adufas de Descarga de acordo com o especificado no desenho 5/2, incuindo todos os trabahos|UN 2 80,00 160,00
complementares. (Un)
3.2 Obras de Reabilitagdo no trocos em sifao
16 (3.2.1 Escavacdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo a remogdo da tubagem existente. Esta tarefa inclui a|m3 326,64 4,25 1.388,22
drenagen, baldeacéo, entivagdo e escoramentos e tratamento dos solos para posterior utilizagdo, bem como o fornecimento de todos os
meios e trabalhos complementares. (m3)
17 |3.2.2 Aterro com areia aplicado na almofada de assentamento dos tubos (m3) m3 38,94 3,50 136,29
18 (3.2.3 Aterro com material isento de pedras, bem compactado com o peso do pildo ndo superior a 4 Kg(Compactacdo entre 85% a 90% do [ m3 195,8 1,90 372,02
ensaio proctor normal, aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso superior da conduta.
19 (3.24 Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de espessura m3 62,04 0,90 55,84
20 |3.25 Remocgéo e posterior colocagédo do pavimento em cubo de granito, incluindo todos os meios e trabalhos complementares (m2) m2 59,65 17,00 1.014,05
21 |3.2.6 Fornecimento e colocacéo de tubagem em polietileno de alta densidade assente em valas, DN 400, PN4, incluindo as ligacdes &s caixas | ml 220 120,00 26.400,00
existentes.(ml)
22 |3.27 Fornecimento e montagem completa da descarga de fundo DN 80, constituida por valvula de seccionamento tipo cunha falangeada, | UN 3 160,00 480,00
incluindo volante, haste telescépica e apoios, respectivo ramal(tubos acessorios e unides)desde a ligagdo ao acessorio da conduta(té) até
4 saida da linha de agua.(Un)
4 DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES
4.1 Movimentos de terras
23 (411 Desmatacéo, decapagem e Escavacdo manual e/ou mecanica em terreno de qualquer natureza para obtencao de cotas de projecto da | m3 163,59 11,50 1.881,29
plataforma e escavages suplementares, incluindo espalhamento e transporte a vazadouro (m3).
24 14.1.2 Aterro em plataforma com material isento de pedras, bem compactado com o peso do pildo nédo superior a 4 Kg(Compactagéo entre 85% [ m3 10,3 12,50 128,75
a 90% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos complementares.(m3)
25 14.1.3 Nivelamento e compactagdo da plataforma do canal por forma a receber o assento de brita e a argamassa de ligagdo a lage que constitui | m2 44,61 5,00 223,05
o rasto da levada(m?2)
26 |4.1.4 Fornecimento e aplicagcdo de camada de brita 25/45 de 20 cm de altura, incluindo todos os trabalhos inerentes (m2). m2 44,61 9,00 401,49
27 |4.15 Desmatacéo, decapagem e Escavacdo manual e/ou mecanica em terreno de qualquer natureza para obtencao de cotas de projecto do | m3 600 11,50 6.900,00
canal de acesso ao dispositivo e escavagdes suplementares, incluindo espalhamento e transporte a vazadouro (m3).
28 |4.1.6 Fornecimento e aplicacdo de inerte de granulometria 200 a 600 mm no revestimento do canal de acesso ao dispositivo e na barreira de | m3 480 6,50 3.120,00
enrocamento (\"Rip-Rap\").(m3)
4.2 Argamassas e betbes
29 421 Execucdo de massame de betdo armado com malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de brita de 20 cm de altura, incluindo | m3 4,46 38,00 169,48
cofragens e todos os trabalhos inerentes (m3).
30 |4.2.2 Execucéo de muros laterais, soleira e septos em betdo armado, incluindo Aco 235 em vardo de 8 mm, B250, cofragem e todos os|m3 15 275,00 4.125,00
trabalhos necessarios a sua correcta execugao (m3).
4.3 Drenagem
31 |4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas de betdo de diametro 0,30 m. (ml) | ml 27,2 14,00 380,80
4.4 Equipamento
32 |44.1 Fornecimento e montagem de comporta ensecadeira no dispositivo conforme caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2, incluindo | UN 2 350,00 700,00
todos os trabalhos complementares (Un)
5 SINALIZAGAO TEMPORARIA
33 |51 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto-Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro, | UN 1 750,00 750,00
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacéo.
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6 DISPOSITIVO DE MEDIQAO DE CAUDAL
34 |6.1 Fornecimento e aplicagédo de caudalimetro electromagético autbnomo duplo de acordo com o descrito na Memoria Descritiva e desenho | UN 6.000,00 6.000,00
especifico, incluindo todas as obras de construgdo e todos os trabalhos complementares.
Total 121.597,87
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