
Município de Vimioso
Procedimento CPG/12/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 ESTALEIRO
1 1.1 Instalações para arrumação de equipamento, ferramentas e armazenamento de materiais e desmontagem com limpezas finais. UN 1 3.500,00 3.500,00
 2 AÇUDE
 2.1 Desmatação e Limpeza
2 2.1.1 Limpeza da albufeira, zona adjacente do açude, incluindo corte de árvores, arbustos, plantas rasteiras e destruição ou remoção dos

produtos para depósito a definir (m2).
m2 2315 2,20 5.093,00

 2.2 Movimento de Terras
3 2.2.1 Remoção de todos os  materiais produto do assoreamento da albufeira (Matéria orgânica, lamas, terra vegetal, inertes, etc) conforme o

especificado pelo desenho 2.2/0 a 2.2/2, incluindo o transporte a vazadouros diferenciados em local a definir (m3)
m3 1659 4,25 7.050,75

4 2.2.2 Remoção de todos os  materiais produto do assoreamento a jusante do açude (Matéria orgânica, lamas, terra vegetal, inertes, etc),
incluindo o transporte a vazadouros diferenciados em local a definir (m3)

m3 528,8 4,25 2.247,40

 2.3 Tratamento da estrutura
5 2.3.1 Lavagem e raspagem dos paramentos de montante e jusante do açude e soleira descarregadora por forma a identificar  eventuais

fissuras e degradação de rebocos e estrutura. (m2)
m2 548 2,25 1.233,00

6 2.3.2 Picagem e remoção dos rebocos degradados e Reabilitação dos mesmos incluindo o refechamento de fissuras com argamassa
especifica de reabilitação, incluindo o fornecimento de todos os materias necessários á boa execução dos trabalhos. (m2)

m2 90 85,00 7.650,00

 2.4 Equipamentos
7 2.4.1 Fornecimento e montagem de comporta plana  no descarregador de fundo conforme caracteristicas especificadas no desenho 4.0,

incluindo todos os trabalhos complementares (Un)
UN 1 1.450,00 1.450,00

8 2.4.2 Fornecimento e montagem de comporta plana  na obra de derivação conforme caracteristicas especificadas no desenho 4.1, incluindo
todos os trabalhos complementares (Un)

UN 1 920,01 920,01

 3 LEVADA
 3.1 Obras de Reabilitação no canal
9 3.1.1 Desmatação, abate e desenraizamento dos arbustos e árvores adjacentes á levada que contribuem para a sua degradação, incluindo o

fornecimento de todos os meios. Inclui o transporte a depósito a definir. (m2)
m2 4558,17 2,70 12.307,06

10 3.1.2 Lavagem por processos mecânicos e manuais das pedras de perpianho (intradorso e extradosro) que constituem a levada, incluindo o
fornecimento de todos os equipamentos e materiais. (ml)

ml 3038,78 1,75 5.317,87

11 3.1.3 Lavagem e picagem por processos mecânicos e manuais das juntas de trabalho das pedras de perpianho (assento e paredes) que
constituem a levada, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais. (Un)

UN 950 2,45 2.327,50

12 3.1.4 Reparação e refechamento das juntas com argamassa polimérica ou cordão de mastique betuminoso, incluindo o fornecimento de todos
os materiais e meios necessários á boa execução do trabalho. (Un)

UN 950 12,00 11.400,00

13 3.1.5 Remoção da levada existente e posterior consolidação da plataforma. Inclui a reposição da levada na sua forma original depois de
reparado o assento. Inclui o fornecimento de todos os meios e materias e todos os trabalhos complementares. (ml)

ml 32 65,00 2.080,00

14 3.1.6 Fornecimento e aplicação de adufas de Rega de acordo com o especificado no desenho 5/2, incuindo todos os trabahos
complementares. (Un)

UN 77 55,00 4.235,00
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15 3.1.7 Fornecimento e aplicação de adufas de Descarga de acordo com o especificado no desenho 5/2, incuindo todos os trabahos
complementares. (Un)

UN 2 80,00 160,00

 3.2 Obras de Reabilitação no troços em sifão
16 3.2.1 Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo a remoção da tubagem existente. Esta tarefa inclui a

drenagen, baldeação, entivação e escoramentos e tratamento dos solos para posterior utilização, bem como o fornecimento de todos os
meios e trabalhos complementares. (m3)

m3 326,64 4,25 1.388,22

17 3.2.2 Aterro com areia aplicado na almofada de assentamento dos tubos (m3) m3 38,94 3,50 136,29
18 3.2.3 Aterro com material isento de pedras, bem compactado com o peso do pilão não superior a 4 Kg(Compactação entre 85% a 90% do

ensaio proctor normal, aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso superior da conduta.
m3 195,8 1,90 372,02

19 3.2.4 Terra vegetal aplicada em camada de 0,30 m de espessura m3 62,04 0,90 55,84
20 3.2.5 Remoção e posterior colocação do pavimento em cubo de granito, incluindo todos os meios e trabalhos complementares (m2) m2 59,65 17,00 1.014,05
21 3.2.6 Fornecimento e colocação de tubagem em polietileno de alta densidade assente em valas, DN 400, PN4, incluindo as ligações ás caixas

existentes.(ml)
ml 220 120,00 26.400,00

22 3.2.7 Fornecimento e montagem completa da descarga de fundo DN 80, constituida por válvula de seccionamento tipo cunha falangeada,
incluindo volante, haste telescópica e apoios, respectivo ramal(tubos acessórios e uniões)desde a ligação ao acessório da conduta(tê) até
á saida da linha de água.(Un)

UN 3 160,00 480,00

 4 DISPOSITIVO DE PASSAGEM PARA PEIXES
 4.1 Movimentos de terras

23 4.1.1 Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou mecânica em terreno de qualquer natureza para obtenção de cotas de projecto da
plataforma e escavações suplementares, incluindo espalhamento e transporte a vazadouro (m3).

m3 163,59 11,50 1.881,29

24 4.1.2 Aterro em plataforma com material isento de pedras, bem compactado com o peso do pilão não superior a 4 Kg(Compactação entre 85%
a 90% do ensaio proctor normal, incluindo todos os trabalhos complementares.(m3)

m3 10,3 12,50 128,75

25 4.1.3 Nivelamento e compactação da plataforma do canal por forma a receber o assento de brita e a argamassa de ligação á lage que constitui
o rasto da levada(m2)

m2 44,61 5,00 223,05

26 4.1.4 Fornecimento e aplicação de camada de brita 25/45 de 20 cm de altura, incluindo  todos os trabalhos inerentes (m2). m2 44,61 9,00 401,49
27 4.1.5 Desmatação, decapagem e Escavação manual e/ou mecânica em terreno de qualquer natureza para obtenção de cotas de projecto do

canal de acesso ao dispositivo e escavações suplementares, incluindo espalhamento e transporte a vazadouro (m3).
m3 600 11,50 6.900,00

28 4.1.6 Fornecimento e aplicação de inerte de granulometria 200 a 600 mm no revestimento do canal de acesso ao dispositivo e na barreira de
enrocamento (\"Rip-Rap\").(m3)

m3 480 6,50 3.120,00

 4.2 Argamassas e betões
29 4.2.1 Execução de massame de betão armado com malhasol de AR50 de espessura sobre a camada de brita de 20 cm de altura, incluindo

cofragens e todos os trabalhos inerentes (m3).
m3 4,46 38,00 169,48

30 4.2.2 Execução de muros laterais, soleira e septos em betão armado, incluindo Aço 235 em varão de 8 mm, B250, cofragem e todos os
trabalhos necessários à sua correcta execução (m3).

m3 15 275,00 4.125,00

 4.3 Drenagem
31 4.3.1 Fornecimento e aplicação de meias manilhas de betão de diâmetro 0,30 m. (ml) ml 27,2 14,00 380,80
 4.4 Equipamento

32 4.4.1 Fornecimento e montagem de comporta ensecadeira  no dispositivo conforme caracteristicas especificadas no desenho 2,3/2, incluindo
todos os trabalhos complementares (Un)

UN 2 350,00 700,00

 5 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
33 5.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto-Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro,

referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
UN 1 750,00 750,00
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 6 DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE CAUDAL
34 6.1 Fornecimento e aplicação de caudalimetro electromagético autónomo duplo de acordo com o descrito na Memória Descritiva e desenho

especifico, incluindo todas as obras de construção e todos os trabalhos complementares.
UN 1 6.000,00 6.000,00

Total 121.597,87
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