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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E TERRAPLENAGEM
1 1.1 Remocé&o de muro de pedra solta e tijolo e de todos os elementos que impecam a realizacéo dos trabalhos. Limpeza geral do talude existente na area de intervencao, | vg 1
incluindo desmatacéo, carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro autorizado.
2 12 Escavagdo em terreno caracteristico do local, para implantacdo de muro, incluindo entivagédo, escoramentos e demais trabalhos inerentes. A medigdo corresponde a | m3 405,94
sapata e tardoz do muro, devendo o trabalho incluir a remocéo das terras até ao muro.
3 1.3 Aterro com material granular da prépria escavagéo, no tardoz do muro, incluindo carga, transporte, colocagéo, regularizacdo e compactacdo em camadas de 0,30m de [ m3 321,56
espessura. Inclui a base para a fundacéo da via rodoviaria.
4 14 Transporte dos produros sobrantes a vazadouro (inclui empolamento 25%). m3 105,69
5 1.5 Remocéo parcial de pavimento existente, incluindo desmatacéo, carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro autorizado. Considera-se a reutiliza¢éo da | vg 1
calcada.
6 1.6 Limpeza e regularizagéo de valetas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e eventual indeminizagao por deposito. m 60
7 1.7 Limpeza e desobstrucéo da linha de agua. vg 1
8 1.8 Execucéo de todos os trabalhos de reparagdo e/ou substituicdo necesséarios a manutengdo do correto funcionamento de todas as infraestruturas existentes na area a|vg 1
intervir.
2 MURO DE SUPORTE
2.1 BETAO E BETAO ARMADO
9 21.1 Fornecimento e aplicagéo de betédo de regularizagéo (ciclépico), com 0,10m de espessura. | m3 | 8,11
2.1.2 Execucgdo de estruturas de suporte, em betdo armado C30/37 e A400NR, conforme desenhos de pormenor, incluindo acabamento de betdo a vista, escavacdo para abertura de
fundagbes e implantagdo do muro, entivagdo, escoramentos, bombagem de eventuais aguas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes,
indeminizacédo por depdsito, betdo de regularizagdo, cofragens, cavaletes, fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais e todos os trabalhos necessarios. Inclui-se neste artigo
a execucdo de juntas de dilatagdo distanciadas maximo 15m, bem como todos o0s materiais e acessérios.
2121 muro de suporte com altura até 3,50m
10 |2.1.2.1.1 |sapata m3 12,22
11 |2.1.2.1.2 |paramento vertical m3 6,83
21.2.2 muro de suporte com altura de 3,00m
12 (2.1.2.2.1 |sapata m3 12,6
13 ([2.1.2.2.2 |paramento vertical m3 9
2123 muro de suporte com altura até 3,50m
14 [2.1.2.3.1 |sapata m3 28,2
15 |2.1.2.3.2 |paramento vertical m3 15,75
2.2 DRENAGEM DO MURO
221 Execucgao de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para sua implantagéo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remocao,
reposi¢cdo, compactacao e conducédo a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.
16 (2.2.11 Fornecimento e aplicac@o na base e tardoz do muro, de tubo de drenagem tipo tipo \"Geodren\" ou equivalente, diametro 200mm envolto em manta geotextil (200g/m2), | m 31,5
bem como envolvimento com material drenante numa altura minima de 0,50m. Inclui-se a liga¢éo de eventuais drenos existentes.
17 (2.2.1.2 Fornecimento e aplicacao de tela pitonada no tardoz e base do muro. m2 158
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18 (2.2.1.3 Fornecimento e execugao de caixa de vista pré-fabricada 50X50cm, com tampa em ferro fundido classe 125, para recolha das aguas o dreno do muro, incluindo todas as | UN 1
ligacdes, trabalhos e acessorios.
19 (2.2.14 Fornecimento e execucéo de caixa de saida boca de lobo e respetiva tubagem, incluido todas as ligacoes, trabalhos e ecessorios. UN 1
3 PAVIMENTAGCAO
3.1 Preparacéo da base/fundagao
20 |3.1.1 Modelag&o do terreno, incluindo escavagéo, para abertura de caixa e obtengdo de cotas de trabalho em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha. Considerando | m2 215
aterro com produtos resultantes da escavagdo ou materiais de empréstimo quando necessario, por forma ao estabelecimento das cotas das plataformas de trabalho.
Estédo incluidas as necessarias e respetivas compactacdes no estabelecimento das bases ou sub-bases dos pavimentos. (medigdo em planta)
21 |3.2 Aplicagdo de calgada, incluindo fornecimento de quantidade em falta, assente numa almofada de p6 de pedra com 5cm de altura, bem compactada, com acabamento e | m2 215
preenchimento de juntas em aguada de areia fina e cimento. Inclui-se também a sub-base em material britado de granulometria extensa (Tout-venant), com espessura
média de 15 a 20 cm, aplicado em duas camadas apds rega e compactacdo, com regularizacéo, nivelamento do solo de fundagéo, bem como, todos os remates,
nivelamentos, compactacdes, trabalhos e materiais necessarios a uma boa execucao e acabamento.
22 |33 Execucgédo de valeta junto ao muro, em meia manilha de betdo diam 30cm, ou equivalente incluindo assentamento e respetivas ligagdes. m 32
4 DIVERSOS
23 |41 Sinalizagdo temporéaria dos trabalhos relativos as varias intervencdes, de acordo com a legislagdo em vigor, referente a sinalizagédo vertical, horizontal e outros |vg 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo.
24 4.2 Adaptacdo do Plano de Segurancga e Salde no trabalho e sua implementagéo em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. UN 1
25 4.3 Adaptacao do Plano de Gestédo de Residuos de construgdo e demoli¢édo, nos termos da legislacdo em vigor. UN 1
26 |44 Atualizacao e fornecimento de compilagao técnica UN 1
27 |45 Fornecimento do livro de obra. UN 1
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