Municipio de Tomar

Procedimento 61/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmonte de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, garantindo as condicdes de seguranca, higiene e saude para os trabalhadores, assim | UN 1
como condicdes de trabalho para a fiscalizagdo e direc¢cao técnica da empreitada, incluindo limpeza e arranjo paisagistico da zona do estaleiro ap6s a desmontagem e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 1.2 Fornecimento e execucéo das Telas Finais da empreitada, no termos da legislagao aplicavel para todas as especialidades, incluindo todos os trabalhos. UN 1
2 MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES
3 2.1 Instalagdo de todos os elementos de sinalizacéo e proteccéo de arvores a preservar, conforme indicagdes do CTE, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos. | UN | 49
2.2 Execucdo de trabalhos de levantamento ou demolicdo de pavimentos, lancis, edificagdes e outras estruturas. Incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios
a sua correcta execucdo, nomeadamente transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislacéo de RCD.
4 (221 Lancis e estruturas lineares, incluindo total remogé&o de caixa. | m | 2553,46
222 Execucéao de trabalhos de demolicdo de pavimento, equipamento e estruturas associadas do skate park. Incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessérios a sua
correcta execucdo, nomeadamente transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislacdo de RCD.
5 2221 Demolicdo de pavimento m2 830,95
6 |2.222 Demoli¢do de estruturas em betdo m2 118,5
7 2223 Remogéo de vedagao e portdes m 127,25
8 2224 Remocé&o de equipamento UN 5
9 223 Demolicdo de pavimentos e passadeiras existentes m2 8196,299
99999999
9
10 (2.24 Remocéo da camada de desgaste do pavimento asfaltico da via automével e ripagem da base e tratamento para receber uma nova camada de desgaste (altura minima | m2 4860
de 20cm).
11 (2.3 Execucéo de trabalhos de abate de espécies arboreas existentes, incluindo todos os trabalhos e seguindo todas as indica¢des do CTE e conforme indicagdo em obra da | m 51
fiscalizagdo. Todos os abates deverdo ser verificados pelo projectista em obra, apos piquetagem geral. Inclui o transporte de produtos sobrantes para destino final
adequado segundo a legislagio de RCD.
12 |24 Execucéao de trabalhos de desmatacao, incluindo o abate de arbustos e herbaceas e remogao de residuos resultantes (ramos, folhas, troncos, toicas, raizes e rizomas), | m2 3293
seguindo todas as medidas cautelares e indicag6es previstas em CTE. Inclui o transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislagédo de
RCD, com aproveitamento da madeira sempre que possivel. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos.
13 (2.5 Execucéo de trabalhos de decapagem de terra vegetal (camada de 0,20m), seguindo todas as medidas cautelares e indica¢des previstas em CTE. Incluindo o transporte | m3 658,6
de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislagédo de RCD, carga, descarga e todos os encargos, materiais e trabalhos necessarios.
14 2.6 Execucéo de trabalhos de levantamento de Mupis existentes para relocalizacdo, seguindo todas as medidas cautelares e indicacdes previstas em CTE. Incluindo o | UN 2
transporte, materiais e trabalhos necessarios, execugao da nova localizacéo, incluindo sapata.
15 |27 Execucéo de trabalhos de levantamento de Abrigos das paragens de autocarro existentes para relocalizacéo, seguindo todas as medidas cautelares e indicacGes | UN 2
previstas em CTE. Incluindo o transporte, materiais e trabalhos necessarios, execugdo da nova localizacéo, incluindo sapata.
2.8 Execucdo de trabalhos de levantamento, recolha e acondicionamento, em local a designar pelo Dono de Obra, dos sinais de transito existentes a remover sem aproveitamento no
projecto. Incluindo o transporte, materiais e trabalhos necessarios a correcgdo execucéo do trabalho.
16 281 Sinalizag#o vertical existente a remover [UN | 11
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3 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 Escavacgdes
17 (3.11 Execucdo de abertura manual ou mecanica de covas de arvores (1m3) em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeagdo para a superficie, secagem da caixa, | m3 67

remocao das aguas e entivacéo se necessario e todos os trabalhos.

3.1.2 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixas, incluindo regularizagédo, compactagao de fundo (95% do ensaio de proctor modificado) e todos os trabalhos.
18 |3.1.2.1 Caixa para execucao de pavimento automdvel em cubos de pedra granitica (caixa com 0,46m) m3 735,68
19 |3.1.2.2 Caixa para execucao de passadeiras em cubos de calcaria (caixa com 0,46m) m3 85,79
20 |3.1.2.3 Caixa para execucao de ciclovia com caixa pedonal (caixa com 0,27m) m3 336,99
21 |3.1.24 Caixa para execucgdo de ciclovia com caixa automével (caixa com 0,42m) m3 3,32
22 ]3.1.25 Caixa para execucao de pavimento pedonal em barretes de betdo e pedra (caixa com 0,30m) m3 447,86
23 |3.1.2.6 Caixa para execugao de pavimento automoével em barretes de betdo e pedra (caixa com 0,45m) m3 54,54
24 |3.1.2.7 Caixa para execucao de pavimento pedonal em cal¢ada de cubo misto (caixa com 0,27m) m3 716,23
25 |3.1.2.8 Caixa para execucao de pavimento automdvel em calgada de cubo misto (caixa com 0,42m) m3 166,45
26 |3.1.29 Caixa para execucao de pavimento pedonal em calgada de cubo granito (caixa com 0,27m) m3 62,06
27 |3.1.2.10 |Caixa para execugdo de pavimento automével em calgada de cubo granito (caixa com 0,42m) m3 68,84
28 [3.1.2.11 |Caixa para execugdo de pavimento pedonal em cal¢ada de cubo calcéario (caixa com 0,27m) m3 72,47
29 |3.1.2.12 |Caixa para execugdo de pavimento pedonal em saibro estabilizado (caixa com 0,22m) m3 60,06
30 |3.1.2.13 |Caixa para execucao de pavimento tactil pedonal (caixa com 0,26m) m3 46,44
31 |3.1.2.14 |Caixa para execucdo de pavimento tactil automoével (caixa com 0,41m) m3 10,05

3.1.2.15 |[PARQUE INFANTIL
32 |3.1.2.15.1 | Caixa para execugado de pavimento infantil em pavimento de seguranca (caixa com 0,19m) m3 30,1
33 |3.1.2.15.2 | Caixa para execuc¢édo de pavimento infantil em pavimento de seguranca (caixa com 0,21m) m3 9,68
34 ]3.1.2.15.3 | Caixa para execuc¢ado de pavimento em betuminoso colorido drenante (caixa com 0,22m) m3 36,01
35 |3.1.2.15.4 | Caixa para execugdo de pavimento infantil em aredo (caixa com 0,65m) m3 54,67
36 |3.1.2.15.5 | Caixa para execugado das pegas em borracha m3 4,8
37 |3.1.2.16 [Caixa para execucao de lancil TIPO Al m3 202,54
38 |3.1.2.17 |Caixa para execugao de lancil TIPO A2 m3 27,93
39 |3.1.2.18 [ Caixa para execugao de lancil TIPO A3 m3 15,07
40 |3.1.2.19 (Caixa para execugao de lancil TIPO A4 m3 54,61
41 [3.1.2.20 [Caixa para execucéo de lancil TIPO B m3 122,94
42 [3.1.2.21 |Caixa para execugéo de lancil TIPO C1 m3 169,87
43 [3.1.2.22 [Caixa para execucdo de lancil TIPO C2 m3 78,42
44 [3.1.2.23 | Caixa para execugao de lancil TIPO C3 m3 9,43
45 ([3.1.2.24 [Caixa para execugao de lancil TIPO D m3 21,4
46 |3.1.2.25 [Caixa para execugédo de lancil TIPO E1 m3 19
47 |13.1.2.26 |Caixa para execuc¢éo de lancil TIPO E2 m3 0,53
48 |3.1.2.27 |Caixa para execucdo de lancil de ago h=20cm m3 176,32
49 [3.1.2.28 |Caixa para execugéo de lancil em cubo de calcério m3 4,77
50 |3.1.2.29 |Caixa para execugdo de sapata para remate das passadeiras sobrelevadas m3 23,4
51 |3.1.2.30 |[Caixa para colocagao dos contentores RSU m3 23,52
52 |3.1.3 Execucéo de escavacdo em terreno de qualquer natureza até as cotas finais de projecto, exceptuando camadas de composto de plantagéo, incluindo todos os trabalhos | m3 157,2

e medidas cautelares conforme CTE. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
3.2 ATERROS
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53 |3.2.1 Execucéo de aterros com terras seleccionadas por camadas de 0,20m de espessura, provenientes de empréstimos ou da area de intervencao, até as cotas finais de [ m3 601
projecto, incluindo todos os trabalhos e medidas cautelares conforme CTE.
3.3 REMOCAO DE MATERIAIS SOBRANTES
54 13.3.1 Remocédo de materiais sobrantes para destino final adequado segundo a legisla¢do de RCD, situado fora da zona de intervengéo e a responsabilidade do adjudicatario, | m3 4999,54
incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento (medi¢cdo com 20% de empolamento).
4 BETOES E ESTRUTURAS
4.1 Fornecimento e execucdo de macicos de bordejamento (sapatas) em massame de betdo simples C16/20 classe S3 , conforme pormenorizagéo, incluindo camada de betdo de
limpeza, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necesséarios, seguindo todas as indicagdes de CTE.
55 |4.1.1 Para fundacéo de lancil TIPO A1 m3 181,06
56 (4.1.2 Para fundagao de lancil TIPO A2 m3 24,97
57 |4.1.3 Para fundacéo de lancil TIPO A3 m3 13,47
58 |4.1.4 Para fundagéo de lancil TIPO A4 m3 45,22
59 |4.15 Para fundacéo de lancil TIPO B m3 96,42
60 |4.1.6 Para fundacéo de lancil TIPO C1 m3 151,85
61 |4.1.7 Para fundacéo de lancil TIPO C2 m3 70,11
62 |4.1.8 Para fundagéo de lancil TIPO C3 m3 8,43
63 |4.1.9 Para fundagéo de lancil TIPO D m3 16,75
64 (4.1.10 Para fundagao de lancil TIPO E1 m3 16,98
65 |4.1.11 Para fundacéo de lancil TIPO E2 m3 0,48
66 |4.1.12 Para fundacéo de lancil de ago h=20cm m3 149,19
67 |4.1.13 Para fundagéo de lancil em cubo de calcario m3 4,2
4.1.14 PARQUE INFANTIL
68 |4.1.14.1 |Parafundacéo das pecas em borracha m3 2,95
69 |4.1.15 Para fundagédo da sapata dos marcadores metélicos m3 3,95
4.2 AUMENTO DE MURO
70 14.2.1 Fornecimento e execucdo de aumento de muro em alvenaria de betéo, pintado com tinta plastica de exterior na cor branca, conforme pormenorizag&o, incluindo todos os | m 43,62
trabalhos necessarios, seguindo todas as indicagdes de CTE.
4.3 ESCADAS
71 14.3.1 Fornecimento e execucdo de escadas em calgada com remates em lancil de granito C1, incluindo execugdo da sapata em betdo, conforme pormenorizagéo, incluindo | m2 1,6
todos os trabalhos necessarios, seguindo todas as indicacdes de CTE.
72 |44 Fornecimento e execucéo de base em betdo armado para as lajes de granito das passadeiras sobreelevadas, com betdo C30/37, armaduras A500 NR SD, ferro 8mm, | m3 16,2
(seccdo_0,45m2), assente sobre camada de betéo de limpeza (espessura_5cm). Todos os materiais e trabalhos necessérios incluidos conforme pormenorizacéo de
projecto e indicacdes de CTE.
5 REDE DE DRENAGEM ZONAS VERDES
73 |51 Fornecimento e instalagdo de geodreno composto por tubo corrugado perfurado com 10cm de diametro tipo \'Tecpipe da Sotecnisol\', ou equivalente, envolto em caixa de [ m 240,9
brita e geotéxtil 120g/m2, excluindo todos os trabalhos de ligacéo a colectores e demais sistemas de drenagem de aguas pluviais a executar de acordo com o projecto da
especialidade. Tudo conforme pormenorizacéo de projecto e indica¢des do fornecedor, incluindo todos os trabalhos.
74 5.2 Fornecimento e execugdo de camada drenante no fundo das caldeiras de arvores, na base da caldeiras, compostas por caixa de brita com 10cm enolvolta em geotéxtil | m3 316,8
120g/m2. Tudo conforme pormenorizagdo de projecto e indica¢des do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. Ligacdes a rede geral de drenagem
conforme projecto da especialidade.
5.3 PARQUE INFANTIL
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75 15.3,1 Fornecimento e execucdo de camada drenante no fundo do pavimento de aredo, composta por caixa de brita com 15cm enolvolta em geotéxtil 120g/m2. Tudo conforme | m3 12,62
pormenorizacdo de projecto e indicagcdes do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. LigagGes a rede geral de drenagem conforme projecto da
especialidade.
6 PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E REMATES
6.1 PAVIMENTO AUTOMOVEL EM BETAO BETUMINOSO
76 |6.1.1 Fornecimento e execugdo de pavimento automoével em betdo betuminoso, constituido por camada de desgaste (0,04m) sobre rega de colagem, sobre camada de [ m3 4860
regularizagdo (0,06m) com rega de impregnacao, tudo sobre base ripada do pavimento existente ou sobre camada de concordancia. Tudo conforme pormenorizacéo e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

6.1.2 CAMADA DE CONCORDANCIA - Variacdo entre a base do pavimento em betdo betuminoso proposto e a superficie ripada da base reaproveitada. Esta variacdo pode resultar numa
escavacao (ripagem) ou num enchimento (tout-venant). Apds a seu execucdo ambas as situagdes tém de garantir uma base bem compactada e estabilizada para garantir a boa
execugao do novo pavimento.

77 16.1.2.1 Fornecimento e execugdo de camada de tout-venant, compactada e estabilizada para receber o pavimento novo em betdo betuminoso, com altura variavel entre 0-15cm | m2 280
sobre base ripada reaproveitada estabilizada. Tudo conforme pormenorizagao e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

78 |6.1.2.2 Fornecimento e execucgdo de ripagem de pavimento existente, numa altura variavel entre 0-15cm. Tudo conforme pormenorizagdo e CTE de projecto, incluindo todos os | m3 220
trabalhos e fornecimentos necessarios.

6.2 Fornecimento e execugdo de pavimento automdével em cubos de pedra granitica 0,11 x 0,11 x 0,11m, cinza escura, sobre camada de assentamento em areia com tragco de cimento
1:4 (0,05m) sobre geotéxtil 120g/m2, , incluindo sub-base dupla em tout-venant (0,15+0,15m), sobre terreno bem compactado. Tudo conforme pormenorizacdo e CTE de projecto,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

79 [6.2.1 Em zonas de estacionamento m2 893,7
80 [6.2.2 Em atravessamentos de passadeiras m2 610,1
81 |6.2.3 Em trogos de passeio com atravessamento de transito automovel m2 95,5

6.3 Fornecimento e execugdo de marcagcées em cubos de calcario 0,11 x 0,11 x 0,11m, sobre camada de assentamento em areia com traco de cimento 1:4 (0,05m) sobre geotéxtil
120g/m2, , incluindo sub-base dupla em tout-venant (0,15+0,15m), sobre terreno bem compactado. Tudo conforme pormenorizagdo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessarios.

82 ]6.3.1 Em marcacdes de estacionamento m 281,7
83 [6.3.2 Em marcac@es de passadeiras m2 186,5

6.4 Fornecimento e execucgao de ciclovia com pavimento em betdo desactivado do tipo \'Unidecor desactivado\' da Unibetdo ou equivalente, colorido com inerte fino (RAL3005), numa
camada de 12cm, sobre geotéxtil 120g/m2. Tudo conforme pormenorizacdo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios.

84 16.4.1 Caixa pedonal - camada de 15cm de tout-venant sobre terreno bem compactado m2 1248,1
85 16.4.2 Caixa automovel - camada dupla de 15+15cm de tout-venant sobre terreno bem compactado m2 7.9

6.5 Fornecimento e execugdo de pavimento em pegas / barretes pré-fabricadas em betdo TIPO A1,2,3 com pigmento RAL3005, com face superior bujardada a pico fino, implantacéo
conforme estereotomia indicada nas pecas desenhadas e pormenorizacdo. Tudo conforme pormenorizacdo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios, nomeadamente fornecimento e execu¢ao de amostras prévias, para aprovacao. As pecas terdo as seguintes dimensdes:

86 |6.5.1 Pavimento pedonal com barretes sobre camada de assentamento em areia com trago 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m), tudo | m2 1194,1
sobre terreno bem compactado

87 ]6.5.2 Pavimento automével com barretes sobre camada de assentamento em areia com traco 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada dupla de tout-venant | m2 96,9
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

6.6 Fornecimento e execuc¢ado de pavimento em pecas / barretes em pedra de granito escuro TIPO B1, com face superior bujardada a pico fino, implantagdo conforme estereotomia
indicada nas pecas desenhadas e pormenorizacdo. Tudo conforme pormenorizagcéo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, nomeadamente
fornecimento e execugéo de amostras prévias, para aprovagao. As pegas terdo as seguintes dimensdes:

88 [6.6.1 Pavimento pedonal com barretes sobre camada de assentamento em areia com trago 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m), tudo | m2 298,75

sobre terreno bem compactado
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89 16.6.2 Pavimento automével com barretes sobre camada de assentamento em areia com traco 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada dupla de tout-venant | m2 243
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
6.7 Fornecimento e execucdo de pavimento em calgcada com cubo (5/7) misto com 70% de cubos de pedra granitica cinza escura e 30% de pedra de calcario. Tudo conforme
pormenorizagédo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, nomeadamente fornecimento e execugcao de amostras prévias, para aprovagao.
90 |6.7.1 Pavimento pedonal em calgada mista sobre camada de assentamento em areia com trago 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m), [ m2 2652,7
tudo sobre terreno bem compactado
91 |6.7.2 Pavimento automoével em calgada mista sobre camada de assentamento em areia com trago 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant | m2 396,3
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
6.8 Fornecimento e execugdo de pavimento em calcada com cubo (5/7) de pedra de calcaria. Tudo conforme pormenorizagdo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necesséarios, nomeadamente fornecimento e execucdo de amostras prévias, para aprovagao.
92 |6.8.1 Pavimento pedonal em cal¢ada de calcario sobre camada de assentamento em areia com traco 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant [ m2 268,4
(0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
93 |6.8.2 Pavimento automdvel em cal¢ada de calcéario sobre camada de assentamento em areia com traco 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant | m2 29,4
(0,15 + 0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
6.9 Fornecimento e execuc¢do de pavimento em calcada com cubo (5/7) de pedra de granito escura. Tudo conforme pormenorizacéo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios, nomeadamente fornecimento e execugdo de amostras prévias, para aprovagao.
94 16.9.1 Pavimento pedonal em calgada de granito escura sobre camada de assentamento em areia com trago 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada de | m2 229,87
tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
95 [6.9.2 Pavimento automével em calcada de granito escura sobre camada de assentamento em areia com tragco 1:4 (0,05m), sobre geotéxtil 120g/m2, sobre camada dupla de [ m2 163,9
tout-venant (0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado
6.10 Fornecimento e execucgao de pavimento tactil pictonado em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\, ou equivalente. Tudo conforme pormenorizagéo e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios, nomeadamente fornecimento e execugédo de amostras prévias, para aprovagao.
96 |6.10.1 Pavimento pedonal em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\', ou equivalente, argamassadas a base de betdo armada (0,15m), sobre [ m2 135,7
camada de betdo de limpeza, tudo sobre terreno bem compactado.
97 ]6.10.2 Pavimento automével em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\, ou equivalente, argamassadas a base de betdo armada (0,15m), sobre | m2 17,3
camada de tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado.
6.11 Fornecimento e execucédo de pavimento tactil estriado em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\, ou equivalente. Tudo conforme pormenorizagao e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios, nomeadamente fornecimento e execugédo de amostras prévias, para aprovagao.
98 |6.11.1 Pavimento pedonal em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\, ou equivalente, argamassadas a base de betdo armada (0,15m), sobre [ m2 429
camada de betdo de limpeza, tudo sobre terreno bem compactado.
99 |6.11.2 Pavimento automdével em mosaico hidraulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo 'AMOP 001\, ou equivalente, argamassadas a base de betdo armada (0,15m), sobre [ m2 7,2
camada de tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado.
6.12 PARQUE INFANTIL
6.12.1 Fornecimento e execucgédo de pavimento de seguranca do tipo \'Kraiburg in situ da Playplanet\', ou equivalente, com EPDM (10mm RAL 1002) e SBR (espessura variavel), sobre laje
de betdo reforcada com Malhasol, ou equivalente AQ30. Tudo conforme pormenorizagéo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
100 |6.12.1.1 EPDM 10mm m2 206,8
101 |6.12.1.2 SBR 30mm m2 158,4
102 |6.12.1.3 SBR 50mm m2 48,4
103 [6.12.1.4 |Laje de betdo reforcada com malhasol m2 206,8
104 |6.12.2 Fornecimento e execugédo de pavimento em betuminoso colorido drenante do tipo \'IRR Betuminoso da NEOASFALTOV, ou equivalente, RAL3009 com uma espesura de [ m2 163,7

7cm, sobre rega de colagen, sobre camada de 15cm de tout-venant, sobre terreno compactado. Tudo conforme pormenorizagdo e CTE de projecto, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios.
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105 |6.12.3 Fornecimento e execucgdo de pavimento infantill em aredo lavado com granulometria 5/8mm (camada 50cm), sobre geotéxtil de 120g/m2, sobre camada de brita (0,15m). [ m2 84,1
Todos os materiais e trabalhos necesséarios incluidos conforme pormenorizagéo de projecto e indicagdes de CTE.
106 |6.13 Fornecimento e execugdo de pavimento pedonal em saibro granitico estabilizado do tipo \'Ecosaibro\', da \'Etapa Absoluta\', ou equivalente, aplicado numa camada de [ m2 273
0,07m, sobre geotéxtil de 120g/m2, sobre camada de tout-venant (15cm), tudo sobre terreno existente bem compactado. Tudo conforme pormenorizagdo e CTE de
projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
6.14 Fornecimento e execugao de revestimento com gravilha granitica cinza escura (camada 7cm) sobre geotéxtil 120g/m2, sobre composto de plantagéo (n&o incluido neste artigo).
Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizagéo de projecto e indicagdes de CTE.
107 |6.14.1 Em caldeiras de arvores m2 70,4
108 |6.14.2 Em macicos herbaceo-arbustivos m2 1249
6.15 Fornecimento e execugédo de marcacado de ciclovia no pavimento asfaltico existente. Todos os materiais e trabalhos necessérios incluidos conforme pormenorizagao de projecto e
indicacGes de CTE.
109 |6.15.1 Fornecimento e execugéo de revestimento de pavimento para marcacéo de ciclovia, com argamassa colorida do tipo \'Colorpav Neoasfalto\' ou equivalente, incluindo | m2 1850,6
camada de acabamento em gravilha tipo bago de arroz a definir em obra, (RAL3005), numa camada de 1 cm.
6.16 Fornecimento e instalagdo de lancil em granito cinza escuro TIPO A (1,00 x 0,25 x 0,45m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizagédo de projecto e indicag6es de
110 |6.16.1 TIPO Al - lancil recto m 393,43
111 |6.16.2 TIPO A2 - lancil curvo (raio de curvatura variavel) m 54,26
112 |6.16.3 TIPO A3 - lancil inclinado e rebaixado m 29,27
113 |6.16.4 TIPO A4 - lancil rampeado m 127,35
114 (6.17 Fornecimento e instalagdo de lancil em granito cinza escuro TIPO B (1,00 x 0,15 x 0,45m), com a face de topo bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo [ m 309,05
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizagdo de projecto e
indicagbes de CTE.
6.18 Fornecimento e instalagdo de lancil em granito cinza escuro TIPO C (1,00 x 0,25 x 0,15m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necesséarios incluidos conforme pormenorizagao de projecto e indicacbes de
115 |6.18.1 TIPO C1 - lancil recto m 695,61
116 |6.18.2 TIPO C2 - lancil curvo (raio de curvatura variavel) m 321,15
117 |6.18.3 TIPO C3 - lancil rampeado m 38,62
118 |6.19 Fornecimento e instala¢éo de lancil em barrete em granito escuro, com face superior bujardada a pico fino TIPO D (1,00 x 0,10 x 0,15m), com a com a face de topo|m 310,2
bujardada a pico fino, incluindo assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme
pormenorizagdo de projecto e indica¢des de CTE.
6.20 Fornecimento e instalagdo de lancil em granito cinza escuro TIPO E (1,00 x 0,25 x 0,20m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos 0s materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizag@o de projecto e indicag6es de
119 |6.20.1 TIPO E1 - lancil recto m 77,8
120 |6.20.2 TIPO E2 - lancil curvo (raio de curvatura variavel) m 2,18
6.21 Fornecimento e instalagdo de lancil em chapa de ago metalizado e pintado a ferro micaceo, espessura 8mm, disposta a cutelo, fixa a sapata de betdo. Todos os materiais e
trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizacéo de projecto e indicagc6es de CTE.
121 |6.21.1 H=20cm m 1808,4
122 |6.21.2 H=40cm m 6,1
123 (6.22 Fornecimento e instalagdo de lancil em PVC tipo \'Terracell SUPER EDG\, ou equivalente, incluindo fixacdo. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos | m 54
conforme pormenarizagao de projecto e indicacdes de CTE.
124 (6.23 Fornecimento e instalagdo de lancil em cubo de calcario 10/11cm, incluindo assentamento na sapata e preenchimento de juntas. Todos os materiais e trabalhos|m 56,81

necessarios incluidos conforme pormenorizagao de projecto e indicagdes de CTE.
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125 (6.24 Fornecimento e instalacdo de lancil rampeado de transicdo em granito cinza escuro com duas faces acabadas e bujardadas (0,90 x 0,45 x 0,25m), incluindo | UN 38
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizagdo de projecto e
indicagbes de CTE.
126 |6.25 Fornecimento e instalacdo de remate de passadeiras sobreelevadas com lajes de granito cinza escuro (1,00x1,00x0,10m), assentes em argamassa de cimento. Todos os | m 36
materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizagdo de projecto e indicagdes de CTE.
7 ZONAS VERDES
7.1 OPERACOES PRELIMINARES DE PREPARACAO DO TERRENO
127 |7.11 Mobilizacdo de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes minimas definidas para as zonas verdes, e preparacdo do terreno natural para|m2 2457,1
recepcao de composto de plantacao, incluindo regularizacéo e todos os trabalhos conforme CTE.
7.12 Fornecimento e distribuicdo de composto de plantagao isento de pedras, torrées e raizes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagdo de acordo com as
cotas e inclinagdes de projecto. Composto de plantacdo de acordo com as caracteristicas qualitativas descritas em CTE. A distribuir nas seguintes proporgdes:
128 |7.1.21 Camada com 0,20m em zonas de sementeira. m3 412,26
129 |7.1.2.2 Camada com 0,40m em zonas de plantagdes de arbustos. m3 158,32
130 |7.1.2.3 Camada com 1m3 por arvore plantada. m3 67
131 |7.1.3 Regularizacao final do terreno. m2 2457,1
7.2 PLANTACOES
7.2.1 Fornecimento e plantacéo de arvores com plumagem, flecha intacta e raizes com torréo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de acordo com as
boas normas de execucéo e especificag6es dendrométricas / dimensionais definidas em CTE, para as seguintes espécies:
7.21.1 ARRUAMENTO:
132 |7.2.1.1.1 |Gbi- Ginkgo biloba (ginco) (pap 16-18) (macho) [ UN | 45
7.21.2 ENVOLVENTE:
133 |7.2.1.2.1 |Csi - Cercis siliquastrum (olaia) (pap 14-16) UN 14
134 |7.2.1.2.2 |Phy - Platanus hybrida (platano) (pap 14-16) UN 8
7.2.2 Fornecimento e planta¢do de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raizes em torréo com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura
de cova, tapamento da mesma com composto de plantacdo, execucdo de caldeira para rega e 12 rega, bem como remocao para destino final adequado segundo a legislagédo de
RCD, de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execuc¢ao e prescricdes do CTE. Espécies definidas em projecto:
135 |7.2.2.1 Agr - Abelia x grandiflora (abélia) (C3) UN 41
136 |7.2.2.2 Bwi - Berberis wilsoniae (berberis) (C3) UN 153
137 |7.2.2.3 Cva - Coronilla valentina glauca (pascoinhas) (C3) UN 102
138 |7.2.2.4 Chy - Cuphea hyssopifolia (urze-mexicana) (C3) UN 575
139 |7.2.25 Gju - Grevillea juniperina (grevilia) (C3) UN 164
140 |7.2.2.6 Jho - Juniperus horizontalis (junipero-rasteiro) (C3) UN 68
141 |7.2.2.7 Lst - Lavandula stoechas (rosmaninho) (C3) UN 310
142 |7.2.2.8 Lan - Lavandula angustifolia (lavanda) (C3) UN 347
143 |7.2.2.9 Lml - Lantana montevidensis lutea (lantana-rasteira) (C3) UN 51
144 |7.2.2.10 |Rof - Rosmarinus officinalis (alecrim) (C3) UN 54
145 [7.2.2.11 | Smi - Salvia microphylla (erva-dos-rapazinhos) (C3) UN 41
7.3 SEMENTEIRAS
7.31 Fornecimento e execucdo de sementeira por processo manual ou mecéanico, segundo espécies e densidades definidas, ap6s prévia regularizagdo por ancinhagem seguida de
ligeira compactacéo com cilindro do tipo \'Cross Kill\' 150 kg/mL de geratriz, incluindo ancinhagem de recobrimento seguida de rolagem, bem como primeira rega pulverizada.
146 |7.3.1.1 Prado regado - Sementeira de mistura herbacea, com a densidade de 50g/m2 e a seguinte mistura de espécies: | m2 | 2061,3
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147 (7.4 Fornecimento e assentamento de tutores em tripeca para arvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com altura adequada a espécie, devidamente tratados. Fixar as | UN 67
espécies vegetais por rafia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodéo ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as boas
normas de execucao e prescri¢cdes do CTE.
148 |[7.5 Fornecimento e aplicagdo de manta organica biodegradavel com composi¢éo em fibras de c6co (100%) tipo \'BioManta Coir Mat - 500g/m2 da Atlanlusi\', ou equivalente, | m2 277,4
incluindo fixacéo e abertura para plantagdo do material vegetal, incluindo todos os trabalhos, de acordo com as pecas desenhadas CTE.
149 (7.6 Fornecimento e aplicacéo de tela tridimensional para estabilizacéo de taludes com sementeira tipo 3D-Mat VIDA - 10mm da Atlanlusi , ou equivalente, incluindo fixagéo, | m2 130,1
incluindo todos os trabalhos, de acordo com as pegas desenhadas CTE.
8 REDE DE REGA
150 (8.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,40m em zonas de terreno natural, incluindo baldeacédo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remogao de esgoto, | m3 298,4
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execucéo conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
151 (8.2 Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, em camada de 0,40 x 0,15m isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das | m3 1119
tubagens, incluindo compactagéo e regularizacéo do fundo para assentamento das tubagens.
152 (8.3 Execucéo de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torres, raizes ou matérias organicas por | m3 186,5
camadas de 0,20m, incluindo compactacdo manual na envolvente da tubagem e compactagdo mecanica nas camadas superiores.
8.4 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 100, PN 10), incluindo todos o tipo de ligagdo e com os acessorios de ligagdo indicados quer
em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.
153 |8.4.1 diam. 32mm m 1603,98
154 |8.4.2 didm.40mm m 137,55
155 |8.4.3 diam. 63mm m 781,37
8.5 Fornecimento e colocagdo em vala de tubagem em PVC de 10 kg/cm2, para atravessamentos sob pavimentos.
156 (8.5.1 diam.63 mm m 28,98
157 |8.5.2 diam. 200 mm m 304,74
158 [8.5.3 diam. 250 mm m 173,72
8.6 Fornecimento e colocac@o em vala de tubagem em ferro dictil, para atravessamentos sob ruas e pavimentos onde circulem veiculos automoéveis, incluindo abertura e fecho de
vala e todos os trabalhos conforme CTE.
159 |8.6.1 didam. 80 mm m 11,15
160 (8.6.2 diam. 200 mm m 34,77
161 (8.7 Fornecimento e instalagdo superficial de linhas (distancia entre linhas de 50cm) de gotejadores auto-compensantes de 2,3 I/h, do tipo \'Netafim Turbonet \', , ou|m 791,48
equivalente, integrados de 50 em 50cm em tubo do tipo \'Netafim UniTechline\', 16/120 mm, ou equivalente, incluindo todos os acessdrios necessarios para a ligagdo a
conduta, e todos os trabalhos conforme CTE.
162 (8.8 Fornecimento, montagem e regulacédo de aspersores 'HUNTER PGJ 04\, ou equivalente, incluindo valvula anti dreno standard e acessorios e tubagem para ligacéo | UN 21
flexivel as condutas, bem como todo o material e trabalhos complementares.
163 (8.9 Fornecimento, montagem e regulacdo de aspersores \'Rain Bird 5004 PC -SAM \', com bicos MRP-30, ou equivalente, e acessorios e tubagem para ligacao flexivel as | UN 6
condutas, bem como todo o material e trabalhos complementares.
8.10 Fornecimento, montagem e regulacdo de pulverizadores \'Rain Bird 1804 SAM \', ou equivalente, acessorios e tubagem para ligagédo flexivel as condutas, bem como todo o
material e trabalhos complementares.
164 |8.10.1 18A UN 16
165 |8.10.2 15A UN 57
166 |8.10.3 12A UN 32
167 |8.10.4 10A UN 40
168 |8.10.5 8A UN 146
169 [8.11 Fornecimento e instalagdo de sistema radicular Rain Bird RWS -BGX, bem como todos os acessorios necessarios para a ligagdo a conduta, e todos os trabalhos | UN 90

conforme CTE.
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170 (8.12 Fornecimento e montagem de tomadas de agua diam. 3/4\", em metal, do tipo \'Sure Quick 3 RC\', ou equivalente, incluindo valvula de macho esférico e caixa de [ UN 15
proteccao Rain Bird VB 910, ou equivalente, bem como todos os acessoérios necessarios para a ligagdo a conduta de agua. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
171 |8.13 Fornecimento e entrega ao Dono da Obra de chaves para tomadas de dgua em metal, do tipo \'Sure Quick 3WW\', ou equivalente. UN 3
8.14 Fornecimento, montagem , de electrovalulas Hunter PGV ou equivalente, incluindo descodificador de uma estacdo Hunter ACC ICD-100, ou equivalente, todos os acessérios
necessarios para as ligac6es a tubagem a montante e a jusante, todas as ligacdes e acessorios de ligacdo bem como, caixa de protec¢cédo Rain Bird VB 1419 ou equivalente.
172 |8.14.1 1\" PGV 100 G/B UN 8
173 |8.14.2 11/2\" PGV 150 B UN 20
174 |8.15 Fornecimento e instalagdo de programador eléctrico de descodificadores , do tipo Hunter ACC-99D caixa metdlica, ou equivalente as indicag6es do seus fabricantes, | UN 1
incluindo as ligacdes dos fios condutores ao programador, a ligagdo do programador ao sensor e a ligacdo do programador & fonte de energia electrica monoféasica de
2A ,bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos complementares.
8.16 Fornecimento e instalacdo de cabos eléctricos VAV 2,5 mm2 em vala, incluindo conectores estanques e rede avisadora de polietileno com legenda \"Electricidade\", incluindo
ligacdo programador / descodificador, e todos os trabalhos.
175 |8.16.1 2 condutores m 789,02
176 |(8.17 Fornecimento e montagem filtro 1 1/2\" de disco de 120 mesh Arkal, ou equivalente bem como valvulas de seccionamento esféricas de 1 1/2\" em latdo a montante e a | UN 1
jusante do filtro todos os acessérios necessarios para a ligagdo a conduta.
177 |8.18 Fornecimento e montagem de vélvula de retengdo do tipo de York de 2\" e todos os acessoérios necessarios para a ligacdo a conduta. UN 1
178 |8.19 Execucéao da ligagdo & rede de abastecimento segundo as normas e com os materiais indicados pela entidade abastecedora, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 1
complementares.
179 |8.20 Fornecimento e instalagcdo do contador indicado pela entidade abastecedora e segundo as normas da mesma entidade, incluido todos os materiais e complementares. UN 1
9 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO
9.1 Fornecimento e instalagdo de mobiliario urbano, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posicdes relativas definidas, a sua fixagdo ao solo, bem como solidez de fixagao
adequada a espaco publico, de acordo com pormenorizagéo e CTE.
180 [9.1.1 Bebedouro do tipo \'Linea round\' da LARUS, ou equivalente; diametro=23cm; altura=90cm UN 1
181 [9.1.2 Papeleira do tipo \'Urbus\' da LARUS, ou equivalente, capacidade 80I; diametro=49cm; altura=86cm UN 17
182 [9.1.3 Estacionamento de bicicletas do tipo \'Continuo 4 médulos\' da LARUS, ou equivalente; diametro=66cm; comprimento=1,50m UN 10
183 |[9.14 Bancos metalicos com costas do tipo \'Vera LV251\' da MMCITE, ou equivalente; comprimento=1,80m UN 7
184 (9.1.5 Bancos metalicos sem costas do tipo \'Vera Solo LVS211\' da MMCITE, ou equivalente; comprimento=1,80m UN 14
9.2 ESTAGOES DE BICICLETAS PARTILHADAS
9.21 Fornecimento e instalagéo de equipamento de bicicletas partilhadas tipo \'Orbita\’, ou equivalente. Tudo conforme pormenorizacéo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios.
185 |9.2.1.1 10 docas UN 2
186 |9.2.1.2 6 docas UN 1
187 (9.3 Fornecimento e instalagéo de contentores de RSU enterrados da \'SOTKON\', ou equivalente, para 4 tipos de lixo (organico, papel, plastico e vidro), com equipamentos a | UN 1
superficie identificados. Tudo conforme CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
9.4 PARQUE INFANTIL
9.4.1 EQUIPAMENTO INFANTIL
188 [9.4.1.1 Estrutura rotativa do tipo \'Board Rider (CBRD)\' da \'Playdale\', ou equivalente (+10anos) UN 1
189 [9.4.1.2 Estrutura rotativa do tipo \'Inclusive Orbit (CIORB(A))\' da \'Playdale\', ou equivalente (+3anos) (modelo inclusivo) UN 1
190 [9.4.1.3 ESCORREGA do tipo \'137025M Embankment Slide Lime green\' da \'Lappset\', ou equivalente (+2anos) UN 1
191 [9.4.1.4 Estrutura para trepar do tipo \'1.5m Embankment Rope Ramp (EMR)\' da \'Playdale\’, ou equivalente (+3anos) UN 1
192 |9.4.1.5 5 - Escada do tipo 'Embankment Steps (EMS)\' da \'Playdale\', ou equivalente (+18meses) UN 1
9.4.1.6 BALOICO do tipo \'220068M Erbium\' da \'Lappset\’, ou equivalente (+1lanos), com assento ninho, assento inclusivo e assento barra (modelo inclusivo), cor dark gray RAL7024
193 [9.4.1.6.1 [Baloico + assento ninho [un | 1
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194 |9.4.1.6.2 |Assento barra UN 1
195 [9.4.1.6.3 |Assento de seguranca UN 1
196 |9.4.1.7 Ponto de encontro inclusivo do tipo \'Encounter 8 (TE(ENCS8))\' da \'Playdale\', ou equivalente (+11anos) (modelo inclusivo) UN 1
197 [9.4.1.8 Painel com jogo do galo do tipo 'Noughts and Crosses Panel (PLP(XO)T2) blue\' da \'Playdale\', ou equivalente (+18meses) (modelo inclusivo) UN 1
9.4.2 EQUIPAMENTO ESTRUTURAL
198 |9.4.2.1 Fornecimento, transporte e instalacdo de vedagao de parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, com sulipas verticais com 1m de altura a superficie, | UN 98
incluindo todos os trabalhos e garantindo as posicdes relativas definidas, bem como solidez de fixacéo adequada a espago publico, de acordo com as pecas desenhadas
e CTE.
199 [9.4.2.2 Fornecimento, transporte e instalagédo de portdes semelhantes a vedacéo de parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, com 1m de altura e 1,20m de | UN 1
largura, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posi¢oes relativas definidas, bem como solidez de fixagdo adequada a espaco publico, de acordo com as pegas
desenhadas e CTE.
200 |9.4.2.3 Fornecimento, transporte e instalagdo de painel informativo do parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e garantindo as | UN 1
posicdes relativas definidas, bem como solidez de fixagcdo adequada a espaco publico, de acordo com pormenorizacdo e CTE.
201 |9.4.2.4 Fornecimento e instalagdo de toros pisaveis em borracha da \'Euroflex Stepper\', ou equivalente na cor vermelho, com 30cm, incluindo fixacdo. Todos os materiais e | UN 12
trabalhos necessarios incluidos, indicaces do fornecedor e indicag6es de CTE.
202 (9.4.25 Fornecimento e instalagdo de palicadas em borracha da \'Euroflex Palisades 400/600/800\', ou equivalente. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos, | UN 83
incluindo fixacdo em sapata conforme pormenorizagdo de projecto e indicacdes de CTE.
9.4.2.6 Fornecimento e execuc¢ao de bancos de exterior em betdo C35/40 de cimento branco, com armadura em aco tipo 'Amop\', ou equivalente. Os bancos serdo constituidos por
madulos que se articulam entre si e que sdo de 3 tipos : 2 médulos de topo e um modulo do meio. Os médulos serdo fabricados em série mediante um molde / cofragem metalica e
respeitardo as dimensdes indicadas na pormenorizagéo e a implantagdo conforme desenho de projecto. Cada médulo devera ser bem construido, sem arestas vivas ou bolhas de
ar, e com acabamentos finais perfeitos. Tudo conforme pormenorizacdo e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
203 |9.4.2.6.1 |Mddulos de topo tipo A. UN 3
204 |9.4.2.6.2 | Mddulos de topo tipo B. UN 3
205 [9.4.2.6.3 | Mobdulos do meio. UN 34
9.5 Fornecimento e instalacdo de equipamentos EQUIPAMENTO CROSSFIT, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posic¢8es relativas definidas, bem como solidez de fixagao
adequada a espaco publico, de acordo com pormenorizagéo e CTE.
206 [9.5.1 FAZ20200 - Pull Up Bars, Parallel Bars & Multi Net UN 1
Link da Kompan\', ou equivalente
9.6 Fornecimento e instalacdo de equipamentos EQUIPAMENTO SENIOR, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posic¢des relativas definidas, bem como solidez de fixagao
adequada a espaco publico, de acordo com pormenorizagéo e CTE.
207 [9.6.1 Bicicleta estatica do tipo 'BENCH WORKOUT WITH PEDALS LAPPSET, DA PLAY PLANET\', ou equivalente na cor Solid UN 1
208 (9.6.2 Bicicleta estatica do tipo \'Hand bike KPX130\' da \'Kompan\', ou equivalente UN 1
209 |9.7 Fornecimento e instalacdo de balizadores reversiveis, para delimitacdo de ciclovia do tipo 'R212C cor cinza\' da \'Bricantel\' ou equivalente, com diametro=8cm e [ UN 29
altura=70cm, fixos com perno no pavimento asfaltico. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme implantacéo de projecto e indicagoes de CTE.
210 (9.8 Fornecimento e instalagdo de marcadores metalicos, para delimitagdo de ciclovia, sobre pavimento automével em calgada de granito, constituidos por meia esfera em | UN 122
ferro fundido pintado a cor a definir em obra, assente em sapata de betdo 0,30x0,30. Todos os materiais e trabalhos necessarios incluidos conforme pormenorizacédo de
projecto e indicagdes de CTE.
9.9 EQUIPAMENTO SINAIS DE TRANSITO
9.9.1 Levantamento de sinalizagao vertical e direccional existente para reutilizacdo e relocalizag¢ao, incluindo sinais, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligacdo e macigos de
fundagao, armazenamento e execucédo da insercdo no pavimento cuidada. Inlcui todos os trabalhos e materiais necesséarios.
211 |9.9.1.1 Sinalizagao vertical existente reutilizada UN 61
212 (9.9.1.2 Sinalizagdo direccional existente reutilizada UN 3
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9.9.2 Fornecimento e execucdo de sinalizacdo vertical de cddigo, incluindo implantacédo, abertura de caixa, montagem, elementos e estruturas de suporte, pegas de ligacdo e macigos de
fundacgao e travamentos.
213 [9.9.2.1 Sinalizacao vertical nova [UN | 38
9.9.3 Fornecimento e execucéo de sinalizacdo horizontal (vias e ciclovia) com marcas longitudinais, através de pintura no pavimento, tinta branca, incluindo pré-marcacéo. Linhas
continuas e linhas tracejadas, conforme indicagdo nas pecas desenhadas, incluindo implantacdo, materiais e todos os trabalhos complementares necessarios.
214 19.9.3.1 Marcas com largura de 5cm m 357
215 |9.9.3.2 Marcas com largura de 10cm m 3000
216 (9.9.3.3 Marcas com largura de 15cm m 79
217 (9.9.34 Marcas com largura de 20cm m 76
218 (9.9.35 Marcas com largura de 30cm m 1211
219 (9.9.3.6 Marcas com largura de 50cm m 559
10 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAQOES
220 |10.1 Levantamento e adaptacdo das infraestruturas de telecomunicagdes existentes, nomeadamente alteracdo de cota, de localizagdo, substituicdo e/ou adaptacdo das | UN 1
tampas e/ou redes. Este artigo considera aproximadamente 24 caixas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios, a correcta execucdo do projecto e
funcionamento das redes existentes.
11 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
111 Ramais de ligacdo
221 (11.112 Execucdo de ramal de ligacdo a rede publica para ligagdo ao bebedouro a instalar no parque infantil, incluindo instalacdo de tubagem em PVC, valvula de ramal | UN 1
enterrada com dispositivo de boca de chave de modelo aprovado pelos servicos municipalizados, remocao e reposi¢do de pavimentos, movimentos de terras, todos os
trabalhos complementares e fornecimentos acessorios necessarios, de acordo com caderno de encargos
222 |11.1.2 Execucéo de ramal de ligacédo a rede publica para ligagdo a rede de rega, incluindo instalacéo de tubagem em PVC, véalvula de ramal enterrada com dispositivo de boca | UN 1
de chave de modelo aprovado pelos servicos municipalizados, remocdo e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, todos os trabalhos complementares e
fornecimentos acessorios necessarios, de acordo com caderno de encargos
11.2 Instalagao de contadores
223 |11.2.1 Fornecimento e execucao in situ de caixa para instalacdo de contador enterrado, de dimensées 0,60 x 0,60 m, incluindo tampa modular rebaixada em ferro fundido D400 | UN 1
EN124, todos os materiais, movimentos de terras e todos os trabalhos de apoio a construcao civil
224 |11.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens e acessorios em ago galvanizado, série média, a instalar no interior da caixa de instalagédo do contador de ligacdo ao bebedouro, | UN 1
incluindo valvulas de seccionamento, passamuros, cones de reducéo, tés, suporte para contadores, valvulas de retengdo, casquilhos de ligagdo, unides, juntas e todos
os trabalhos associados de acordo com as recomendacdes dos servicos municipalizados
225 (11.2.3 Execucéo de nicho em parede para instalagéo de contador de rega, incluindo todos os materiais e trabalhos de apoio a construcao civil UN 1
226 (11.2.4 Fornecimento e montagem de tubagens e acessorios em ago galvanizado, série média, a instalar em nicho de instalacdo do contador de ligacdo ao a rede de rega, | UN 1
incluindo valvulas de seccionamento, cones de reducao, tés, suporte para contadores, valvulas de retengdo, casquilhos de ligagdo, unides, juntas e todos os trabalhos
associados de acordo com as recomendagdes dos servigos municipalizados
11.3 Tubagens
11.3.1 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN 10 ou superior, instalada enterrada de acordo com vala tipo, incluindo movimentos de terras, e todos os trabalhos associados
227 (11.3.1.1 DN 20 mm m 15
228 [11.3.1.2 DN 63 mm m 17
11.4 Trabalhos acessorios
229 (11.4.1 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo boca de chave DN15 mm, junto do bebedouro, incluindo todos os trabalhos associados de acordo com o | UN 1
caderno de encargos e desenho de pormenor e recomendagdes dos servicos municipalizados
230 |11.4.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento tipo boca de chave DN50 mm, na ligagcao a rede de rega, incluindo todos os trabalhos associados de acordo | UN 1
com o caderno de encargos e desenho de pormenor e recomendagdes dos servicos municipalizados
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231 (11.4.3 Fornecimento e instalagéo de marcos de incéndio, incluindo: UN 5
-Todos os trabalhos de apoio de construcao civil;
-Fornecimento e montagem de tubos e acessorios necessarios a nova localizagao do marco de incéndio.
- Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento em ferro fundido, DN100, PN10, com dispositivo do tipo \"boca de chave\"
232 |11.4.4 Desvio de marcos de incéndio do local actual para nova localizacéo incluindo: UN 8
-Todos os trabalhos de apoio de construcao civil;
-Desmontagem do marco de incéndio;
-Limpeza e eventual reparacéo do marco de incéndio para sua reaplicagcdo na nova localizacao;
-Fornecimento e montagem de tubos e acessorios necessarios a nova localizagdo do marco de incéndio
233 (11.45 Execucdo de ajustamento das cabecas moéveis de acesso as valvulas enterradas existentes nos passeios, para cumprir novas cotas dos pavimentos dos passeios, | UN 20
incluindo as cabegas das valvulas de corte aos marcos de incéndio e valvulas de ramal, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessarios a boa
execugao, incluindo construgéo civil
234 111.4.6 Execucéo de adaptacéo das caixas de valvulas e/ou de outros acessorios da rede de dgua existentes as novas cotas de pavimento, incluindo desmontagem dos aros e | UN 5
tampas existentes, remocéo para local indicado pelo servicos municipalizados da C M Tomar, adaptacdo das caixas, aros e tampas as cotas de pavimento finais,
fornecimento e montagem de novos aros e tampas rebaixadas para preenchimento com pavimento igual ao envolvente, da classe C250, devidamente niveladas com o
pavimento
11.5 Ensaios
235 (1151 Ensaios de todos os orgéos e sistemas da rede de distribuicdo de agua | UN 1
12 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
12.1 Remocoes narede existente
236 (12.11 Remocéo e entrega a Camara Municipal de Tomar das grelhas e aros de sumidouros e sarjetas a desativar, incluindo todos os trabalhos de construgéo civil necessarios | UN 41
237 (12.1.2 Remocédo dos corpos de suporte de sumidouros ou sarjetas a desactivar, incluindo todos os trabalhos de apoio de constru¢é@o civil, incluindo todos os trabalhos de | UN 41
construcao civil necessarios
12.2 Execugéo de novos coletores
12.2.1 Movimento geral de terras
12.2.1.1 |Execucao de escavagdo em terreno duro, na abertura de valas para execuc¢ao de colectores pluviais, incluindo todo o tipo de trabalhos de apoio de construcéo civil
238 |.112.2.1.1 | Ramais de sumidouros m3 192
239 |(.112.2.1.2 | Coletores m3 137
12.2.1.2 |Execucdo de compactagdo de fundo da vala e aterro com areia bem compactada com 0,15 m na base até meia altura da tubagem, incluindo todos os trabalhos de apoio de
240 (12.2.1.2.1 | Ramais de sumidouros m3 34
241 |12.2.1.2.2 | Coletores m3 17
12.2.1.3 |Fornecimento e aplicagdo de materiais na execuc¢éo de camada de areia até cerca de 0.30 m acima do extradorso da tubagem
242 |[12.2.1.3.1 | Ramais de sumidouros m3 104
243 112.2.1.3.2 | Coletores m3 50
12.2.1.4 |Execucdo de aterro com material da propria vala, isento de pedras, torrdes, material organico, bem compactado em camadas de 0.20 m de espessura, até a fundagdo do pavimento
ou passeios, incluindo todos os trabalhos de apoio de construgéo civil
244 (12.2.1.4.1 | Ramais de sumidouros m3 45
245 112.2.1.4.2 | Coletores m3 67
246 (12.2.1.5 |Transporte, baldeagdo e espalhamento de material sobrante a aterro licenciado para o efeito, a designar pelo dono de obra m3 198
12.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, incluindo ligacdo a rede de drenagem, movimentos de terras e todos os trabalhos acessoérios necessarios
247 (12.2.2.1 | 2160 mm m 153
248 |(12.2.2.2 |2125mm m 37
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12.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, na execucdo de coletores e ramais de sumidouros, incluindo ligagcdo a rede de drenagem e todos os trabalhos
acessOrios necessarios
249 [12.231 [2200 mm [m | 422
12.3 Geodrenos
250 |12.3.1 Fornecimento e instalacdo de geodrenos, em PVC corrugado 2110 mm, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os movimentos de terras e envolvimento em [ m 180
brita e manta geotéxtil de 200 gr/m?
12.4 Camaras de visita
251 |12.4.1 Execucdo de camaras de visita em anéis pré-fabricados de @ 1,00 m, com cobertura tronco-cénica excéntrica, incluindo: UN 5
- Todos os movimentos de terras;
- Tampa e aro de ferro fundido da Classe D400, EN124, com inscri¢éo definida pelos servicos municipalizados da C.M.Tomar;
- Degraus de acesso em plastico ou de aco plastificados
252 112.4.2 Fornecimento e aplicagdo de materiais na execucéo de camaras de visita em anéis pré-fabricados de @ 1,00 m, com cobertura tronco-conica excéntrica, incluindo: UN 4
- Todos os movimentos de terras;
- Tampa e aro de ferro fundido da Classe D400, EN124, com inscri¢do definida pelos servicos municipalizados da C.M.Tomar;
- Base em bet&o armado;
- Degraus de acesso em plastico ou de aco plastificados
12.5 Caixas de ramal
253 (1251 Execucgédo de caixa de ramal em betdo ou betdo pré-fabricado, com tampa da classe D400 e aros metdlicos, com vedacao hidraulica e acabamento igual ao pavimento, | UN 1
com 0,60 x 0,60 m
12.6 Caixas cegas
254 (12.6.1 Execucéo de caixas cegas para aguas residuais pluviais, de dimensdes 0,30 x 0,30 m, com tampa em lajeta pré-fabricada, em alvernaria ou pré-fabricada, incluindo | UN 4
todos os pertences e trabalhos necessérios, de acordo com os desenhos de pormenor
12.7 Sumidouros
255 (12.7.1 Execuc¢éo de sumidouros novos, designados por sumidouros pontuais, incluindo: UN 19
- Corpo do sumidouro nao sifonado, pré-fabricado;
- Grelha e aro em ferro fundido, da classe B125, EN124 ( 0,30 x 0,30 m);
- Todos os trabalhos de apoio de construcéo civil
256 |12.7.2 Execucéo de sumidouros novos, incluindo: UN 46
- Corpo do sumidouro néo sifonado, em alvenaria de tijolo ou blocos de betdo, ou pré-fabricados em betéo;
- Grelha e aro em ferro fundido, em depressdo, modelo anti-roubo (com eixo) da classe D400, EN124 ( 0,60 x 0,35 m);
- Gola em betdo, em volta do aro da grelha;
- Todos os trabalhos de apoio de construcéo civil
12.8 Vérios
257 |12.8.1 Ajustamento dos aros e tampas das caixas de visita dos colectores existentes em fungao das novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos | UN 98
necessarios a sua perfeita execugao
258 (12.8.2 Ajustamento das golas de betdo e grelhas de sumidouros existentes em funcéo das novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos | UN 53
necessarios a sua perfeita execugao
259 112.8.3 Reposicdo de ramal de ligagdo de esgoto de edificio a rede de drenagem, incluindo fornecimento de tubagem, movimentos de terras e todos os trabalhos de construgdo | UN 1
civil associados
12.9 Ensaios
260 |12.9.1 Ensaios de video a executar nos colectores do sistema de drenagem de aguas pluviais, de acordo com o especificado no carderno de encargos | UN 150
13 INSTALAGCOES ELECTRICAS
13.1 Alimentacéo de Energia ao Sistema de Aluguer de Bicicletas
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261 (13.11 Ramal de energia elétrica da EDP, incluindo fornecimento e montagem de cablagem, vala e reposicionamento do pavimento e respetivo equipamento elétrico (portinhola, | UN 2
caixa de corte e caixa de contador) para as ligagbes ao Sistema de Aluguer de Bicicletas (considerar como valor de base cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2). O
local de instalagao esta patente em Pegas Desenhadas. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
13.2 Equipamento de Seméforos
262 (13.2.1 Reposicionamento e ligages de cablagem para os novos locais dos postes dos seméaforos UN 4
263 |13.2.1.1 |Desmontar os postes a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligagao UN 4
264 |13.2.1.2 |Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 4
265 |13.2.1.3 |Montagem dos postes deslocados para os novos locais incluindo ligagoes e cablagem de cada até ao armario de comando existente UN 4
266 (13.2.1.4 |Abertura de buraco para instalacdo dos postes e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para langamento da cablagem UN 4
267 [13.2.1.5 | Verificagéo das ligagbes e ensaios do sistema UN 1
13.2.2 Ramal de instalacédo elétrica
268 |13.2.2.1 |Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e | UN 1
tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra e respetiva ligagéo ao armario de comando existente. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
13.3 Equipamento dos Placares Publicitarios - MUPI\'s
13.3.1 Reposicionamento e ligagc6es de cablagem para os novos locais dos Placares Publicitarios
269 |13.3.1.1 |Desmontar os Placares Publicitarios a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligagédo UN 2
270 [13.3.1.2 | Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 2
271 [13.3.1.3 |Montagem dos Placares Publicitarios deslocados para os novos locais incluindo ligag6es e cablagem de cada UN 2
272 |13.3.1.4 | Abertura de buraco para instalacao dos Placares Publicitarios e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para lancamento da cablagem UN 2
273 |13.3.1.,5 | Verificagdo das ligacOes e ensaios de cada sistema UN 2
13.3.2 Ramal de instalagédo elétrica
274 113.3.2.1 |Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e | UN 2
tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
13.4 Equipamento das Paragens de Autocarros - BUS
134.1 Reposicionamento e ligac8es de cablagem para 0s novos locais do equipamento das Paragens de Autocarros
275 |13.4.1.1 | Desmontar o equipamento das Paragens de Autocarros a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligagao UN 2
276 |13.4.1.2 |Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 2
277 |113.4.1.3 |Montagem do equipamento das Paragens de Autocarros deslocados para os novos locais incluindo ligagoes e cablagem de cada UN 2
278 [13.4.1.4 |Abertura de buraco para instalagéo do equipamento das Paragens de Autocarros e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para langamento da | UN 2
cablagem
279 [13.4.1.5 | Verificacéo das ligagbes e ensaios de cada sistema UN 2
13.4.2 Ramal de instalacédo elétrica
280 |13.4.2.1 |Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e [ UN 2
tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
14 ILUMINAGAO PUBLICA
14.1 Equipamento a Instalar
141.1 Coluna Metélica troncocénica com duas luminarias (via auto e ciclovia) - ND
281 |14.1.1.1 |Fornecimento e montagem de coluna metélica troncocénica de 8m de altura, em ago galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A [ UN 18

Il

All

fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico de betdo incluido. Com braco simples no topo, 1000mm de balanco, para fixagao
lateral da luminéaria com 10° de inclinagdo, obtido por construgdo soldada de aco, galvanizado a quente por imerséo, + brago pedonal de 300mm, inclinacéo de 5° fixo a
coluna troncocénica a Hu=5m
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282 |14.1.1.2 |Cablagem a instalar no interior da coluna troncocoénica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, prote¢des e ligacdes elétricas e mecéanicas UN 18
283 |14.1.1.3 |Equipamento e cablagem para ligagéo a terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 18
284 (14.1.1.4 |Luminaria de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braco de ligacdo a coluna troncocénica (iluminacédo da via de circulagéo auto) UN 18
285 |14.1.1.5 |Luminaria de tecnologia LED, tipo LO, instalada com adaptacé&o prépria a coluna troncocoénica (iluminagéo da area da ciclovia) UN 18
14.1.2 Coluna Metélica troncocénica com luminaria (via auto) - NS
286 |14.1.2.1 |Fornecimento e montagem de coluna metélica troncoconica de 8m de altura, em aco galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A [ UN 8
1
All
fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maci¢co de betdo incluido. Com brago simples no topo, 1000mm de balancgo, para fixagao
lateral da(s) luminaria(s) com 10° de inclinagéo, obtido por construgédo soldada de ago, galvanizado a quente por imerséo
287 [14.1.2.2 |Cablagem a instalar no interior da coluna troncocoénica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, protecdes e ligacbes elétricas e mecanicas UN 8
288 |14.1.2.3 |Equipamento e cablagem para ligacéo a terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 8
289 |14.1.2.4 |Luminaria de tecnologia LED, tipo L1, instalada em brago de ligagéo a coluna troncocénica (iluminagao da via de circulagdo auto) UN 8
14.1.3 Coluna Metalica troncoconica com luminaria (via auto) - NS2
290 |14.1.3.1 |Fornecimento e montagem de coluna metélica troncocénica de 8m de altura, em ago galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A [ UN 1
1l
All
fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico de betéo incluido. Com braco duplo no topo, 1000mm de balanco, para fixagao lateral
da(s) luminéria(s) com 10° de inclinagéo, obtido por construcédo soldada de ago, galvanizado a quente por imersao
291 |14.1.3.2 |Cablagem a instalar no interior da coluna troncoconica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, protecdes e ligacdes elétricas e mecanicas UN 1
292 |14.1.3.3 |Equipamento e cablagem para ligagdo a terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 1
293 |14.1.3.4 |Luminaria de tecnologia LED, tipo L1, instalada em brago de ligagdo a coluna troncocénica (iluminagdo da via de circulagdo auto) UN 2
14.1.4 Coluna Metélica troncocénica com luminéria (via auto) - NS3
294 |14.1.4.1 |Fornecimento e montagem de coluna metélica troncocénica de 8m de altura, em ago galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A [ UN 1
1
All
fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico de betéo incluido. Com braco triplo no topo, 1000mm de balanco, para fixacéo lateral
da(s) luminaria(s) com 10° de inclinagéo, obtido por construcdo soldada de ago, galvanizado a quente por imersao
295 |14.1.4.2 |Cablagem a instalar no interior da coluna troncocénica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, protecdes e ligacdes elétricas e mecanicas UN 1
296 |14.1.4.3 |Equipamento e cablagem para ligagéo a terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 1
297 [14.1.4.4 |Luminaria de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braco de ligacdo a coluna troncocénica (iluminacédo da via de circulagéo auto) UN 3
14.1.5 Coluna Metélica troncoconica com luminéria (iluminag¢ao pedonal) - PP
298 |14.1.5.1 |Fornecimento e montagem de coluna metalica troncocénica de 4m de altura, em acgo galvanizado a quente por imerséo, dimensionado de acordo com a EN-40 (20kg |A Il [ UN 7
All
fixac@o ao solo por flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a maci¢o de betdo. Com brago simples no topo, 250mm de balanco, para fixacéo lateral da
luminaria com 10° de inclinagéo, obtido por construcéo soldada de aco, galvanizado a quente por imersédo
299 |14.1.5.2 |Cablagem a instalar no interior da coluna troncocénica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, protecdes e ligacdes elétricas e mecanicas UN 7
300 [14.1.5.3 |Equipamento e cablagem para ligacéo a terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 7
301 |14.1.5.4 |Luminaria de tecnologia LED, tipo L2, instalada com ligag&o a coluna troncoconica UN 7
14.1.6 Vala e Cablagem
14.1.6.1 |Fornecimento e montagem de cabo armado de instalagcdo em vala e respetivas ligacGes elétricas as portinholas dos candeeiros e/ou aos armarios de distribuicdo
302 [14.1.6.1.1 | LSVAV 2x16 m 226
303 [14.1.6.1.2 | LSVAV 4x16 m 920
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14.1.7 Ligacdes arede de I.P. existente e/ou ao P.T. mais préximo
14.1.7.1 |A ligacdo da rede I.P. a montar até a rede I.P. existente mais préxima e/ou ao PT conforme indicado, deve considerar todo o equipamento requerido para a montagem destas
ligagdes, estimando-se em cerca de 30 metros de cabo LXAV 4 x 16 montado em vala incluindo abertura e tapamento da mesma e respetivos elétrodos de terra requeridos.
304 (14.1.7.1.1 | Ligagéo ao P.T. existente - PT Tomar250 UN 1
305 |14.1.7.1.2 | Ligacdo ao P.T. existente - PT Tomar131 UN 1
306 |14.1.7.1.3 | Ligacéo a rede de I.P. existente UN 1
14.2 Equipamento a Retirar
14.2.1 lluminacédo Publica geral
307 |14.2.1.1 |Retirar as colunas de betdo existentes, destrui¢éo e transporte a vazadouro certificado UN 23
308 [14.2.1.2 |Retirar as luminarias existentes bem como toda a instalagdo elétrica (cablagem, caixa da portinhola e elétrodos) devendo-lhes ser dado o devido encaminhamento pelo | UN 23
adjudicatario
309 |14.2.1.3 |Tapamento do buraco e reposicao imediata do pavimento e de mais trabalhos de construcao civil indicados em Caderno de encargos UN 23
14.2.2 lluminacdo do Parque de Skate
310 |14.2.2.1 |Retirar as colunas metalicas (CP) existentes no parque de Skate, bem como o respetivo macico devendo-lhes ser dado o devido encaminhamento pelo adjudicatario UN 4
311 |14.2.2.2 |Retirar as luminarias existentes nas colunas CP bem como toda a instalagdo elétrica (cablagem, caixa da portinhola e elétrodos) devendo-lhes ser dado o devido | UN 12
encaminhamento pelo adjudicatario
312 (14.2.2.3 | Tapamento do buraco e reposicao imediata do pavimento e de mais trabalhos de construcao civil indicados em Caderno de encargos UN 4
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