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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmonte de estaleiro devidamente vedado e sinalizado, garantindo as condições de segurança, higiene e saúde para os trabalhadores, assim

como condições de trabalho para a fiscalização e direcção técnica da empreitada, incluindo limpeza e arranjo paisagístico da zona do estaleiro após a desmontagem e
todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 1

2 1.2 Fornecimento e execução das Telas Finais da empreitada, no termos da legislação aplicável para todas as especialidades, incluindo todos os trabalhos. UN 1
 2 MEDIDAS CAUTELARES E TRABALHOS PRELIMINARES
3 2.1 Instalação de todos os elementos de sinalização e protecção de árvores a preservar, conforme indicações do CTE, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos. UN 49
 2.2 Execução de trabalhos de levantamento ou demolição de pavimentos, lancis, edificações e outras estruturas.  Incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários

à sua correcta execução, nomeadamente transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de RCD.
4 2.2.1 Lancis e estruturas lineares, incluindo total remoção de caixa. m 2553,46
 2.2.2 Execução de trabalhos de demolição de pavimento, equipamento e estruturas associadas do skate park.  Incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários à sua

correcta execução, nomeadamente transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de RCD.
5 2.2.2.1 Demolição de pavimento m2 830,95
6 2.2.2.2 Demolição de estruturas em betão m2 118,5
7 2.2.2.3 Remoção de vedação e portões m 127,25
8 2.2.2.4 Remoção de equipamento UN 5
9 2.2.3 Demolição de pavimentos e passadeiras existentes m2 8196,299

99999999
9

10 2.2.4 Remoção da camada de desgaste do pavimento asfáltico da via automóvel e ripagem da base e tratamento para receber uma nova camada de desgaste (altura minima
de 20cm).

m2 4860

11 2.3 Execução de trabalhos de abate de espécies arbóreas existentes,  incluindo todos os trabalhos e seguindo todas as indicações do CTE e conforme indicação em obra da
fiscalização. Todos os abates deverão ser verificados pelo projectista em obra, após piquetagem geral. Inclui o transporte de produtos sobrantes para destino final
adequado segundo a legislação de RCD.

m 51

12 2.4 Execução de trabalhos de desmatação, incluindo o abate de arbustos e herbáceas e remoção de resíduos resultantes (ramos, folhas, troncos, toiças, raízes e rizomas),
seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Inclui o transporte de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de
RCD, com aproveitamento da madeira sempre que possível. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos.

m2 3293

13 2.5 Execução de trabalhos de decapagem de terra vegetal (camada de 0,20m), seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Incluindo o transporte
de produtos sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de RCD, carga, descarga e todos os encargos, materiais e trabalhos necessários.

m3 658,6

14 2.6 Execução de trabalhos de levantamento de Mupis existentes para relocalização, seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Incluindo o
transporte, materiais e trabalhos necessários, execução da nova localização, incluindo sapata.

UN 2

15 2.7 Execução de trabalhos de levantamento de Abrigos das paragens de autocarro existentes para relocalização, seguindo todas as medidas cautelares e indicações
previstas em CTE. Incluindo o transporte, materiais e trabalhos necessários, execução da nova localização, incluindo sapata.

UN 2

 2.8 Execução de trabalhos de levantamento, recolha e acondicionamento, em local a designar pelo Dono de Obra, dos sinais de trânsito existentes a remover sem aproveitamento no
projecto. Incluindo o transporte, materiais e trabalhos necessários à correcção execução do trabalho.

16 2.8.1 Sinalização vertical existente a remover UN 11
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 3 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1 Escavações

17 3.1.1 Execução de abertura manual ou mecânica de covas de árvores (1m3) em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação para a superfície, secagem da caixa,
remoção das águas e entivação se necessário e todos os trabalhos.

m3 67

 3.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixas, incluindo regularização, compactação de fundo (95% do ensaio de proctor modificado) e todos os trabalhos.
18 3.1.2.1 Caixa para execução de pavimento automóvel em cubos de pedra granítica (caixa com 0,46m) m3 735,68
19 3.1.2.2 Caixa para execução de passadeiras em cubos de calcária (caixa com 0,46m) m3 85,79
20 3.1.2.3 Caixa para execução de ciclovia com caixa pedonal (caixa com 0,27m) m3 336,99
21 3.1.2.4 Caixa para execução de ciclovia com caixa automóvel (caixa com 0,42m) m3 3,32
22 3.1.2.5 Caixa para execução de pavimento pedonal em barretes de betão e pedra (caixa com 0,30m) m3 447,86
23 3.1.2.6 Caixa para execução de pavimento automóvel em barretes de betão e pedra (caixa com 0,45m) m3 54,54
24 3.1.2.7 Caixa para execução de pavimento pedonal em calçada de cubo misto (caixa com 0,27m) m3 716,23
25 3.1.2.8 Caixa para execução de pavimento automóvel em calçada de cubo misto (caixa com 0,42m) m3 166,45
26 3.1.2.9 Caixa para execução de pavimento pedonal em calçada de cubo granito (caixa com 0,27m) m3 62,06
27 3.1.2.10 Caixa para execução de pavimento automóvel em calçada de cubo granito (caixa com 0,42m) m3 68,84
28 3.1.2.11 Caixa para execução de pavimento pedonal em calçada de cubo calcário (caixa com 0,27m) m3 72,47
29 3.1.2.12 Caixa para execução de pavimento pedonal em saibro estabilizado (caixa com 0,22m) m3 60,06
30 3.1.2.13 Caixa para execução de pavimento táctil pedonal (caixa com 0,26m) m3 46,44
31 3.1.2.14 Caixa para execução de pavimento táctil automóvel (caixa com 0,41m) m3 10,05
 3.1.2.15 PARQUE INFANTIL

32 3.1.2.15.1 Caixa para execução de pavimento infantil em pavimento de segurança (caixa com 0,19m) m3 30,1
33 3.1.2.15.2 Caixa para execução de pavimento infantil em pavimento de segurança (caixa com 0,21m) m3 9,68
34 3.1.2.15.3 Caixa para execução de pavimento em betuminoso colorido drenante (caixa com 0,22m) m3 36,01
35 3.1.2.15.4 Caixa para execução de pavimento infantil em areão (caixa com 0,65m) m3 54,67
36 3.1.2.15.5 Caixa para execução das peças em borracha m3 4,8
37 3.1.2.16 Caixa para execução de lancil TIPO A1 m3 202,54
38 3.1.2.17 Caixa para execução de lancil TIPO A2 m3 27,93
39 3.1.2.18 Caixa para execução de lancil TIPO A3 m3 15,07
40 3.1.2.19 Caixa para execução de lancil TIPO A4 m3 54,61
41 3.1.2.20 Caixa para execução de lancil TIPO B m3 122,94
42 3.1.2.21 Caixa para execução de lancil TIPO C1 m3 169,87
43 3.1.2.22 Caixa para execução de lancil TIPO C2 m3 78,42
44 3.1.2.23 Caixa para execução de lancil TIPO C3 m3 9,43
45 3.1.2.24 Caixa para execução de lancil TIPO D m3 21,4
46 3.1.2.25 Caixa para execução de lancil TIPO E1 m3 19
47 3.1.2.26 Caixa para execução de lancil TIPO E2 m3 0,53
48 3.1.2.27 Caixa para execução de lancil de aço h=20cm m3 176,32
49 3.1.2.28 Caixa para execução de lancil em cubo de calcário m3 4,77
50 3.1.2.29 Caixa para execução de sapata para remate das passadeiras sobrelevadas m3 23,4
51 3.1.2.30 Caixa para colocação dos contentores RSU m3 23,52
52 3.1.3 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza até às cotas finais de projecto, exceptuando camadas de composto de plantação, incluindo todos os trabalhos

e medidas cautelares conforme CTE. Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos.
m3 157,2

 3.2 ATERROS
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53 3.2.1 Execução de aterros com terras seleccionadas por camadas de 0,20m de espessura, provenientes de empréstimos ou da área de intervenção, até às cotas finais de
projecto, incluindo todos os trabalhos e medidas cautelares conforme CTE.

m3 601

 3.3 REMOÇÃO DE MATERIAIS SOBRANTES
54 3.3.1 Remoção de materiais sobrantes para destino final adequado segundo a legislação de RCD, situado fora da zona de intervenção e à responsabilidade do adjudicatário,

incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento (medição com 20% de empolamento).
m3 4999,54

 4 BETÕES E ESTRUTURAS
 4.1 Fornecimento e execução de maciços de bordejamento (sapatas) em massame de betão simples C16/20 classe S3 , conforme pormenorização, incluindo camada de betão de

limpeza, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários, seguindo todas as indicações de CTE.
55 4.1.1 Para fundação de lancil TIPO A1 m3 181,06
56 4.1.2 Para fundação de lancil TIPO A2 m3 24,97
57 4.1.3 Para fundação de lancil TIPO A3 m3 13,47
58 4.1.4 Para fundação de lancil TIPO A4 m3 45,22
59 4.1.5 Para fundação de lancil TIPO B m3 96,42
60 4.1.6 Para fundação de lancil TIPO C1 m3 151,85
61 4.1.7 Para fundação de lancil TIPO C2 m3 70,11
62 4.1.8 Para fundação de lancil TIPO C3 m3 8,43
63 4.1.9 Para fundação de lancil TIPO D m3 16,75
64 4.1.10 Para fundação de lancil TIPO E1 m3 16,98
65 4.1.11 Para fundação de lancil TIPO E2 m3 0,48
66 4.1.12 Para fundação de lancil de aço h=20cm m3 149,19
67 4.1.13 Para fundação de lancil em cubo de calcário m3 4,2
 4.1.14 PARQUE INFANTIL

68 4.1.14.1 Para fundação das peças em borracha m3 2,95
69 4.1.15 Para fundação da sapata dos marcadores metálicos m3 3,95
 4.2 AUMENTO DE MURO

70 4.2.1 Fornecimento e execução de aumento de muro em alvenaria de betão, pintado com tinta plástica de exterior na cor branca, conforme pormenorização, incluindo todos os
trabalhos necessários, seguindo todas as indicações de CTE.

m 43,62

 4.3 ESCADAS
71 4.3.1 Fornecimento e execução de escadas em calçada com remates em lancil de granito C1, incluindo execução da sapata em betão, conforme pormenorização, incluindo

todos os trabalhos necessários, seguindo todas as indicações de CTE.
m2 1,6

72 4.4 Fornecimento e execução de base em betão armado para as lajes de granito das passadeiras sobreelevadas, com betão C30/37, armaduras A500 NR SD, ferro  8mm,
(secção_0,45m2), assente sobre camada de betão de limpeza (espessura_5cm). Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de
projecto e indicações de CTE.

m3 16,2

 5 REDE DE DRENAGEM ZONAS VERDES
73 5.1 Fornecimento e instalação de geodreno composto por tubo corrugado perfurado com 10cm de diâmetro tipo \'Tecpipe da Sotecnisol\', ou equivalente, envolto em caixa de

brita e geotêxtil 120g/m2, excluindo todos os trabalhos de ligação a colectores e demais sistemas de drenagem de águas pluviais a executar de acordo com o projecto da
especialidade. Tudo conforme pormenorização de projecto e indicações do fornecedor, incluindo todos os trabalhos.

m 240,9

74 5.2 Fornecimento e execução de camada drenante no fundo das caldeiras de árvores, na base da caldeiras, compostas por caixa de brita com 10cm enolvolta em geotêxtil
120g/m2. Tudo conforme pormenorização de projecto e indicações do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. Ligações à rede geral de drenagem
conforme projecto da especialidade.

m3 316,8

 5.3 PARQUE INFANTIL
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75 5.3,1 Fornecimento e execução de camada drenante no fundo do pavimento de areão, composta por caixa de brita com 15cm enolvolta em geotêxtil 120g/m2. Tudo conforme
pormenorização de projecto e indicações do fornecedor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos. Ligações à rede geral de drenagem conforme projecto da
especialidade.

m3 12,62

 6 PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E REMATES
 6.1 PAVIMENTO AUTOMÓVEL EM BETÃO BETUMINOSO

76 6.1.1 Fornecimento e execução de pavimento automóvel em betão betuminoso, constituído por camada de desgaste (0,04m) sobre rega de colagem, sobre camada de
regularização (0,06m) com rega de impregnação, tudo sobre base ripada do pavimento existente ou sobre camada de concordância. Tudo conforme pormenorização e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m3 4860

 6.1.2 CAMADA DE CONCORDÂNCIA - Variação entre a base do pavimento em betão betuminoso proposto e a superfície ripada da base reaproveitada. Esta variação pode resultar numa
escavação (ripagem) ou num enchimento (tout-venant). Após a seu execução ambas as situações têm de garantir uma base bem compactada e estabilizada para garantir a boa
execução do novo pavimento.

77 6.1.2.1 Fornecimento e execução de camada de tout-venant, compactada e estabilizada para receber o pavimento novo em betão betuminoso, com altura variável entre 0-15cm
sobre base ripada reaproveitada estabilizada. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 280

78 6.1.2.2 Fornecimento e execução de ripagem de pavimento existente, numa altura variável entre 0-15cm. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários.

m3 220

 6.2 Fornecimento e execução de pavimento automóvel em cubos de pedra granítica 0,11 x 0,11 x 0,11m, cinza escura, sobre camada de assentamento em areia com traço de cimento
1:4 (0,05m) sobre geotêxtil 120g/m2, , incluindo sub-base dupla em tout-venant (0,15+0,15m), sobre terreno bem compactado. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

79 6.2.1 Em zonas de estacionamento m2 893,7
80 6.2.2 Em atravessamentos de passadeiras m2 610,1
81 6.2.3 Em troços de passeio com atravessamento de trânsito automóvel m2 95,5
 6.3 Fornecimento e execução de marcações em cubos de calcário 0,11 x 0,11 x 0,11m, sobre camada de assentamento em areia com traço de cimento 1:4 (0,05m) sobre geotêxtil

120g/m2, , incluindo sub-base dupla em tout-venant (0,15+0,15m), sobre terreno bem compactado. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessários.

82 6.3.1 Em marcações de estacionamento m 281,7
83 6.3.2 Em marcações de passadeiras m2 186,5
 6.4 Fornecimento e execução de ciclovia com pavimento em betão desactivado do tipo \'Unidecor desactivado\' da Unibetão ou equivalente, colorido com inerte fino (RAL3005), numa

camada de 12cm, sobre geotêxtil 120g/m2. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
84 6.4.1 Caixa pedonal - camada de 15cm de tout-venant sobre terreno bem compactado m2 1248,1
85 6.4.2 Caixa automóvel - camada dupla de 15+15cm de tout-venant sobre terreno bem compactado m2 7,9
 6.5 Fornecimento e execução de pavimento em peças / barretes pré-fabricadas em betão TIPO A1,2,3 com pigmento RAL3005, com face superior bujardada a pico fino, implantação

conforme estereotomia indicada nas peças desenhadas e pormenorização. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação. As peças terão as seguintes dimensões:

86 6.5.1 Pavimento pedonal com barretes sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m), tudo
sobre terreno bem compactado

m2 1194,1

87 6.5.2 Pavimento automóvel com barretes sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada dupla de tout-venant
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 96,9

 6.6 Fornecimento e execução de pavimento em peças / barretes em pedra de granito escuro TIPO B1, com face superior bujardada a pico fino, implantação conforme estereotomia
indicada nas peças desenhadas e pormenorização. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, nomeadamente
fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação. As peças terão as seguintes dimensões:

88 6.6.1 Pavimento pedonal com barretes sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m), tudo
sobre terreno bem compactado

m2 298,75
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89 6.6.2 Pavimento automóvel com barretes sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada dupla de tout-venant
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 24,3

 6.7 Fornecimento e execução de pavimento em calçada com cubo (5/7) misto com 70% de cubos de pedra granítica cinza escura e 30% de pedra de calcário. Tudo conforme
pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação.

90 6.7.1 Pavimento pedonal em calçada mista sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant (0,15m),
tudo sobre terreno bem compactado

m2 2652,7

91 6.7.2 Pavimento automóvel em calçada mista sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant
(0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 396,3

 6.8 Fornecimento e execução de pavimento em calçada com cubo (5/7) de pedra de calcária. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação.

92 6.8.1 Pavimento pedonal em calçada de calcário sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant
(0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 268,4

93 6.8.2 Pavimento automóvel em calçada de calcário sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de tout-venant
(0,15 + 0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 29,4

 6.9 Fornecimento e execução de pavimento em calçada com cubo (5/7) de pedra de granito escura. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação.

94 6.9.1 Pavimento pedonal em calçada de granito escura sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada de
tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 229,87

95 6.9.2 Pavimento automóvel em calçada de granito escura sobre camada de assentamento em areia com traço 1:4 (0,05m), sobre geotêxtil 120g/m2, sobre camada dupla de
tout-venant (0,15+0,15m), tudo sobre terreno bem compactado

m2 163,9

 6.10 Fornecimento e execução de pavimento táctil pictonado em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente. Tudo conforme pormenorização e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação.

96 6.10.1 Pavimento pedonal em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente, argamassadas a base de betão armada (0,15m), sobre
camada de betão de limpeza, tudo sobre terreno bem compactado.

m2 135,7

97 6.10.2 Pavimento automóvel em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente, argamassadas a base de betão armada (0,15m), sobre
camada de tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado.

m2 17,3

 6.11 Fornecimento e execução de pavimento táctil estriado em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente. Tudo conforme pormenorização e
CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, nomeadamente fornecimento e execução de amostras prévias, para aprovação.

98 6.11.1 Pavimento pedonal em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente, argamassadas a base de betão armada (0,15m), sobre
camada de betão de limpeza, tudo sobre terreno bem compactado.

m2 42,9

99 6.11.2 Pavimento automóvel em mosaico hidráulico, cor cinza escuro, 0,40x0,40m, tipo \'AMOP 001\', ou equivalente, argamassadas a base de betão armada (0,15m), sobre
camada de tout-venant (0,15m), tudo sobre terreno bem compactado.

m2 7,2

 6.12 PARQUE INFANTIL
 6.12.1 Fornecimento e execução de pavimento de segurança do tipo \'Kraiburg in situ da Playplanet\', ou equivalente, com EPDM (10mm RAL 1002) e SBR (espessura variável), sobre laje

de betão reforçada com Malhasol, ou equivalente AQ30. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
100 6.12.1.1 EPDM 10mm m2 206,8
101 6.12.1.2 SBR 30mm m2 158,4
102 6.12.1.3 SBR 50mm m2 48,4
103 6.12.1.4 Laje de betão reforçada com malhasol m2 206,8
104 6.12.2 Fornecimento e execução de pavimento em betuminoso colorido drenante do tipo \'IRR Betuminoso da NEOASFALTO\', ou equivalente, RAL3009 com uma espesura de

7cm, sobre rega de colagen, sobre camada de 15cm de tout-venant, sobre terreno compactado. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 163,7
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105 6.12.3 Fornecimento e execução de pavimento infantill em areão lavado com granulometria 5/8mm (camada 50cm), sobre geotêxtil de 120g/m2, sobre camada de brita (0,15m).
Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.

m2 84,1

106 6.13 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em saibro granítico estabilizado do tipo \'Ecosaibro\', da \'Etapa Absoluta\', ou equivalente, aplicado numa camada de
0,07m, sobre geotêxtil de 120g/m2, sobre camada de tout-venant (15cm), tudo sobre terreno existente bem compactado. Tudo conforme pormenorização e CTE de
projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 273

 6.14 Fornecimento e execução de revestimento com gravilha granítica cinza escura (camada 7cm) sobre geotêxtil 120g/m2, sobre composto de plantação (não incluído neste artigo).
Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.

107 6.14.1 Em caldeiras de árvores m2 70,4
108 6.14.2 Em maciços herbáceo-arbustivos m2 124,9

 6.15 Fornecimento e execução de marcação de ciclovia no pavimento asfáltico existente. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e
indicações de CTE.

109 6.15.1 Fornecimento e execução de revestimento de pavimento  para marcação de ciclovia, com argamassa colorida do tipo \'Colorpav Neoasfalto\' ou equivalente, incluindo
camada de acabamento em gravilha tipo bago de arroz a definir em obra, (RAL3005), numa camada de 1 cm.

m2 1850,6

 6.16 Fornecimento e instalação de lancil em granito cinza escuro TIPO A (1,00 x 0,25 x 0,45m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de
CTE.110 6.16.1 TIPO A1 - lancil recto m 393,43

111 6.16.2 TIPO A2 - lancil curvo (raio de curvatura variável) m 54,26
112 6.16.3 TIPO A3 - lancil inclinado e rebaixado m 29,27
113 6.16.4 TIPO A4 - lancil rampeado m 127,35
114 6.17 Fornecimento e instalação de lancil em granito cinza escuro TIPO B (1,00 x 0,15 x 0,45m), com a face de topo bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo

assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e
indicações de CTE.

m 309,05

 6.18 Fornecimento e instalação de lancil em granito cinza escuro TIPO C (1,00 x 0,25 x 0,15m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de
CTE.115 6.18.1 TIPO C1 - lancil recto m 695,61

116 6.18.2 TIPO C2 - lancil curvo (raio de curvatura variável) m 321,15
117 6.18.3 TIPO C3 - lancil rampeado m 38,62
118 6.19 Fornecimento e instalação de lancil em barrete em granito escuro, com face superior bujardada a pico fino TIPO D (1,00 x 0,10 x 0,15m), com a com a face de topo

bujardada a pico fino, incluindo assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme
pormenorização de projecto e indicações de CTE.

m 310,2

 6.20 Fornecimento e instalação de lancil em granito cinza escuro TIPO E (1,00 x 0,25 x 0,10m), com a face de topo e lateral bujardada a pico fino e aresta chanfrada 1cm, incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de
CTE.119 6.20.1 TIPO E1 - lancil recto m 77,8

120 6.20.2 TIPO E2 - lancil curvo (raio de curvatura variável) m 2,18
 6.21 Fornecimento e instalação de lancil em chapa de aço metalizado e pintado a ferro micáceo, espessura 8mm, disposta a cutelo, fixa a sapata de betão. Todos os materiais e

trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.
121 6.21.1 H=20cm m 1808,4
122 6.21.2 H=40cm m 6,1
123 6.22 Fornecimento e instalação de lancil em PVC tipo \'Terracell SUPER EDG\', ou equivalente, incluindo fixação. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos

conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.
m 54

124 6.23 Fornecimento e instalação de lancil em cubo de calcário 10/11cm, incluindo assentamento na sapata e preenchimento de juntas. Todos os materiais e trabalhos
necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.

m 56,81
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125 6.24 Fornecimento e instalação de lancil rampeado de transição em granito cinza escuro com duas faces acabadas e bujardadas (0,90 x 0,45 x 0,25m), incluindo
assentamento em argamassa de cimento e preenchimentos de juntas. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e
indicações de CTE.

UN 38

126 6.25 Fornecimento e instalação de remate de passadeiras sobreelevadas com lajes de granito cinza escuro (1,00x1,00x0,10m), assentes em argamassa de cimento. Todos os
materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.

m 36

 7 ZONAS VERDES
 7.1 OPERAÇÕES PRELIMINARES DE PREPARAÇÃO DO TERRENO

127 7.1.1 Mobilização de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes mínimas definidas para as zonas verdes, e preparação do terreno natural para
recepção de composto de plantação, incluindo regularização e todos os trabalhos conforme CTE.

m2 2457,1

 7.1.2 Fornecimento e distribuição de composto de plantação isento de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as
cotas e inclinações de projecto. Composto de plantação de acordo com as características qualitativas descritas em CTE. A distribuir nas seguintes proporções:

128 7.1.2.1 Camada com 0,20m em zonas de sementeira. m3 412,26
129 7.1.2.2 Camada com 0,40m em zonas de plantações de arbustos. m3 158,32
130 7.1.2.3 Camada com 1m3 por árvore plantada. m3 67
131 7.1.3 Regularização final do terreno. m2 2457,1

 7.2 PLANTAÇÕES
 7.2.1 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante.  Tudo de acordo com as

boas normas de execução e especificações dendrométricas / dimensionais definidas em CTE, para as seguintes espécies:
 7.2.1.1 ARRUAMENTO:

132 7.2.1.1.1 Gbi - Ginkgo biloba (ginco) (pap 16-18) (macho) UN 45
 7.2.1.2 ENVOLVENTE:

133 7.2.1.2.1 Csi - Cercis siliquastrum (olaia) (pap 14-16) UN 14
134 7.2.1.2.2 Phy - Platanus hybrida (plátano) (pap 14-16) UN 8

 7.2.2 Fornecimento e plantação de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo abertura
de cova, tapamento da mesma com composto de plantação, execução de caldeira para rega e 1ª rega, bem como remoção para destino final adequado segundo a legislação de
RCD, de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execução e prescrições do CTE. Espécies definidas em projecto:

135 7.2.2.1 Agr - Abelia x grandiflora (abélia) (C3) UN 41
136 7.2.2.2 Bwi - Berberis  wilsoniae (berberis) (C3) UN 153
137 7.2.2.3 Cva - Coronilla valentina glauca (pascoínhas) (C3) UN 102
138 7.2.2.4 Chy - Cuphea hyssopifolia (urze-mexicana) (C3) UN 575
139 7.2.2.5 Gju - Grevillea juniperina (grevília) (C3) UN 164
140 7.2.2.6 Jho - Juniperus horizontalis (junípero-rasteiro) (C3) UN 68
141 7.2.2.7 Lst - Lavandula stoechas (rosmaninho) (C3) UN 310
142 7.2.2.8 Lan - Lavandula angustifolia (lavanda) (C3) UN 347
143 7.2.2.9 Lml - Lantana montevidensis lutea (lantana-rasteira) (C3) UN 51
144 7.2.2.10 Rof - Rosmarinus officinalis (alecrim) (C3) UN 54
145 7.2.2.11 Smi - Salvia microphylla (erva-dos-rapazinhos) (C3) UN 41

 7.3 SEMENTEIRAS
 7.3.1 Fornecimento e execução de sementeira  por processo manual ou mecânico, segundo espécies e densidades definidas, após prévia regularização por ancinhagem seguida de

ligeira compactação com cilindro do tipo \'Cross Kill\' 150 kg/mL de geratriz, incluindo ancinhagem de recobrimento seguida de rolagem, bem como primeira rega pulverizada.
146 7.3.1.1 Prado regado - Sementeira de mistura herbácea, com a densidade de 50g/m2 e a seguinte mistura de espécies: m2 2061,3
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147 7.4 Fornecimento e assentamento de tutores em tripeça para árvores, de madeira de pinho ou eucalipto, com altura adequada à espécie, devidamente tratados. Fixar às
espécies vegetais por ráfia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodão ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, tudo de acordo com as boas
normas de execução e prescrições do CTE.

UN 67

148 7.5 Fornecimento e aplicação de manta orgânica biodegradável com composição em fibras de côco (100%) tipo \'BioManta Coir Mat - 500g/m2 da Atlanlusi\', ou equivalente,
incluindo fixação e abertura para plantação do material vegetal, incluindo todos os trabalhos, de acordo com as peças desenhadas CTE.

m2 277,4

149 7.6 Fornecimento e aplicação de tela tridimensional para estabilização de taludes com sementeira tipo  3D-Mat VIDA - 10mm da Atlanlusi , ou equivalente, incluindo fixação,
incluindo todos os trabalhos, de acordo com as peças desenhadas CTE.

m2 130,1

 8 REDE DE REGA
150 8.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,40m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto,

bombagem de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme previsto no projecto, sobre terreno natural.
m3 298,4

151 8.2 Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, em camada de 0,40 x 0,15m isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das
tubagens, incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.

m3 111,9

152 8.3 Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por
camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação mecânica nas camadas superiores.

m3 186,5

 8.4 Fornecimento e instalação em vala de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 100, PN 10), incluindo todos o tipo de ligação e com os acessórios de ligação indicados quer
em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessários. Tudo devidamente executado por empresa e pessoal especializado.

153 8.4.1 diâm. 32mm m 1603,98
154 8.4.2 diâm.40mm m 137,55
155 8.4.3 diâm. 63mm m 781,37

 8.5 Fornecimento e colocação  em vala de tubagem em PVC de 10 kg/cm2,  para atravessamentos sob pavimentos.
156 8.5.1 diâm.63 mm m 28,98
157 8.5.2 diâm. 200 mm m 304,74
158 8.5.3 diâm. 250 mm m 173,72

 8.6 Fornecimento e colocação em vala  de tubagem em ferro dúctil, para atravessamentos sob ruas e  pavimentos onde circulem veículos automóveis, incluindo  abertura e fecho de
vala e todos os trabalhos conforme CTE.

159 8.6.1 diâm. 80 mm m 11,15
160 8.6.2 diâm. 200 mm m 34,77
161 8.7 Fornecimento e instalação superficial de linhas (distancia entre linhas de 50cm) de gotejadores auto-compensantes de 2,3 l/h, do tipo \'Netafim Turbonet \', , ou

equivalente, integrados de 50 em 50cm em tubo do tipo \'Netafim UniTechline\', 16/120 mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários para a ligação à
conduta, e todos os trabalhos conforme CTE.

m 791,48

162 8.8 Fornecimento, montagem  e regulação de aspersores \'HUNTER PGJ 04\', ou equivalente, incluindo válvula anti dreno standard e  acessórios e tubagem para  ligação
flexível às condutas, bem como todo o  material e trabalhos complementares.

UN 21

163 8.9 Fornecimento, montagem  e regulação de aspersores \'Rain Bird 5004 PC -SAM  \',  com bicos MRP-30, ou equivalente, e  acessórios e tubagem para  ligação flexível às
condutas, bem como todo o  material e trabalhos complementares.

UN 6

 8.10 Fornecimento,  montagem e regulação de pulverizadores \'Rain Bird 1804 SAM \', ou equivalente, acessórios e tubagem para  ligação flexível às condutas, bem como todo o 
material e trabalhos complementares.

164 8.10.1 18A UN 16
165 8.10.2 15A UN 57
166 8.10.3 12A UN 32
167 8.10.4 10A UN 40
168 8.10.5 8A UN 146
169 8.11 Fornecimento e  instalação de  sistema radicular Rain Bird RWS -BGX, bem como  todos os acessórios necessários para a ligação à conduta, e todos os trabalhos

conforme CTE.
UN 90
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170 8.12 Fornecimento e montagem de tomadas de água diâm. 3/4\", em metal, do tipo \'Sure Quick 3 RC\', ou equivalente, incluindo válvula de macho esférico e caixa de
protecção Rain Bird VB 910, ou equivalente, bem como todos os acessórios necessários para a ligação à conduta de água. Todos os fornecimentos e trabalhos incluídos.

UN 15

171 8.13 Fornecimento e entrega ao Dono da Obra de chaves para tomadas de água em metal, do tipo \'Sure Quick 3WW\', ou equivalente. UN 3
 8.14 Fornecimento, montagem , de electroválulas Hunter PGV  ou equivalente, incluindo descodificador de uma estação  Hunter  ACC ICD-100, ou equivalente, todos os acessórios

necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante, todas as ligações e acessórios de ligação bem como, caixa de protecção Rain Bird VB 1419 ou equivalente.
172 8.14.1 1\" PGV 100 G/B UN 8
173 8.14.2 1 1/2\" PGV 150 B UN 20
174 8.15 Fornecimento e instalação de programador eléctrico  de  descodificadores , do tipo Hunter ACC-99D  caixa metálica, ou equivalente as indicações do seus fabricantes,

incluindo as ligações dos fios condutores ao programador, a ligação do  programador ao  sensor e a ligação do programador á fonte de energia electrica monofásica de 
2A ,bem como  todos os materiais, acessórios e trabalhos complementares.

UN 1

 8.16 Fornecimento e instalação de cabos eléctricos VAV 2,5 mm2 em vala, incluindo conectores estanques e rede avisadora de polietileno com legenda \"Electricidade\", incluindo
ligação programador / descodificador, e todos os trabalhos.

175 8.16.1 2 condutores m 789,02
176 8.17 Fornecimento e montagem  filtro 1 1/2\" de disco de 120 mesh Arkal, ou equivalente bem   como válvulas de seccionamento esféricas de 1 1/2\"  em latão a montante e a

jusante do filtro  todos os acessórios necessários para a ligação à conduta.
UN 1

177 8.18 Fornecimento e montagem  de válvula de retenção do tipo de York  de 2\" e  todos os acessórios necessários para a ligação à conduta. UN 1
178 8.19 Execução da ligação á rede de abastecimento segundo as normas e com os materiais indicados pela entidade abastecedora, incluindo   todos os materiais e trabalhos

complementares.
UN 1

179 8.20 Fornecimento e instalação do contador indicado pela entidade abastecedora e segundo as normas da mesma entidade, incluido todos os materiais e complementares. UN 1
 9 EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
 9.1 Fornecimento e instalação de mobiliário urbano, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posições relativas definidas, a sua fixação ao solo, bem como solidez de fixação

adequada a espaço público, de acordo com pormenorização e CTE.
180 9.1.1 Bebedouro do tipo \'Linea round\' da LARUS, ou equivalente; diâmetro=23cm; altura=90cm UN 1
181 9.1.2 Papeleira do tipo \'Urbus\' da LARUS, ou equivalente, capacidade 80l; diâmetro=49cm; altura=86cm UN 17
182 9.1.3 Estacionamento de bicicletas do tipo \'Contínuo 4 módulos\' da LARUS, ou equivalente; diâmetro=66cm; comprimento=1,50m UN 10
183 9.1.4 Bancos metálicos com costas do tipo \'Vera LV251\' da MMCITE, ou equivalente; comprimento=1,80m UN 7
184 9.1.5 Bancos metálicos sem costas do tipo \'Vera Solo LVS211\' da MMCITE, ou equivalente; comprimento=1,80m UN 14

 9.2 ESTAÇÕES DE BICICLETAS PARTILHADAS
 9.2.1 Fornecimento e instalação de equipamento de bicicletas partilhadas tipo \'Órbita\', ou equivalente. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários.
185 9.2.1.1 10 docas UN 2
186 9.2.1.2 6 docas UN 1
187 9.3 Fornecimento e instalação de contentores de RSU enterrados da \'SOTKON\', ou equivalente, para 4 tipos de lixo (orgânico, papel, plástico e vidro), com equipamentos à

superfície identificados. Tudo conforme CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.
UN 1

 9.4 PARQUE INFANTIL
 9.4.1 EQUIPAMENTO INFANTIL

188 9.4.1.1 Estrutura rotativa do tipo \'Board Rider (CBRD)\' da \'Playdale\', ou equivalente (+10anos) UN 1
189 9.4.1.2 Estrutura rotativa do tipo \'Inclusive Orbit (CIORB(A))\' da \'Playdale\', ou equivalente (+3anos) (modelo inclusivo) UN 1
190 9.4.1.3 ESCORREGA do tipo \'137025M Embankment Slide Lime green\' da \'Lappset\', ou equivalente (+2anos) UN 1
191 9.4.1.4 Estrutura para trepar do tipo \'1.5m Embankment Rope Ramp (EMR)\' da \'Playdale\', ou equivalente (+3anos) UN 1
192 9.4.1.5 5 - Escada do tipo \'Embankment Steps (EMS)\' da \'Playdale\', ou equivalente (+18meses) UN 1

 9.4.1.6 BALOIÇO do tipo \'220068M Erbium\' da \'Lappset\', ou equivalente (+1anos), com assento ninho, assento inclusivo e assento barra (modelo inclusivo), cor dark gray RAL7024
193 9.4.1.6.1 Baloiço + assento ninho UN 1
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194 9.4.1.6.2 Assento barra UN 1
195 9.4.1.6.3 Assento de segurança UN 1
196 9.4.1.7 Ponto de encontro inclusivo do tipo \'Encounter 8 (TE(ENC8))\' da \'Playdale\', ou equivalente (+11anos) (modelo inclusivo) UN 1
197 9.4.1.8 Painel com jogo do galo do tipo \'Noughts and Crosses Panel (PLP(XO)T2) blue\' da \'Playdale\', ou equivalente (+18meses) (modelo inclusivo) UN 1

 9.4.2 EQUIPAMENTO ESTRUTURAL
198 9.4.2.1 Fornecimento, transporte e instalação de vedação de parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, com sulipas verticais com 1m de altura à superfície,

incluindo todos os trabalhos e garantindo as posições relativas definidas, bem como solidez de fixação adequada a espaço público, de acordo com as peças desenhadas
e CTE.

UN 98

199 9.4.2.2 Fornecimento, transporte e instalação de portões semelhantes à vedação de parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, com 1m de altura e 1,20m de
largura, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posições relativas definidas, bem como solidez de fixação adequada a espaço público, de acordo com as peças
desenhadas e CTE.

UN 1

200 9.4.2.3 Fornecimento, transporte e instalação de painel informativo do parque infantil em madeira da \'Playplanet\', ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e garantindo as
posições relativas definidas, bem como solidez de fixação adequada a espaço público, de acordo com pormenorização e CTE.

UN 1

201 9.4.2.4 Fornecimento e instalação de toros pisáveis em borracha da \'Euroflex Stepper\', ou equivalente na cor vermelho, com 30cm, incluindo fixação. Todos os materiais e
trabalhos necessários incluídos, indicações do fornecedor e indicações de CTE.

UN 12

202 9.4.2.5 Fornecimento e instalação de paliçadas em borracha da \'Euroflex Palisades 400/600/800\', ou equivalente. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos,
incluindo fixação em sapata conforme pormenorização de projecto e indicações de CTE.

UN 83

 9.4.2.6 Fornecimento e execução de bancos de exterior em betão C35/40 de cimento branco, com armadura em aço tipo \'Amop\', ou equivalente.  Os bancos serão constituidos por
módulos que se articulam entre si e que são de 3 tipos : 2 módulos de topo e um módulo do meio.  Os módulos serão fabricados em série mediante um molde / cofragem metálica e
respeitarão as dimensões indicadas na pormenorização e a implantação conforme desenho de projecto.  Cada módulo deverá ser bem construído, sem arestas vivas ou bolhas de
ar, e com acabamentos finais perfeitos. Tudo conforme pormenorização e CTE de projecto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

203 9.4.2.6.1 Módulos de topo tipo A. UN 3
204 9.4.2.6.2 Módulos de topo tipo B. UN 3
205 9.4.2.6.3 Módulos do meio. UN 34

 9.5 Fornecimento e instalação de equipamentos EQUIPAMENTO CROSSFIT, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posições relativas definidas, bem como solidez de fixação
adequada a espaço público, de acordo com pormenorização e CTE.

206 9.5.1 FAZ20200 - Pull Up Bars, Parallel Bars & Multi Net
Link da Kompan\', ou equivalente

UN 1

 9.6 Fornecimento e instalação de equipamentos EQUIPAMENTO SENIOR, incluindo todos os trabalhos e garantindo as posições relativas definidas, bem como solidez de fixação
adequada a espaço público, de acordo com pormenorização e CTE.

207 9.6.1 Bicicleta estática do tipo \'BENCH WORKOUT WITH PEDALS LAPPSET, DA PLAY PLANET\', ou equivalente na cor Solid UN 1
208 9.6.2 Bicicleta estática do tipo \'Hand bike KPX130\' da \'Kompan\', ou equivalente UN 1
209 9.7 Fornecimento e instalação de balizadores reversíveis, para delimitação de ciclovia do tipo \'R212C cor cinza\' da \'Bricantel\' ou equivalente, com diâmetro=8cm e

altura=70cm, fixos com perno no pavimento asfáltico. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme implantação de projecto e indicações de CTE.
UN 29

210 9.8 Fornecimento e instalação de marcadores metálicos, para delimitação de ciclovia, sobre pavimento automóvel em calçada de granito, constituídos por meia esfera em
ferro fundido pintado à cor a definir em obra, assente em sapata de betão 0,30x0,30. Todos os materiais e trabalhos necessários incluídos conforme pormenorização de
projecto e indicações de CTE.

UN 122

 9.9 EQUIPAMENTO SINAIS DE TRÂNSITO
 9.9.1 Levantamento de sinalização vertical e direccional existente para reutilização e relocalização, incluindo sinais, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de

fundação, armazenamento e execução da inserção no pavimento cuidada. Inlcui todos os trabalhos e materiais necessários.
211 9.9.1.1 Sinalização vertical existente reutilizada UN 61
212 9.9.1.2 Sinalização direccional existente reutilizada UN 3
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 9.9.2 Fornecimento e execução de sinalização vertical de código, incluindo implantação, abertura de caixa, montagem, elementos e estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de
fundação e travamentos.

213 9.9.2.1 Sinalização vertical nova UN 38
 9.9.3 Fornecimento e execução de sinalização horizontal (vias e ciclovia) com marcas longitudinais, através de pintura no pavimento, tinta branca, incluindo pré-marcação. Linhas

continuas e linhas tracejadas, conforme indicação nas peças desenhadas, incluindo implantação, materiais e todos os trabalhos complementares necessários.
214 9.9.3.1 Marcas com largura de 5cm m 357
215 9.9.3.2 Marcas com largura de 10cm m 3000
216 9.9.3.3 Marcas com largura de 15cm m 79
217 9.9.3.4 Marcas com largura de 20cm m 76
218 9.9.3.5 Marcas com largura de 30cm m 1211
219 9.9.3.6 Marcas com largura de 50cm m 559

 10 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
220 10.1 Levantamento e adaptação das infraestruturas de telecomunicações existentes, nomeadamente alteração de cota, de localização, substituição e/ou adaptação das

tampas e/ou redes. Este artigo considera aproximadamente 24 caixas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários, à correcta execução do projecto e
funcionamento das redes existentes.

UN 1

 11 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 11.1 Ramais de ligação

221 11.1.1 Execução de ramal de ligação à rede pública para ligação ao bebedouro a instalar no parque infantil, incluindo instalação de tubagem em PVC, válvula de ramal
enterrada com dispositivo de boca de chave de modelo aprovado pelos serviços municipalizados, remoção e reposição de pavimentos, movimentos de terras, todos os
trabalhos complementares e fornecimentos acessórios necessários, de acordo com caderno de encargos

UN 1

222 11.1.2 Execução de ramal de ligação à rede pública para ligação à rede de rega, incluindo instalação de tubagem em PVC, válvula de ramal enterrada com dispositivo de boca
de chave de modelo aprovado pelos serviços municipalizados, remoção e reposição de pavimentos, movimentos de terras, todos os trabalhos complementares e
fornecimentos acessórios necessários, de acordo com caderno de encargos

UN 1

 11.2 Instalação de contadores
223 11.2.1 Fornecimento e execução in situ de caixa para instalação de contador enterrado, de dimensões 0,60 x 0,60 m, incluindo tampa modular rebaixada em ferro fundido D400

EN124, todos os materiais, movimentos de terras e todos os trabalhos de apoio a construção civil
UN 1

224 11.2.2 Fornecimento e montagem de tubagens e acessórios em aço galvanizado, série média, a instalar no interior da caixa de instalação do contador de ligação ao bebedouro,
incluindo válvulas de seccionamento, passamuros, cones de redução, tês, suporte para contadores, válvulas de retenção, casquilhos de ligação, uniões, juntas e todos
os trabalhos associados de acordo com as recomendações dos serviços municipalizados

UN 1

225 11.2.3 Execução de nicho em parede para instalação de contador de rega, incluindo todos os materiais e trabalhos de apoio a construção civil UN 1
226 11.2.4 Fornecimento e montagem de tubagens e acessórios em aço galvanizado, série média, a instalar em nicho de instalação do contador de ligação ao à rede de rega,

incluindo válvulas de seccionamento, cones de redução, tês, suporte para contadores, válvulas de retenção, casquilhos de ligação, uniões, juntas e todos os trabalhos
associados de acordo com as recomendações dos serviços municipalizados

UN 1

 11.3 Tubagens
 11.3.1 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN 10 ou superior, instalada enterrada de acordo com vala tipo, incluindo movimentos de terras,  e todos os trabalhos associados

227 11.3.1.1 DN 20 mm m 15
228 11.3.1.2 DN 63 mm m 17

 11.4 Trabalhos acessórios
229 11.4.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo boca de chave DN15 mm, junto do bebedouro, incluindo todos os trabalhos associados de acordo com o

caderno de encargos e desenho de pormenor e recomendações dos serviços municipalizados
UN 1

230 11.4.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo boca de chave DN50 mm, na ligação à rede de rega, incluindo todos os trabalhos associados de acordo
com o caderno de encargos e desenho de pormenor e recomendações dos serviços municipalizados

UN 1
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231 11.4.3 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, incluindo:
-Todos os trabalhos de apoio de construção civil;
-Fornecimento e montagem de tubos e acessórios necessários à nova localização do marco de incêndio.
- Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento em ferro fundido, DN100, PN10, com dispositivo do tipo \"boca de chave\"

UN 5

232 11.4.4 Desvio de marcos de incêndio do local actual para nova localização incluindo:
-Todos os trabalhos de apoio de construção civil;
-Desmontagem do marco de incêndio;
-Limpeza e eventual reparação do marco de incêndio para sua reaplicação na nova localização;
-Fornecimento e montagem de tubos e acessórios necessários à nova localização do marco de incêndio

UN 8

233 11.4.5 Execução de ajustamento das cabeças móveis de acesso às válvulas enterradas existentes nos passeios, para cumprir novas cotas dos pavimentos dos passeios,
incluindo as cabeças das válvulas de corte aos marcos de incêndio e válvulas de ramal, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessários à boa
execução, incluindo construção civil

UN 20

234 11.4.6 Execução de adaptação das caixas de válvulas e/ou de outros acessórios da rede de água existentes às novas cotas de pavimento, incluindo desmontagem dos aros e
tampas existentes, remoção para local indicado pelo serviços municipalizados da C M Tomar, adaptação das caixas, aros e tampas às cotas de pavimento finais,
fornecimento e montagem de novos aros e tampas rebaixadas para preenchimento com pavimento igual ao envolvente, da classe C250, devidamente niveladas com o
pavimento

UN 5

 11.5 Ensaios
235 11.5.1 Ensaios de todos os orgãos e sistemas da rede de distribuição de água UN 1

 12 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 12.1 Remoções na rede existente

236 12.1.1 Remoção e entrega à Câmara Municipal de Tomar das grelhas e aros de sumidouros e sarjetas a desativar, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários UN 41
237 12.1.2 Remoção dos corpos de suporte de sumidouros ou sarjetas a desactivar, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil, incluindo todos os trabalhos de

construção civil necessários
UN 41

 12.2 Execução de novos coletores
 12.2.1 Movimento geral de terras
 12.2.1.1 Execução de escavação em terreno duro, na abertura de valas para execução de colectores pluviais, incluindo todo o tipo de trabalhos de apoio de construção civil

238 .112.2.1.1 Ramais de sumidouros m3 192
239 .112.2.1.2 Coletores m3 137

 12.2.1.2 Execução de compactação de fundo da vala e aterro com areia bem compactada com 0,15 m na base até meia altura da tubagem, incluindo todos os trabalhos de apoio de
construção civil240 12.2.1.2.1 Ramais de sumidouros m3 34

241 12.2.1.2.2 Coletores m3 17
 12.2.1.3 Fornecimento e aplicação de materiais na execução de camada de areia até cerca de 0.30 m acima do extradorso da tubagem

242 12.2.1.3.1 Ramais de sumidouros m3 104
243 12.2.1.3.2 Coletores m3 50

 12.2.1.4 Execução de aterro com material da própria vala, isento de pedras, torrões, material orgânico, bem compactado em camadas de 0.20 m de espessura, até à fundação do pavimento
ou passeios, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil

244 12.2.1.4.1 Ramais de sumidouros m3 45
245 12.2.1.4.2 Coletores m3 67
246 12.2.1.5 Transporte, baldeação e espalhamento de material sobrante a aterro licenciado para o efeito, a designar pelo dono de obra m3 198

 12.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, incluindo ligação à rede de drenagem, movimentos de terras e todos os trabalhos acessórios necessários
247 12.2.2.1 ø160 mm m 153
248 12.2.2.2 ø125 mm m 37
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 12.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PP corrugado SN8, na execução de coletores e ramais de sumidouros, incluindo ligação à rede de drenagem e todos os trabalhos
acessórios necessários

249 12.2.3.1 ø200 mm m 422
 12.3 Geodrenos

250 12.3.1 Fornecimento e instalação de geodrenos, em PVC corrugado ø110 mm, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os movimentos de terras e envolvimento em
brita e manta geotêxtil de 200 gr/m²

m 180

 12.4 Câmaras de visita
251 12.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis pré-fabricados de Ø 1,00 m, com cobertura tronco-cónica excêntrica, incluindo:

- Todos os movimentos de terras;      
- Tampa e aro de ferro fundido da Classe D400, EN124, com inscrição definida pelos serviços municipalizados da C.M.Tomar;
- Degraus de acesso em plástico ou de aço plastificados

UN 5

252 12.4.2 Fornecimento e aplicação de materiais na execução de câmaras de visita em anéis pré-fabricados de Ø 1,00 m, com cobertura tronco-cónica excêntrica, incluindo:
- Todos os movimentos de terras;      
- Tampa e aro de ferro fundido da Classe D400, EN124, com inscrição definida pelos serviços municipalizados da C.M.Tomar;
- Base em betão armado;
- Degraus de acesso em plástico ou de aço plastificados

UN 4

 12.5 Caixas de ramal
253 12.5.1 Execução de caixa de ramal em betão ou betão pré-fabricado, com tampa da classe D400 e aros metálicos, com vedação hidráulica e acabamento igual ao pavimento,

com 0,60 x 0,60 m
UN 1

 12.6 Caixas cegas
254 12.6.1 Execução de caixas cegas para águas residuais pluviais, de dimensões 0,30 x 0,30 m, com tampa em lajeta pré-fabricada, em alvernaria ou pré-fabricada, incluindo

todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor
UN 4

 12.7 Sumidouros
255 12.7.1 Execução de sumidouros novos, designados por sumidouros pontuais, incluindo:

- Corpo do sumidouro não sifonado, pré-fabricado;
- Grelha e aro em ferro fundido, da classe B125, EN124 (   0,30 x 0,30 m);
- Todos os trabalhos de apoio de construção civil

UN 19

256 12.7.2 Execução de sumidouros novos, incluindo:
- Corpo do sumidouro não sifonado, em alvenaria de tijolo ou blocos de betão, ou pré-fabricados em betão;
- Grelha e aro em ferro fundido, em depressão, modelo anti-roubo (com eixo) da classe D400, EN124 (   0,60 x 0,35 m);
- Gola em betão, em volta do aro da grelha;
- Todos os trabalhos de apoio de construção civil

UN 46

 12.8 Vários
257 12.8.1 Ajustamento dos aros e tampas das caixas de visita dos colectores existentes em função das novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos

necessários à sua perfeita execução
UN 98

258 12.8.2 Ajustamento das golas de betão e grelhas de sumidouros existentes em função das novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessários à sua perfeita execução

UN 53

259 12.8.3 Reposição de ramal de ligação de esgoto de edifício à rede de drenagem, incluindo fornecimento de tubagem, movimentos de terras e todos os trabalhos de construção
civil associados

UN 1

 12.9 Ensaios
260 12.9.1 Ensaios de vídeo a executar nos colectores do sistema de drenagem de águas pluviais, de acordo com o especificado no carderno de encargos UN 150

 13 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 13.1 Alimentação de Energia ao Sistema de Aluguer de Bicicletas
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261 13.1.1 Ramal de energia elétrica da EDP, incluindo fornecimento e montagem de cablagem, vala e reposicionamento do pavimento e respetivo equipamento elétrico (portinhola,
caixa de corte e caixa de contador) para as ligações ao Sistema de Aluguer de Bicicletas (considerar como valor de base cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2). O
local de instalação está patente em Peças Desenhadas. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP

UN 2

 13.2 Equipamento de Semáforos
262 13.2.1 Reposicionamento e ligações de cablagem para os novos locais dos postes dos semáforos UN 4
263 13.2.1.1 Desmontar os postes a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligação UN 4
264 13.2.1.2 Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 4
265 13.2.1.3 Montagem dos postes deslocados para os novos locais incluindo ligações e cablagem de cada até ao armário de comando existente UN 4
266 13.2.1.4 Abertura de buraco para instalação dos postes e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para lançamento da cablagem UN 4
267 13.2.1.5 Verificação das ligações e ensaios do sistema UN 1

 13.2.2 Ramal de instalação elétrica
268 13.2.2.1 Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e

tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra e respetiva ligação ao armário de comando existente. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
UN 1

 13.3 Equipamento dos Placares Publicitários - MUPI\'s
 13.3.1 Reposicionamento e ligações de cablagem para os novos locais dos Placares Publicitários

269 13.3.1.1 Desmontar os Placares Publicitários a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligação UN 2
270 13.3.1.2 Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 2
271 13.3.1.3 Montagem dos Placares Publicitários deslocados para os novos locais incluindo ligações e cablagem de cada UN 2
272 13.3.1.4 Abertura de buraco para instalação dos Placares Publicitários e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para lançamento da cablagem UN 2
273 13.3.1.5 Verificação das ligações e ensaios de cada sistema UN 2

 13.3.2 Ramal de instalação elétrica
274 13.3.2.1 Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e

tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP
UN 2

 13.4 Equipamento das Paragens de Autocarros - BUS
 13.4.1 Reposicionamento e ligações de cablagem para os novos locais do equipamento das Paragens de Autocarros

275 13.4.1.1 Desmontar o equipamento das Paragens de Autocarros a recolocar e proceder ao desligar da cablagem de ligação UN 2
276 13.4.1.2 Tapamento dos buracos e reposicionamento dos pavimentos na base do equipamento retirado UN 2
277 13.4.1.3 Montagem do equipamento das Paragens de Autocarros deslocados para os novos locais incluindo ligações e cablagem de cada UN 2
278 13.4.1.4 Abertura de buraco para instalação do equipamento das Paragens de Autocarros e abertura e tapamento da vala e reposicionamento do pavimento para lançamento da

cablagem
UN 2

279 13.4.1.5 Verificação das ligações e ensaios de cada sistema UN 2
 13.4.2 Ramal de instalação elétrica

280 13.4.2.1 Fornecimento e montagem de ramal de energia elétrica considerando todo o equipamento requerido incluindo cerca de 30 metros de cabo XAV 3G6 mm2, abertura e
tapamento de vala e respetivo eletrodo de terra. Elementos a fornecer e a coordenar com o distribuidor EDP

UN 2

 14 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 14.1 Equipamento a Instalar
 14.1.1 Coluna Metálica troncocónica com duas luminárias (via auto e ciclovia) - ND

281 14.1.1.1 Fornecimento e montagem de coluna metálica troncocónica de 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A
II
A II
fixação ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço de betão incluído. Com braço simples no topo, 1000mm de balanço, para fixação
lateral da luminária com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão, + braço pedonal de 300mm, inclinação de 5º fixo à
coluna troncocónica a Hu=5m

UN 18
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282 14.1.1.2 Cablagem a instalar no interior da coluna troncocónica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, proteções e ligações elétricas e mecânicas UN 18
283 14.1.1.3 Equipamento e cablagem para ligação à terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 18
284 14.1.1.4 Luminária de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braço de ligação à coluna troncocónica (iluminação da via de circulação auto) UN 18
285 14.1.1.5 Luminária de tecnologia LED, tipo L0, instalada com adaptação própria à coluna troncocónica (iluminação da área da ciclovia) UN 18

 14.1.2 Coluna Metálica troncocónica com luminária (via auto) - NS
286 14.1.2.1 Fornecimento e montagem de coluna metálica troncocónica de 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A

II
A II
fixação ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço de betão incluído. Com braço simples no topo, 1000mm de balanço, para fixação
lateral da(s) luminária(s) com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão

UN 8

287 14.1.2.2 Cablagem a instalar no interior da coluna troncocónica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, proteções e ligações elétricas e mecânicas UN 8
288 14.1.2.3 Equipamento e cablagem para ligação à terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 8
289 14.1.2.4 Luminária de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braço de ligação à coluna troncocónica (iluminação da via de circulação auto) UN 8

 14.1.3 Coluna Metálica troncocónica com luminária (via auto) - NS2
290 14.1.3.1 Fornecimento e montagem de coluna metálica troncocónica de 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A

II
A II
fixação ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço de betão incluído. Com braço duplo no topo, 1000mm de balanço, para fixação lateral
da(s) luminária(s) com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão

UN 1

291 14.1.3.2 Cablagem a instalar no interior da coluna troncocónica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, proteções e ligações elétricas e mecânicas UN 1
292 14.1.3.3 Equipamento e cablagem para ligação à terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 1
293 14.1.3.4 Luminária de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braço de ligação à coluna troncocónica (iluminação da via de circulação auto) UN 2

 14.1.4 Coluna Metálica troncocónica com luminária (via auto) - NS3
294 14.1.4.1 Fornecimento e montagem de coluna metálica troncocónica de 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (108kg |A

II
A II
fixação ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço de betão incluído. Com braço triplo no topo, 1000mm de balanço, para fixação lateral
da(s) luminária(s) com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão

UN 1

295 14.1.4.2 Cablagem a instalar no interior da coluna troncocónica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, proteções e ligações elétricas e mecânicas UN 1
296 14.1.4.3 Equipamento e cablagem para ligação à terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 1
297 14.1.4.4 Luminária de tecnologia LED, tipo L1, instalada em braço de ligação à coluna troncocónica (iluminação da via de circulação auto) UN 3

 14.1.5 Coluna Metálica troncocónica com luminária (iluminação pedonal) - PP
298 14.1.5.1 Fornecimento e montagem de coluna metálica troncocónica de 4m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (20kg |A II

A II
fixação ao solo por  flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a maciço de betão. Com braço simples no topo, 250mm de balanço, para fixação lateral da
luminária com 10º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão

UN 7

299 14.1.5.2 Cablagem a instalar no interior da coluna troncocónica e respetivos equipamentos elétricos, portinhola, proteções e ligações elétricas e mecânicas UN 7
300 14.1.5.3 Equipamento e cablagem para ligação à terra, de acordo com o Caderno de Encargos UN 7
301 14.1.5.4 Luminária de tecnologia LED, tipo L2, instalada com ligação à coluna troncocónica UN 7

 14.1.6 Vala e Cablagem
 14.1.6.1 Fornecimento e montagem de cabo armado de instalação em vala e respetivas ligações elétricas  às portinholas dos candeeiros e/ou aos armários de distribuição

302 14.1.6.1.1 LSVAV 2x16 m 226
303 14.1.6.1.2 LSVAV 4x16 m 920
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 14.1.7 Ligações à rede de I.P. existente e/ou ao P.T. mais próximo
 14.1.7.1 A ligação da rede I.P. a montar até à rede I.P. existente mais próxima e/ou ao PT conforme indicado, deve considerar todo o equipamento requerido para a montagem destas

ligações, estimando-se em cerca de 30 metros de cabo LXAV 4 x 16 montado em vala incluindo abertura e tapamento da mesma e respetivos elétrodos de terra requeridos.
304 14.1.7.1.1 Ligação ao P.T. existente - PT Tomar250 UN 1
305 14.1.7.1.2 Ligação ao P.T. existente - PT Tomar131 UN 1
306 14.1.7.1.3 Ligação à rede de I.P. existente UN 1

 14.2 Equipamento a Retirar
 14.2.1 Iluminação Pública geral

307 14.2.1.1 Retirar as colunas de betão existentes, destruição e transporte a vazadouro certificado UN 23
308 14.2.1.2 Retirar as luminárias existentes bem como toda a instalação elétrica (cablagem, caixa da portinhola e elétrodos) devendo-lhes ser dado o devido encaminhamento pelo

adjudicatário
UN 23

309 14.2.1.3 Tapamento do buraco e reposição imediata do pavimento e de mais trabalhos de construção civil indicados em Caderno de encargos UN 23
 14.2.2 Iluminação do Parque de Skate

310 14.2.2.1 Retirar as colunas metálicas (CP) existentes no parque de Skate, bem como o respetivo maciço devendo-lhes ser dado o devido encaminhamento pelo adjudicatário UN 4
311 14.2.2.2 Retirar as luminárias existentes nas colunas CP bem como toda a instalação elétrica (cablagem, caixa da portinhola e elétrodos) devendo-lhes ser dado o devido

encaminhamento pelo adjudicatário
UN 12

312 14.2.2.3 Tapamento do buraco e reposição imediata do pavimento e de mais trabalhos de construção civil indicados em Caderno de encargos UN 4
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