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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e de Saúde do Estaleiro de Obra, segundo legislação em vigor. Será garantido o cumprimento integral deste plano de modo a

salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de protecção individual e colectiva
UN 1

 CAP. II REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 1450
4 2.2 Execução de almofada para assentamento e proteção da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e

colocação de fita sinalizadora de cor azul.
ml 1450

 2.3 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PN10, rígido abocardadas para ligação por junta elástica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessórios em ferro fundido
(curvas, tês, juntas, etc) necessários ao seu perfeito funcionamento:

5 2.3.1 Ø90mm ml 600
6 2.3.2 Ø75mm ml 850
7 2.4 Aterro da vala com material proveniente da escavação, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas,

incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessários.
ml 1450

 2.5 Execução de ramais domiciliários incluindo fornecimento e instalação de abraçadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em aço inox, válula angular para saida para
tubo DN32, campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel redonda e haste, restabelecimentos e todos os
restantes trabalhos necessários para a sua execução, de acordo com as condições gerais.

8 2.5.1 1\" UN 50
9 2.5.2 1.1/2\" UN 9

10 2.6 Execução de ramais domiciliários incluindo fornecimento e instalação de abraçadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em aço inox, válula angular para
saida para tubo DN32, campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel redonda e haste,
restabelecimentos e todos os restantes trabalhos necessários para a sua execução, de acordo com as condições gerais.

UN 5

11 2.7 Fornecimento e montagem de bocas de incêndio em ferro fundido com ligação storz, abraçadeira em ff, incluindo válvula de cunha elástica angular/boca DN 40/2\",
campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel triângular e haste, abertura e fecho de vala,
fornecimento e aplicação de tubagem PEAD PN10 DN50\", e todos os  demais acessórios e materiais, de acordo com as condições gerais. Fornecimento e montagem de
caixa pré-fabricada para a instalação da boca de incêndio, porta em ferro fundido com fechadura e inscrição \" CMB - Serviço de Incêndios \",  bem como restantes
trabalhos necessários.

UN 2

12 2.8 Fornecimento e assentamento de Marcos de Incêncio tipo fucoli, incluindo ligação à rede geral, válvula de cunha elástica falangeada Ø90, campânula de haste móvel,
tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel triangular e haste, acessórios  em ferro fundido (tês, reduções, curvas, etc) e todos
os  trabalhos necessários, de acordo com as condições gerais.

UN 2

 2.9 Fornecimento e montagem de válvulas de cunha elástica falangeadas, incluindo caixa com manilha de Ø50cm e tampa D400 com logotipo e inscrição \"CMB - AGUAS\", incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com as condições gerais.

13 2.9.1 Ø90mm UN 4
14 2.9.2 Ø75mm UN 3
15 2.10 Execução das ligações às condutas existentes, incluindo acessórios em ferro fundido e todos os trabalhos necessários. vg 4
 CAP. III DIVERSOS
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16 3.1 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso  a local adequado,  incluindo todos os trabalhos necessários. ml 50
17 3.2 Regularização e compactação do fundo de caixa com  0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicação do pavimento em betuminoso. ml 50
18 3.3 Fornecimento e aplicação de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários. ml 50
19 3.4 Entrega das telas finais em suporte informático dwg, referênciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". vg 1
20 3.5 Execução dos ensaios de estanquicidade e desinfeção da conduta de acordo com o caderno de encargos (condições complementares - Instruções de trabalho), incluindo

todos os trabalhos, acessórios e materais necessários, de acordo com a indicação da fiscalização.
vg 1
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