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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

CAP. | TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva

CAP. Il REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3 21 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 1450
4 2.2 Execucédo de almofada para assentamento e protecdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 1450
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.

2.3 Fornecimento e montagem de tubagens em PVC PNL10, rigido abocardadas para ligagcdo por junta elastica, incluindo rede sinalizadora de cor azul, acessérios em ferro fundido
(curvas, tés, juntas, etc) necessarios ao seu perfeito funcionamento:

5 |23.1 @90mm ml 600

6 232 @75mm ml 850

7 2.4 Aterro da vala com material proveniente da escavacao, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 1450
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.

25 Execucgéo de ramais domiciliarios incluindo fornecimento e instalacdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em ago inox, valula angular para saida para
tubo DN32, campénula de haste mével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeca mdvel redonda e haste, restabelecimentos e todos os
restantes trabalhos necessarios para a sua execuc¢ao, de acordo com as condigdes gerais.

8 251 1\ UN 50
9 |[25.2 1.1/2\ UN 9
10 (2.6 Execucéo de ramais domiciliarios incluindo fornecimento e instalacdo de abracadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em aco inox, valula angular para | UN 5
saida para tubo DN32, campanula de haste mével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeca mdével redonda e haste,
restabelecimentos e todos os restantes trabalhos necessarios para a sua execucao, de acordo com as condi¢des gerais.
11 (2.7 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio em ferro fundido com ligagédo storz, abragadeira em ff, incluindo valvula de cunha elastica angular/boca DN 40/2\", | UN 2
campéanula de haste moével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabegca movel triangular e haste, abertura e fecho de vala,
fornecimento e aplicacéo de tubagem PEAD PN10 DN50\", e todos os demais acessorios e materiais, de acordo com as condi¢des gerais. Fornecimento e montagem de
caixa pré-fabricada para a instalacdo da boca de incéndio, porta em ferro fundido com fechadura e inscrigdo \" CMB - Servi¢o de Incéndios \", bem como restantes
trabalhos necessarios.
12 (2.8 Fornecimento e assentamento de Marcos de Incéncio tipo fucoli, incluindo ligacéo a rede geral, valvula de cunha elastica falangeada @90, campanula de haste mével, | UN 2
tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabe¢a mével triangular e haste, acessérios em ferro fundido (té€s, redugdes, curvas, etc) e todos
os trabalhos necessarios, de acordo com as condi¢des gerais.

2.9 Fornecimento e montagem de vélvulas de cunha elastica falangeadas, incluindo caixa com manilha de @50cm e tampa D400 com logotipo e inscrigdo \"CMB - AGUAS\", incluindo
todos os trabalhos e acessoérios necessarios, de acordo com as condi¢c8es gerais.

13 (291 @90mm UN 4

14 |129.2 @75mm UN 3

15 (2.10 Execucéo das ligagdes as condutas existentes, incluindo acessérios em ferro fundido e todos os trabalhos necessarios. vg 4
CAP. Il DIVERSOS
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16 |3.1 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adequado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 50
17 (3.2 Regularizagdo e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicacao do pavimento em betuminoso. ml 50
18 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 50
19 (34 Entrega das telas finais em suporte informatico dwg, referénciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". vg 1
20 |35 Execucéo dos ensaios de estanquicidade e desinfecédo da conduta de acordo com o caderno de encargos (condigc6es complementares - Instrucdes de trabalho), incluindo | vg 1

todos os trabalhos, acessorios e materais necessarios, de acordo com a indicacao da fiscalizagéo.
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