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NOS TERMOS E PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS
(CCP):

= TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGOES E A ESPECIFICAGOES TECNICAS NAS
PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,

ACOMPANHADAS DA MENGAO «OU EQUIVALENTE»;

®=  AS REFERENCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO ESPECIFICO
QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR DETERMINADO FORNECEDOR,
OU MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU MODOS DE PRODUGAO NAS PEGCAS
DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS

DA MENGCAO «OU EQUIVALENTE»
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“CONSERVAQAO CORRENTE POR CONTRATO - REDE VIARIA REGIONAL - 2021/2024”
PROGRAMA DE PROCEDIMENTO

1. OBJETO DO CONCURSO

O presente procedimento segue a tramitagdo do Concurso Publico, nos termos do disposto nos
artigos 130.° a 154.° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP), conjugado com o disposto no
Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na redacdo atual, e seu objeto
consiste, na adjudicagao da empreitada para a conservagao das estradas da rede viaria regional,
com a prossecugao de trabalhos de conservagédo corrente na rede sob a responsabilidade da

Direcao Regional de Estradas.

2. ENTIDADE ADJUDICANTE E ORGAO QUE TOMOU A DECISAO DE CONTRATAR
A entidade adjudicante é a Regido Autbnoma da Madeira, através da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas — Diregdo Regional de Estradas, tendo em conta o valor do contrato

0 6rgao competente para a decisdo de contratar € o Conselho do Governo Regional

3. ORGAO COMPETENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS

O 6rgao competente para prestar esclarecimentos é o Juri do procedimento.

4. AGRUPAMENTOS

4.1 Ao presente Concurso poderao apresentar-se Agrupamentos de pessoas singulares ou
coletivas, nos termos do disposto no artigo 54.° do Cddigo dos Contratos Publicos, sem que entre
elas exista qualquer modalidade juridica de associagao;

4.2  As empresas agrupadas serao responsaveis perante a Secretaria Regional de Equipamentos
e Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas, pela manutencao da sua proposta, com
as legais consequéncias. Qualquer alteragdo na composicao do Agrupamento tera de ser
autorizada previamente pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da
Direcdo Regional de Estradas, sob pena de exclusdo, em qualquer fase do procedimento;

4.3 Todas as empresas constituintes de Agrupamento tém de apresentar os documentos de
habilitagdo, de acordo com o disposto nos n.°s 1 e 2 do artigo 6.° da Portaria n.° 372/2017, de 14

de dezembro;
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44 Os membros de um Agrupamento Concorrente ndo podem ser simultaneamente
concorrentes no mesmo procedimento, nem integrar outro Agrupamento Concorrente;
4.5 No caso de a adjudicagao ser feita a um Agrupamento de empresas, estas associar-se-ao,
obrigatoriamente, antes da celebrag¢do do contrato, na modalidade Agrupamento Complementar de
Empresas ou Consércio Externo em Regime de Responsabilidade Solidaria, devendo, até a data
da assinatura do contrato, apresentar os seguintes documentos:
MODALIDADE DE AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS:
- Copia do Contrato de ACE, de acordo com a Lei n.° 4/73, de 4 de junho e com o
Decreto-Lei n.° 430/73, de 25 de agosto e certiddo do registo comercial.
MODALIDADE DE CONSORCIO EXTERNO EM REGIME DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA:
- Copia do Contrato de Consoércio, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.° 231/81,
de 28 de julho.
4.6 Quando for o caso, cada uma das Empresas que integram o Agrupamento devera
apresentar, juntamente com os documentos de habilitagdo, uma declaragdo feita por forma
auténtica no pais onde tenham sede, de que se submetem a legislagao portuguesa e ao foro do
Tribunal Portugués que for competente, com expressa renuncia a qualquer outro. Para o presente

efeito sera competente o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.

5. LEGISLAGAO APLICAVEL
Em tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente Programa de Procedimento aplica-
se o regime previsto no Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de

29 de janeiro na redagéao atual e legislagdo complementar.

6. DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM A PROPOSTA

6.1  Cada proposta devera ser instruida com os seguintes documentos elaborados nos termos previstos

no Cadigo dos Contratos Publicos, designadamente em conformidade com o seu artigo 57.°:

a) Documento Europeu Unico de Contratacdo Publica (DEUCP), disponivel em

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=pt, devendo ser selecionadas as seguintes

opgoes:

I. 7 Sou um operador econémico”;
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Il.  “Importar um DEUCP”;

lll. “Carregar Documento” - Selecionar o ficheiro disponibilizado pela entidade

adjudicante na plataforma eletrénica acinGov;
IV. Selecionar o pais do concorrente;
V. Preencher os campos solicitados pela entidade adjudicante;

No final, selecionar a opgéo “Imprimir’ o documento, em formato pdf, devendo o mesmo ser
assinado pelo candidato ou representante que tenha poderes para obrigar, e enviado junto aos

documentos da proposta.

b) Lista de pregos unitarios e de quantidades, com o ordenamento dos mapas resumo
de quantidades de trabalho, de acordo com o Anexo 1 do presente Programa de

Procedimento;

c) Plano de Trabalhos, incluindo Plano de Utilizagdo de Equipamento e Plano de

Mobilizagdo de mao de obra, de acordo com os seguintes critérios:

c¢1) O Plano de Trabalhos serd elaborado em conformidade e para os efeitos

do disposto no numero 1 do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

c2) O Plano de Trabalhos tera de ser apresentado sob a forma de um Grafico
de Gantt detalhado, contemplando a preparacdo e a execugao dos
trabalhos das diversas frentes de trabalho que a empreitada envolve, com
a indicagao das suas relagdes de sequencialidade e respetiva afetagao da
mao de obra e equipamentos e dos rendimentos de produgao. A unidade
de tempo serda o0 més e a subunidade a semana. A desagregacao das
diversas frentes de trabalho e dos seus trabalhos devera ser
suficientemente exaustiva para que reflita as frentes previstas para a

execugao da obra, de acordo com o descrito na memoéria descritiva;

c3) O Plano de Trabalhos devera indicar claramente:

duracao, em dias, de cada atividade, devidamente justificada;

quantidades de trabalho que estdo associadas a cada atividade;

relacdes de sequencialidade e ligagbes de cada atividade;

caminho(s) critico(s);

3
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- as folgas, em dias, das atividades nao criticas;

- identificacdo das equipas de mao de obra e equipamentos afetos a
cada atividade, incluindo apresentagcdo de mapas de recursos
devidamente compatibilizados com o diagrama de Gantt e com

idéntica desagregacao;

- lista de rendimentos diarios considerados para cada atividade, na

determinagao da sua duragao;

d) Memodria justificativa e descritiva do modo de execugédo da obra apresentando e
justificando, os meios propostos, faseamentos a implementar, frentes de obra,
equipas de mao de obra e equipamento, para as diversas atividades que compdem

o0 empreendimento;

e) Plano de Pagamentos elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos,
representando os valores mensais e acumulados dos trabalhos previstos no referido
Plano. Devera ser detalhado de acordo com as atividades constantes do Plano de

Trabalhos;

f) Declaracao do Concorrente que mencione os trabalhos a efetuar em cada uma das

subcategorias e o respetivo valor;

g) Quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente por os considerar
indispensaveis para melhor esclarecimento dos atributos da proposta de acordo com
os quais o Concorrente se dispde a contratar, nos termos do numero 3 do artigo 57.°
do Caédigo dos Contratos Publicos;

6.2 Os documentos que constituem a proposta devem nos termos do disposto nos nimeros 4 e
5 do artigo 50.° do CCP ser assinados pelo concorrente ou por representante que tenha poderes
para obrigar. Para o efeito, o concorrente devera juntar os documentos necessarios para comprovar
a existéncia de poderes para obrigar do(s) assinante(s) (certidao de registo comercial, procuragéo
ou outro documento de mandato equivalente;

6.3 Na indicacado de preco contratual, o Concorrente deve cumprir o disposto no niamero 4 do
artigo 60.° do Cddigo dos Contratos Publicos, ndo descurando o disposto no artigo 97.° do mesmo
diploma, nos termos do modelo constante do Anexo 2 do presente Programa de Procedimento;
6.4 Excetuam-se do disposto no ponto anterior, os catalogos técnicos, ou documentos

equivalentes, que poderao ser apresentados em lingua inglesa, francesa ou espanhola.

4
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ASSINATURA ELETRONICA

Sem prejuizo do disposto na Lei n.° 96/2015, de 17 de agosto, nomeadamente nos artigos 54.°e

a)

b)

d)

Cada um dos documentos que constitui a proposta deve, antes do carregamento na
plataforma e subsequente submissdo, estar ja assinado com recurso a assinatura
eletronica qualificada, nos termos das alineas seguintes;

Os documentos elaborados ou preenchidos pelos concorrentes devem ser assinados
com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrénica proprios ou dos seus
representantes legais;

Os documentos eletrénicos emitidos por entidades terceiras competentes para a sua
emissao, designadamente, certiddes, certificados ou atestados, devem ser assinados
com recurso a certificados qualificados de assinatura eletronica das entidades
competentes ou dos seus titulares, ndo carecendo de nova assinatura por parte do
concorrente que os submete;

Os documentos que sejam copias eletronicas de documentos fisicos originais
emitidos por entidades terceiras, podem ser assinados com recurso a certificados
qualificados de assinatura eletrénica do concorrente que o submete, atestando a sua
conformidade com o documento original;

Nos documentos eletrénicos cujo conteldo ndo seja suscetivel de representacao
como declaragéo escrita, incluindo os que exigem processamento informatico para
serem convertidos em representacdo como declaragdo escrita, designadamente,
processos de compressdo, descompressao, agregacao e desagregacgao (ex: ficheiro
em formato .ZIP) a aposi¢cdo de uma assinatura eletronica qualificada deve ocorrer
em cada um dos documentos eletrénicos que os constituem;

Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar o assinante com a sua
funcéo e poder de assinatura, deve o concorrente submeter a plataforma eletrénica
um documento eletrénico oficial indicando o poder de representagao e a assinatura

do assinante.

O ndo cumprimento do disposto no n.° anterior & causa de excluséo da proposta.

PROPOSTAS VARIANTES
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Nao é admitida a apresentagao pelos Concorrentes de propostas variantes.

9. PRAZO PARA A APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

As propostas e demais documentos que as acompanham serdo entregues pelos Concorrentes na
plataforma eletrénica acinGOV, até as 17h00m do 32° dia, a contar da data do envio para

publicagao do anuncio no Diario da Republica e Jornal Oficial da Unido Europeia.

10. PRAZO DA OBRIGAGAO DE MANUTENGAO DAS PROPOSTAS

Os Concorrentes sdo obrigados a manter todas e quaisquer condigbes das respetivas propostas,
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias uteis, contados da data do termo do prazo fixado para a

apresentacao das propostas.

11. CRITERIO DE ADJUDICAGAO
11.1 O critério de adjudicacéo é o da proposta economicamente mais vantajosa para a Entidade
Adjudicante na modalidade da melhor relagdo qualidade-preco, por ponderacédo dos fatores e

subfactores seguintes.

Fatores Subfatores Ponderagao
K1 - Preco 60%
K2.1 - Plano de Trabalhos + Memoria
60%
Descritiva e Justificativa
0,
K2 - Valia Técnica Lt
K2.2 - Plano de Recursos + Memoria 40%
da Proposta 25%
Descritiva e Justificativa
K2.3 — Cronograma Financeiro) 15%

11.2 Atendendo ao critério de adjudicacado anteriormente referido, o modelo de avaliagdo das

propostas é o constante do Anexo 9 ao presente programa do concurso e parte integrante deste.
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12. CRITERIO DE DESEMPATE

12.1 No caso de a mesma pontuacgao ser obtida por mais de uma proposta, sera adjudicada a que

tiver apresentado o prego mais baixo.

12.2 Se ainda assim se mantiver uma situagao de empate, o desempate sera efetuado a favor da
proposta que apresentar o valor para rubrica 12.01.02.01.01 - Fresagens pontuais de pavimentos,
incluindo o transporte a destino final adequado dos produtos fresados, e o preenchimento de acordo
com o previsto no projeto, em misturas betuminosas, em profundidades de 0,05m da Lista de
Precos Unitarios com menor diferenga, em valor absoluto, relativamente ao valor médio para o

mesmo artigo de todas as propostas admitidas.

Proposta 1 + Proposta 2 + --- + Propostan

Valor médio =
n
12.3 Registando-se ainda um empate, as propostas serao classificadas em fungdo de um sorteio
a realizar nas instalagdes da DRE, em conformidade com o seguinte procedimento:
a) No dia, local e hora marcada, o sorteio comegara com a verificagdo da identificagdo dos
representantes dos concorrentes, pelos elementos do Juri;
b) Se nédo estiverem presentes os representantes de todos os concorrentes, aguardar-se-a
um periodo de 15 minutos, findo o qual sera considerada falta de comparéncia do concorrente
que nao se fizer representar. Ainda que nenhum dos concorrentes se faca representar o sorteio
sera sempre realizado na presenga dos membros do Juri e do Diretor Regional de Estradas;
c) De seguida, a vista de todos os presentes, o Presidente do Juri escrevera a designacao de
cada concorrente com proposta em situagcao de empate, cada um numa folha de papel. As folhas
de papel devem ser de igual cor, tamanho e espessura e deverao ser dobradas de igual forma;
d) As folhas de papel sdo colocadas numa bolsa opaca e sdo agitadas. Um dos presentes,
escolhido aleatoriamente, que ndo o Presidente do Juri, tira um dos papéis da bolsa e 1é em voz
alta e mostra a designagédo do concorrente. O desempate sera favoravel a proposta desse
concorrente e havendo mais propostas empatadas proceder-se-a da mesma forma para
estabelecer a ordenagao das restantes propostas. Devera ser lavrada Ata, assinada por todos

os presentes.
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13. PREGCO ANORMALMENTE BAIXO

13.1. Considera-se que o preco resultante de uma proposta € anormalmente baixo quando for, em
25% ou mais, inferior ao valor médio das propostas admitidas, ndo se contabilizando para esse
efeito todas as propostas com prego superior ao prego base.

13.2. Quando, da aplicagdo da regra do numero anterior, resultar a contabilizacdo de 4 ou mais
propostas para o calculo do referido valor médio, nao sera também contabilizada para esse efeito
a proposta de prego mais baixo (ou uma das propostas de pre¢o mais baixo no caso de terem sido
apresentadas mais do que uma proposta com esse mesmo valor).

13.3. Sempre que n&o seja possivel aplicar os critérios referidos nos numeros anterior, considera-
se que o preco resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for, em 30% ou mais,
inferior ao preco base.

14. ADJUDICAGAO E ENTREGA DE DOCUMENTOS
14.1 Notificado da decisdo de adjudicacado, o Adjudicatario deve:

a) Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os documentos de habilitagao exigidos

por lei e pelo presente Programa de Procedimento;

b) Prestar a caugéo a que se refere a clausula 18;

c) Confirmar, se aplicavel, no prazo de 15 (quinze) dias de calendario, os compromissos
assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condi¢des da
proposta adjudicada.

14.2 No caso de o Adjudicatario ser um Agrupamento, este devera, até a data da assinatura do
contrato, entregar os documentos referidos no ponto 5 da Clausula 4.2 do presente Programa de
Procedimento;

14.3 Antes da assinatura do contrato, devera o Adjudicatario entregar cépias das respetivas
apolices de seguros estabelecidos no Caderno de Encargos, sob pena da adjudicacdo ficar sem

efeito.

15. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO A APRESENTAR PELO ADJUDICATARIO

15.1 O Adjudicatario devera apresentar os seguintes documentos de habilitagao:
a) Identificagdo completa das pessoas que vao assinar o contrato, com jungédo dos

documentos que atribuem poderes para o efeito;
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b) Documento comprovativo atualizado de se encontrar regularizada a sua situagao
contributiva para a segurancga social ou cédigo de acesso a mesma por via eletrénica;

c) Declaracdo comprovativa atualizada de que tem a sua situagcdo tributaria
regularizada, passada pela Reparticdo de Finangas da sede do contribuinte, ou
cédigo de acesso a mesma por via eletronica;

d) Certiddo do Registo Comercial ou senha de acesso a Certiddo Permanente;

e) Documento comprovativo de que os titulares dos 6rgédos sociais de administragao,
direcéo ou geréncia da empresa e que se encontrem em efetividade de fungdes, se,
entretanto, nao tiver ocorrido a sua reabilitacdo, nao foram condenados por sentenga
transitada em julgado pela pratica de algum dos crimes enunciados nas alineas b) e
h) do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro (CCP);

f) Certificado do registo criminal da empresa;

g) Ultima Declaragdo de rendimentos (modelo 3 ou modelo 22, este ultimo
acompanhado do Anexo C, caso o adjudicatario tenha exercido nesse periodo
atividade na Regido Autbnoma da Madeira;

h) Ultima Declaragdo de Rendimentos de Retengdes de Residentes (modelo n.° 10) e
DMR;

i) Anexo Q da ultima informag&o empresarial simplificada (IES) (se aplicavel);

j)  Anexo R da ultima declaragao periddica do IVA;

k) Declaracao relativa a Trabalhadores Imigrantes, nos termos do Anexo 4 do presente
Programa de Procedimento, ou declaragao de nao aplicabilidade, consoante o caso;

[) Anexo llI-M;

m) Alvara de construgcdo emitido pelo IMPIC, |.P. (anterior InCl, I.P.), contendo as
seguintes autorizagdes:

- 1.2 Subcategoria da 2.2 Categoria, cuja classe devera cobrir o valor da proposta.

n) Coépia do Contrato de ACE ou Contrato de Consoércio Externo em Regime de
Responsabilidade Solidaria;

0) Comprovativo da contratagdo dos seguros referidos no Caderno de Encargos;

p) Original do documento de identificagdo bancaria para onde serdo efetuados os
pagamentos. Este documento devera ser emitido, assinado e carimbado pelo Banco;

q) Fotocdpia do niumero de pessoa coletiva;

r) Registo criminal da empresa;
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Declaragédo, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione 0s
técnicos, servigos técnicos e encarregados, estejam ou ndo integrados na empresa,
a afetar a obra;
Curriculum vitae dos membros da equipa técnica a afetar a obra;
Certificado de Aptidao Profissional, aplicavel ao técnico referido no ponto 7.1.2.1 e
7.1.2.2 do Caderno de Encargos;
Declaracgao de inscrigao valida na associacao profissional correspondente, aplicavel
aos técnicos referido no ponto 7.1.2.1 e 7.1.2.2 do Caderno de Encargos;
Declaragdes, emitidas conforme o modelo constante do presente Programa de
Procedimento (Anexo 6), assinadas por cada um dos elementos referidos na alinea
S) supra, relativas ao compromisso de acompanharem assiduamente os trabalhos e
estarem em permanéncia no local da obra, sem prejuizo das afetagdes previstas no

Caderno de Encargos.

15.2 Até a data da celebracédo do contrato devera o diretor de obra apresentar os seguintes

documentos:

a)

b)

c)

O termo de responsabilidade a que se refere o n.° 5 do artigo 21.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, pela
correta execucgdo da obra e pelo cumprimento das obrigagdes previstas no artigo
14.° do diploma referido (conforme minuta no Anexo 5);

Comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido (se
aplicavel);

Comprovativo da integragdo no quadro de pessoal e/ou técnico da empresa.

15.3 O Adjudicatario que considere que ndo preenche os requisitos para apresentagao de algum

ou alguns dos documentos referidos nas alineas g) a j) do ponto 1 da clausula 15, devera

obrigatoriamente apresentar, por quem obriga a entidade, declaragdo sob compromisso de honra,

referindo expressamente essa situagao.

15.4 Quando o Adjudicatario for constituido por um Agrupamento de pessoas singulares ou

coletivas, os documentos previstos no n.° 1 do artigo 81.° do CCP e no artigo 6.° da Portaria

372/2017, de 14 de dezembro, devem ser apresentados por todos os seus membros.

15,5 Todos os documentos de habilitagdo do Adjudicatario tém que ser redigidos em lingua

portuguesa. Porém, quando pela sua propria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra lingua,

deve o Concorrente fazé-los acompanhar de tradugéo devidamente legalizada.
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15.6 Caso o Adjudicatario tenha proposto a subcontratagéo parcial da empreitada, serdo exigidos
os mesmos documentos de habilitagao as entidades subcontratadas.
15.7 De acordo com o n.° 2 do artigo 5.° da Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, quando os
documentos de habilitagdo exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o adjudicatario pode, em
substituicdo da apresentagao da sua reprodugao, indicar a entidade adjudicante o endereco do sitio
onde aqueles documentos podem ser consultados bem como a informagdo necessaria a essa
consulta, desde que os referidos sitio e documentos dele constante estejam redigidos em lingua

portuguesa.

16. PRAZO PARA A APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO PELO ADJUDICATARIO E PARA
A SUPRESSAO DE IRREGULARIDADES DOS MESMOS

16.1. Apods arececgao da notificagao da adjudicagdo, o adjudicatario tera um prazo de 10 dias Uteis para
apresentar os documentos de habilitagcéo solicitados no ponto anterior, bem como o prazo de 5 dias
Uteis para a supresséao de irregularidades detetadas nos documentos apresentados que possam
levar a caducidade da adjudicagdo, nos termos do disposto no artigo 86.° do Cédigo dos Contratos
Publicos;

16.2. Os documentos de habilitagao devem ser apresentados na plataforma eletrénica.

17. CAUGAO

Quando o prego contratual for superior a € 200.000, o adjudicatario prestara, no prazo de 10 dias
uteis, contados da data de notificagdo de adjudicagcdo, uma caugao inicial no valor correspondente
a 2% do valor total da adjudicacéo, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

que assume com a celebragéo do contrato.

18. MoDo DE PRESTAGAO DA CAUGAO

18.1 A caugao sera prestada por depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
a ordem da Regido Autdonoma da Madeira, Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, nos termos do modelo constante do Anexo 7 ou mediante garantia bancaria ou
seguro-caugao nos termos do modelo constante do Anexo 8;

18.2 Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente

baixo, o valor da caugao a prestar pelo Adjudicatario é de 5% do prego contratual;

11

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt



8
S. + R.
3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Diregéo Regional de Estradas

CONSERVAGAO CORRENTE POR CONTRATO — REDE VIARIA REGIONAL — 2021/2024
19. PEGAS DO PROCEDIMENTO

As pecas do procedimento sao disponibilizadas em formato n&o editavel (pdf), exceto a lista de
precos unitarios que sera disponibilizada em formato editavel.

20. LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Programa do Procedimento aplica-
se o regime previsto no Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de

29 de janeiro, na redagao atual e legislagado complementar.

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Dire¢é&o Regional de Estradas

maio de 2020
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CPI1/2/2020-DRE

CONCURSO PuUBLICO

“CONSERVAGAO CORRENTE POR CONTRATO — REDE VIARIA REGIONAL — 2021/2024”

ANEXOS
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ANEXO 1

LISTA DE TRABALHOS
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EMPREITADA: CONSERVACAO CORRENTE POR CONTRATO - REDE VIARIA REGIONAL - 2021/2024
MAPA DE QUANTIDADES
Cadigo Descricao Unid. Quantidade P. Unit. Montante (€)
12 Conservacao Corrente por Contrato:
12.01 Conservacao de pavimentos - €
Saneamentos em pavimentos existentes, rigiddos ou flexivéis, incluindo
12.01.01 escavacao, remocdo e transporte a destino final adequado, dos produtos
escavados e o preenchimento de acordo com o previsto no projeto
12.01.01.01 Em profundidades até 0,48m
12.01.01.01.01 Planeado m2 1 500,00 - €
12.01.01.02 Em profundidades até 0,33m
12.01.01.02.01 Planeado m2 2 500,00 - €
Fresagens pontuais de pavimentos, incluindo o transporte a destino final
12.01.02 adequado dos produtos fresados, e o preenchimento de acordo com o
previsto no proijeto
12.01.02.01 Em misturas betuminosas
12.01.02.01.01 Em profundidades de 0,05m
12.01.02.01.01.01 Planeado m2 65 000,00 - €
12.01.02.01.02 Em profundidades de 0,13m
12.01.02.01.02.01 Planeado m2 10 000,00 - €
12.01.03 Tapagem de covas
Em pré-mistura, com massas a quente, incluindo corte e regularizagcdo das zonas
12.01.03.02 a preencher, todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de
acordo com o previsto no projeto.
12.01.03.02.01 Planeado ton 450,00 - €
12.01.03.02.02 Reacédo em 10 dias ton 150,00 - €
12.01.04 Selagem de fissuras
Em misturas betuminosas a quente ou a frio, incluindo todos os materiais e
12.01.04.01 .. ) A
trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o previsto no projeto.
12.01.04.01.01 Planeado m 1 250,00 - €
12.01.04.01.02 Reacédo em 10 dias m 250,00 - €
Regularizacao e/ou reperfilamento de assentamentos e depressées do
pavimento existente (espessura variavel), incluindo todos os materiais e
12.01.05 L -
trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o previsto no
proieto.
12.01.05.02 AC 20 reg ligante (MBD) - Em mistura betuminosa densa
12.01.05.02.01 Planeado ton 1 000,00 - €
12.01.05.03 AC 14 reg ligante (BB) - Em betdo betuminoso
12.01.05.03.01 Planeado ton 1 500,00 - €
12.01.05.05 AC 14 surf ligante (BB) - Em betdo betuminoso
12.01.05.05.01 Planeado ton 3 500,00 - €
12.02 Regularizacao e Limpeza de Bermas e Valetas, Passeios, Interseccoes, - €
) Ilhéus, Separadores, Areas de Repouso e Outras Zonas de Paragem
Regularizacao e alteamento de bermas nao pavimentadas, incluindo todos
12.02.01 os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o
previsto no proieto.
12.02.01.01 Regularizacdo de bermas ndo pavimentadas
12.02.01.01.01 Planeado m2 2 500,00 - €
12.02.01.02 Alteamento de bermas ndo pavimentadas
12.02.01.02.01 Planeado m2 4 000,00 - €
Regularizacao de valetas nao revestidas, incluindo todos os materiais e
12.02.02 trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o previsto no
projeto.
12.02.02.01 Planeado m 2 000,00 - €
12.02.02.02 Reacédo em 10 dias m 300,00 - €
Limpeza por aspiragcdao mecanica, com recurso a varredora compacta com
12.02.04 aspiracao, incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado
dos produtos sobrantes.
12.02.04.01 Planeado m 616 200,00 - €
Limpeza de intersec¢oes e ilhéus, incluindo o carregamento e transporte a
12.02.05 L
destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.02.05.01 Planeado m2 90 000,00 - €
Limpeza de separadores e bermas, incluindo o carregamento e transporte a
12.02.06 L
destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.02.06.01 Planeado m 170 000,00 - €
Limpeza de areas de repouso, miradouros e outras zonas de paragem,
12.02.07 incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado dos
produtos sobrantes.
12.02.07.01 Planeado m2 12 750,00 - €
12.03 Limpeza, conservacao, reconstrucao e construcao de drgaos de drenagem - €
12.03.01 Limpeza de valetas e valas revestidas
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Existentes na plataforma da estrada, incluindo bermas e caixas de ligagao,
12.03.01.01 derivagdo, rece¢do e dissipacdo e o carregamento e transporte a destino final
adeguado dos produtos sobrantes.
12.03.01.01.01 Planeado m 63 500,00 - €
12.03.01.01.02 Reacao em 10 dias m 1 500,00 - €
De banqueta, de crista, e de pé de talude, incluindo caleiras de descida de talude
12.03.01.02 e caixas de ligacdo, derivacdo, rececdo e dissipacdo e 0 carregamento e
transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.01.02.01 Planeado m 50 000,00 - €
12.03.01.02.02 Reacéao em 10 dias m 2 000,00 - €
12.03.02 Limpeza e conservacao de outros 6rgaos de drenagem e acessorios
Limpeza e desobstrucdo de coletores associados a drenagem de aguas pluviais e
12.03.02.01 drenagem interna, incluindo todos os 6rgaos de recegdo, derivacao e dissipagao,
e incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.02.01.01 Planeado m 10 500,00 - €
12.03.02.01.02 Reacédo em 10 dias m 1 250,00 - €
Limpeza de 6rgaos de drenagem em serventias cuja extensédo seja superior a 3,0
12.03.02.02 m, e incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.02.02.01 Planeado m 3 500,00 - €
12.03.02.02.02 Reacédo em 10 dias m 400,00 - €
Limpeza e desobstrucdo de aquedutos e passagens hidraulicas, incluindo bocas
em aterro ou escavacao, caixas de visita ou de queda e bacias de dissipacao,
12.03.02.03 N . .
incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.02.03.01 Planeado un 1 000,00 - €
12.03.02.03.02 Reacédo em 10 dias un 100,00 - €
Fornecimento e substituicdo de tampas e grelhas, em ferro ou betdo, dos varios
12.03.02.05 orgdos de drenagem ou de outras infraestruturas existentes, incluindo o
fornecimento de todos os materiais necessarios.
12.03.02.05.01 Planeado un 200,00 - €
12.03.02.05.02 Reacédo em 10 dias un 25,00 - €
12.03.04 Reconstrucao ou construcao de novos orgaos de drenagem
Reconstrugédo de Valetas de plataforma e de bordadura de aterro revestidas com
betdo, de seccgéo triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20m ,
12.03.04.01 o - - L
incluindo demolicdes, escavacdes € o carregamento e transporte a destino final
adeauado dos produtos sobrantes.
12.03.04.01.01 Planeado m 500,00 - €
Reconstrugdo de Valetas de plataforma revestidas com betdo, de seccéo
triangular ou trapezoidal, com abertura maior que 1,20m , incluindo demoli¢des,
12.03.04.02 . .
escavagdes e o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.04.02.01 Planeado m 100,00 - €
Reconstrucao de Valetas de plataforma, bordadura de aterro, banqueta, crista, pé
de talude e descida de talude, em aterro ou escavacao, revestidas com betao, de
12.03.04.03 secgao semi-circular, com abertura igual ou inferior a 0,40m, incluindo demoli¢des,
escavacoOes e o0 carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.04.03.01 Planeado m 4 000,00 - €
Reconstrucao de Valetas de plataforma, bordadura de aterro, banqueta, crista, pé
de talude e descida de talude, em aterro ou escavacao, revestidas com betao, de
12.03.04.04 secgao semi-circular, com abertura igual ou superior a 0,40m, incluindo
demolicdes, escavacdes e o0 carregamento e transporte a destino final adequado
dos produtos sobrantes.
12.03.04.04.01 Planeado m 2 500,00 - €
Reconstrucao de caixas de visita, de queda, de limpeza e evacuacao lateral, de
rececao/ligacao/derivagdo, bacias de dissipacdo e dissipadores de energia,
12.03.04.05 L - - o
incluindo demolicdes, escavacdes e o carregamento e transporte a destino final
adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.05.01 Planeado un 150,00 - €
Reconstrugéo de bocas de aqueduto e muros de prote¢do das mesmas, em betéo
12.03.04.06 ciclopico, incluindo demoligdes, escavagdes e o carregamento e transporte a
destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.06.01 Planeado m3 90,00 - €
Reconstrugdo de aquedutos, de acordo com os existentes, com secgao de vazao
idéntica a existente e abertura igual ou inferior a 0,80m, incluindo demoli¢des,
12.03.04.07 N o
escavagobes e o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.04.07.01 Planeado m 90,00 - €
Reconstrugdo de aquedutos com secgdo de vazao idéntica a existente, com
abertura superior a 0,80 m e igual ou inferior a 1,50 m, incluindo demoligbes,
12.03.04.08 - L
escavagbes e o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos
sobrantes.
12.03.04.08.01 Planeado m 50,00 - €
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Reconstrugéo de coletores em passeios e ou/serventias de secgao circular com
12.03.04.09 diametro de 0,30 m, incluindo demolicbes, escavacbes e o0 carregamento e
transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.09.01 Planeado m 60,00 - €
Reconstrugdo de coletores em passeios e ou/serventias de secgao circular com
12.03.04.10 diametro de 0,40 m, incluindo demolicbes, escavagbes e 0 carregamento e
transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.10.01 Planeado m 40,00 - €
Construcdo de Valetas de plataforma e de bordadura de aterro revestidas com
betédo, de seccao triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20m,
12.03.04.11 . . - ~ . .
incluindo demolicoes, escavacdes e o carregamento e transporte a destino final
adeaquado dos produtos sobrantes.
12.03.04.11.01 Planeado m 1 550,00 - €
Construgao de Valetas de plataforma revestidas com betédo, de secgao triangular
12.03.04.12 ou trapezoidal, com abertura maior que 1,20m, incluindo demoligdes, escavacdes
e 0 carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.12.01 Planeado m 200,00 - €
Construcdo de valetas de plataforma, bordadura de aterro, banquetas, crista,
descida e pé de talude, revestidas com betdo, de secgdo semicircular, com
12.03.04.13 . . . . . . 2 ~
abertura igual ou inferior a 0,40 m, incluindo demolicbes, escavacdes e o
carreaamento e transporte a destino final adeauado dos produtos sobrantes.
12.03.04.13.01 Planeado m 700,00 - €
Construcdo de valetas de plataforma, bordadura de aterro, banquetas, crista,
descida e pé de talude, revestidas com betdo, de secgdo semicircular, com
12.03.04.14 . . . . . -
abertura igual ou superior a 0,40 m, incluindo demolicbes, escavacbes e o
carreaamento e transporte a destino final adeauado dos produtos sobrantes.
12.03.04.14.01 Planeado m 500,00 - €
Construcdo de caixas de visita, de queda, de limpeza e evacuagao lateral, de
recegao/ligacao/derivagéo, bacias de dissipagdo e dissipadores de energia,
12.03.04.15 . . . ~ . -
incluindo demoli¢cdes, escavacdes e o carregamento e transporte a destino final
adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.15.01 Planeado un 30,00 - €
Construgao de bocas de aqueduto € muros de protecdo das mesmas, incluindo
12.03.04.16 demolicoes, escavagdes e o carregamento e transporte a destino final adequado
dos produtos sobrantes.
12.03.04.16.01 Planeado m3 175,00 - €
Construcdo de aquedutos de seccgao circular, em betdo, simples, com diametro
12.03.04.17 igual ou inferior a 1,50 m, incluindo demoli¢cdes, escavagdes e 0 carregamento e
transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.17.01 Planeado m 35,00 - €
Construcao de drenos de rebaixamento do nivel freatico com altura igual ou
12.03.04.18 inferior a 1,20 m, incluindo demoli¢cdes, escavagdes e o carregamento e transporte
a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.03.04.18.01 Planeado m 100,00 - €
12.04 Manutencao e estabilizacao de taludes - €
Manutencao de taludes, incluindo equipamentos necessarios, carregamento
12.04.01 . ;
e transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes.
12.04.01.01 Regularizagao e reperfilamento de taludes
12.04.01.01.01 Planeado m2 8 500,00 - €
12.04.01.01.02 Reacédo em 10 dias m2 1 000,00 - €
Remocdo de materiais provenientes de escorregamentos, incluindo os
12.04.01.02 depositados na base das redes de protecdo contra a queda de pedras, e protegéo
provisoria da plataforma e taludes
12.04.01.02.01 Planeado m3 1 000,00 - €
12.04.01.02.02 Reacédo em 10 dias m3 100,00 - €
12.04.01.03 Remocéao de materiais depositados em terrenos do Patriménio Rodoviario
12.04.01.03.01 Planeado m3 150,00 - €
12.04.01.03.02 Reacédo em 10 dias m3 25,00 - €
12.04.02 Estabilizacao das zonas afectadas por escorregamentos, incluindo todos os
equipamentos, materiais e trabalhos necessarios e complementares.
12.04.02.01 Méscara e ou esporao drenante
12.04.02.01.01 Planeado m3 200,00 - €
12.04.02.01.02 Reacédo em 10 dias m3 30,00 - €
12.04.02.02 Estabilizacao e ou reabilitacdo de aterros com enrocamento
12.04.02.02.01 Planeado m3 200,00 - €
12.04.02.02.02 Reacédo em 10 dias m3 30,00 - €
12.04.02.03 Rede de protecao contra a queda de pedras
12.04.02.03.01 Planeado m2 550,00 - €
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Betdo projetado, com espessura total de 0,10m aplicado em duas camadas com
0,05 m de espessura cada, incorporando fibras metalicas e aditivo colorante na
12.04.02.04 ultima camada com cor idéntica a das formagdes envolventes, incluindo limpeza - €
de vegetagdo, demolicbes e escavagdes necessdrias, carga e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes.
12.04.02.04.01 Planeado m2 300,00 - €
12.05 Conservacao da rede de vedacao - €
12.05.01 Inspecao operacional a rede de vedacao, com periodicidade trimestral, de
acordo com o previsto no projeto.
12.05.01.01 Planeado vg 1,00 - €
Manutencado da rede de vedacao existente, incluindo escavacdes, macicos
12.05.02 em betdao, substituicido de acessorios, todos os materiais e trabalhos
necessarios e complementares.
12.05.02.01 Planeado m 13 500,00 - €
12.05.02.02 Reacédo em 10 dias m 675,00 - €
Fornecimento e colocacao de rede de vedacdao e Orgaos acessorios,
12.05.03 incluindo escavacGes, macicos em betao, prumos, acessorios, todos os - €
materiais e trabalhos necessarios e complementares.
12.05.03.04 Com postes de madeira ou metalicos, em rede de malha elastica plastificada - €
12.05.03.04.01 Planeado m 875,00 - €
12.05.03.04.02 Reacédo em 10 dias m 30,00 - €
12.06 Conservacao de obras de arte e tuneis - €
12.06.01 Disponibilizacdao de meios ou equipamentos de acesso
12.06.01.01 Plataformas elevatérias de acesso moveis, em horario diurno ou noturno
12.06.01.01.01 Planeado| un*d 36,00 - €
12.06.01.01.02 Reacdo em 10 dias| un*d 4,00 - €
12.06.01.02 Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas provisérias para execugao €
de trabalhos
12.06.01.02.01 Planeado m3 100,00 - €
12.06.01.02.02 Reacédo em 10 dias m3 10,00 - €
12.06.02 Identificacdo de Obras de Arte - €
12.06.02.01 Identificacdo do N.? de Inventario das Obras de Arte - €
12.06.02.01.01 Planeado un 168,00 - €
12.06.02.02 Indicacdo de gabarit vertical em PS, PI, PP, PA e Tuneis. - €
12.06.02.02.01 Planeado un 51,00 - €
12.06.03 Limpezas Gerais em Obras de Arte - €
Limpeza de Passeios, Bermas, Orgdos de Drenagem e Juntas de Dilatacdo em
12.06.03.01 : ) - €
OA com comprimento total até 10m
12.06.03.01.01 Planeado un 60,00 - €
Limpeza de Passeios, Bermas, Orgaos de Drenagem e Juntas de Dilatagcdo em
12.06.03.02 . . ; - €
OA com comprimento total superior a 10m até 50m
12.06.03.02.01 Planeado un 75,00 - €
Limpeza de Passeios, Bermas, Orgdos de Drenagem e Juntas de Dilatacdo em
12.06.03.03 . . ; - €
OA com comprimento total superior a 50m até 200m
12.06.03.03.01 Planeado un 75,00 - €
Limpeza de Passeios, Bermas, Orgdos de Drenagem e Juntas de Dilatacdo em
12.06.03.04 : . - €
OA com comprimento total superior a 200m
12.06.03.04.01 Planeado un 60,00 - €
12.06.04 Fundacdes e Linhas de Agua - €
Limpeza das linhas de agua sob as obras de arte, incluindo carga e transporte a
12.06.04.01 local de descarga autorizado, todos os equipamentos e trabalhos necessarios e - €
complementares.
12.06.04.01.01 Planeado m2 2 000,00 - €
12.06.04.01.02 Reacédo em 10 dias m2 400,00 - €
Preenchimento ou selagem de cavidades, com enrocamento, incluindo todos os
12.06.04.02 ) . - €
equipamentos e trabalhos necessarios e complementares.
12.06.04.02.01 Planeado m3 20,00 - €
12.06.04.02.02 Reacédo em 10 dias m3 8,00 - €
Preenchimento ou selagem de cavidades, com betdo fluido, incluindo todos os
12.06.04.03 ) . - €
equipamentos e trabalhos necessarios e complementares.
12.06.04.03.01 Planeado m3 20,00 - €
12.06.04.03.02 Reacéo em 10 dias m3 8,00 - €
Colocagdo de enrocamento argamassado em cavidades ou regularizagdo de
12.06.04.04 soleiras existentes, incluindo todos os equipamentos e trabalhos necessarios e - €
complementares.
12.06.04.04.01 Planeado m3 40,00 - €
12.06.04.04.02 Reacéo em 10 dias m3 4,00 - €
Colocacédo de betdo na uniformizacdo de soleiras e execugdo de bacias de
12.06.04.07 dissipagdo, incluindo todos os equipamentos e trabalhos necesséarios e - €
complementares.
12.06.04.07.01 Planeado m3 100,00 - €
12.06.04.07.02 Reacéo em 10 dias m3 10,00 - €
12.06.05 Componentes Estruturais - €
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Limpeza de superficies horizontais e verticais que constituem a superestrutura e
12.06.05.01 - €
meso-estrutura da obra de arte
12.06.05.01.01 Planeado m2 10 000,00 - €
12.06.05.04 Selagem de fendas em betao - €
12.06.05.04.01 Planeado m 450,00 - €
12.06.05.05 Reparacao de revestimento em reboco - €
12.06.05.05.01 Planeado m2 50,00 - €
12.06.05.06 Sela(::)em de juntas d(nj d.ilatagéo ou de construcao entre elementos de betdo, com - €
corddo estanque e mastique
12.06.05.06.01 Planeado m 40,00 - €
12.06.05.07 Sel?gem de juntas entre elementos betdo ou entre elementos de alvenaria e . €
betdo, com argamassa
12.06.05.07.01 Planeado m 150,00 - €
12.06.05.08 Reparacao pontual do betao - €
12.06.05.08.01 Planeado m2 300,00 - €
12.06.05.09 Manutencgéo de aparelhos de apoio de qualquer tipo - €
12.06.05.09.01 Planeado un 20,00 - €
12.06.05.11 Pintura da superficie metalica com corrosao pontual, zonas pontuais - €
12.06.05.11.01 Planeado m2 40,00 - €
12.06.05.12 Pintura da superficie metalica com decapagem total - €
12.06.05.12.01 Planeado m2 100,00 - €
12.06.05.14 Pintura de superficie de betéo geral - €
12.06.05.14.01 Planeado m2 400,00 - €
12.06.05.15 Pintura de superficie rebocada ou equivalente, geral - €
12.06.05.15.01 Planeado m2 400,00 - €
12.06.06 Guardas, Cornijas, Passeios e Passadicos
Manutengdo de guarda corpos incluindo tratamentos anticorrosivos e pintura de
12.06.06.01 . . o
qualquer tipo, de acrotérios e de fixacoes.
12.06.06.01.01 Planeado m 6 000,00 - €
12.06.06.02 Restabelecimento ou reconstrugcéo de passeios. - €
12.06.06.02.01 Planeado m2 200,00 - €
12.06.06.03 Substituicao ou colocagao de guarda corpos em betéo. - €
12.06.06.03.01 Planeado m 30,00 - €
12.06.06.05 Substituicao ou colocagao de guarda corpos metalico. - €
12.06.06.05.01 Planeado m 80,00 - €
Reparacao de betdo em elementos ndo estruturais (cornijas, base de fixacao de
12.06.06.07 - €
guarda corpos ou de seguranca, guarda rodas ou outros).
12.06.06.07.01 Planeado m2 500,00 - €
12.06.06.08 Substituicao ou colocacao de chapa de prolongamento da junta de dilatacao. - €
12.06.06.08.01 Planeado m 20,00 - €
12.06.06.09 Substituicdo ou colocagcdo de guarda metalica de seguranga, de todos os €
elementos
12.06.06.09.01 Planeado m 40,00 - €
12.06.06.10 Substituicdo ou colocacao de guarda rodas ou lancil - €
12.06.06.10.01 Planeado m 40,00 - €
12.06.06.11 Substituicdo ou colocacéo de guarda de seguranca tipo "new jersey" - €
12.06.06.11.01 Planeado m 20,00 - €
12.06.06.12 Realinhamento de perfil tipo "new jersey" - €
12.06.06.12.01 Planeado m 20,00 - €
12.06.06.13 Reaperto ou verificagdo de aperto de fixagbes em guardas de seguranca. - €
12.06.06.13.01 Planeado m 100,00 - €
12.06.06.15 Pintura da superficie metalica com corrosao pontual, zonas pontuais - €
12.06.06.15.01 Planeado m2 100,00 - €
12.06.06.16 Pintura da superficie metalica com decapagem total - €
12.06.06.16.01 Planeado m2 100,00 - €
12.06.06.18 Pintura de superficie de betao geral - €
12.06.06.18.01 Planeado m2 150,00 - €
12.06.06.19 Pintura de superficie rebocada ou equivalente, geral - €
12.06.06.19.01 Planeado m2 150,00 - €
12.06.07 Juntas de Dilatacao
12.06.07.01 Manutencéo de juntas de dilatagdo por reparacao de fixagdes e preenchimento de
alvéolos
12.06.07.01.01 Planeado m 100,00 - €
12.06.07.02 Mangte:ngéo de juntas de dilatacdo por substituicdo ou selagem de bandas de - €
transicao
12.06.07.02.01 Planeado m 100,00 - €
12.06.07.03 Substituicdo ou c,olocagéo de juntas de dilatacdo em neoprene reforcado com - €
deslocamentos até £25mm
12.06.07.03.01 Planeado m 12,00 - €
12.06.07.04 Substituicdo ou c,olocagéo de juntas de dilatacdo em neoprene reforcado com €
deslocamentos até £80 mm
12.06.07.04.01 Planeado m 15,00 - €
12.06.07.05 Substituicdo ou colocagdo de juntas de dilatagdo em neoprene reforgado com €

deslocamentos até £180 mm.
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12.06.07.05.01 Planeado m 10,00 - €
Substituicdo ou colocagdo de juntas de dilatagdo em neoprene reforgado com
12.06.07.06 ; - €
deslocamentos até £270 mm
12.06.07.06.01 Planeado m 6,00 - €
12.06.07.09 Subs.tlltwgao ou .colocagao de juntas de dilatacdo em betume elastomérico - €
modificado (Viajoint)
12.06.07.09.01 Planeado m 20,00 - €
12.06.08 Taludes e Orgdos de Drenagem
Restabelecimento ou reconstrucao do revestimento de taludes de superficie ndo
12.06.08.01 vegetal, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios e
complementares, de acordo com o previsto no projeto.
12.06.08.01.01 Planeado m2 200,00 - €
12.06.08.01.02 Reacédo em 10 dias m2 20,00 - €
Restabelecimento ou reconstru¢do do revestimento de taludes com solos
12.06.08.02 seleccionados, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos - €
necessarios e complementares, de acordo com o previsto no projeto.
12.06.08.02.01 Planeado m3 50,00 - €
12.06.08.02.02 Reacédo em 10 dias m3 5,00 - €
Restabelecimento ou reconstrucdo do revestimento de taludes com pedra
12.06.08.03 arrumada, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios e - €
complementares, de acordo com o previsto no projeto.
12.06.08.03.01 Planeado m3 80,00 - €
12.06.08.03.02 Reacédo em 10 dias m3 8,00 - €
Restabelecimento ou reconstrucdo do revestimento de taludes com betéao
projetado, reforcado com fibras metalicas, numa espessura de 8cm, incluindo
12.06.08.04 L . ;. - €
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios e complementares, de
acordo com o previsto no proieto.
12.06.08.04.01 Planeado m2 200,00 - €
12.06.08.04.02 Reacédo em 10 dias m2 20,00 - €
12.06.08.05 Reparacao ou substituicdo de gargulas - €
12.06.08.05.01 Planeado un 30,00 - €
12.06.08.06 Substituicao ou colocacgéo de pingadeiras - €
12.06.08.06.01 Planeado m 30,00 - €
12.06.08.07 Substitui¢cao ou colocacgéo de grelhas de gargulas, individuais - €
12.06.08.07.01 Planeado un 15,00 - €
12.06.08.08 Substitui¢cdo ou colocacgéo de grelhas de gargulas, corridas - €
12.06.08.08.01 Planeado m 15,00 - €
12.06.08.09 Stfb.stituigéo ou colocacao de tubagem de drenagem do tabuleiro com didmetro . €
minimo de 110mm
12.06.08.09.01 Planeado m 40,00 - €
12.06.08.10 Substituicdo ou colocagao de caleiras pré-fabricadas ou executadas in situ, em . €
taludes
12.06.08.10.01 Planeado m 100,00 - €
Substituicao ou colocacdo de tampas de caixas de drenagem, de ligacdo ou de
12.06.08.11 . " N - €
servicos, com menos de 0,60m de didmetro ou de lado, em betao
12.06.08.11.01 Planeado un 20,00 - €
Substituicao ou colocacdo de tampas de caixas de drenagem, de ligacdo ou de
12.06.08.12 . " . - €
servicos, com menos de 1,00m de didmetro ou de lado, em betao
12.06.08.12.01 Planeado un 20,00 - €
Substituicao ou colocacdo de tampas de caixas de drenagem, de ligacdo ou de
12.06.08.13 . " . - €
servicos, com menos de 0,60m de didmetro ou de lado, metalica
12.06.08.13.01 Planeado un 20,00 - €
Substituicdo ou colocacdo de tampas de caixas de drenagem, de ligacdo ou de
12.06.08.14 . " . - €
servicos, com menos de 1,00m de didmetro ou de lado, metalica
12.06.08.14.01 Planeado un 20,00 - €
12.06.08.15 §ub_stituigég ou colocacdo de caixas de ligacdo do sistema de drenagem ou €
6rgaos equivalentes
12.06.08.15.01 Planeado un 8,00 - €
12.06.09 Tuneis
Limpeza/lavagem dos componentes pertencentes a superestrutura e a meso-
12.06.09.02 . -
estrutura, por jato de alta pressao.
12.06.09.02.01 Planeado m2 406 845,00 - €
12.06.09.03 Limpeza/lavagem do pavimento do tunel. - €
12.06.09.03.01 Planeado m2 12 250,00 - €
12.06.09.04 Conservacao de leitos de paragem de emergéncia (un)
12.06.09.04.01 Planeado un 1 152,00 - €
12.06.99 Outros trabalhos
12.06.99.01 Tuneis - Componentes Estruturais
12.06.99.01.01 Preenchimento ou Selagem por injeccao, de fendas ou fissuras no betao
12.06.99.01.01.01 Planeado m 600,00 - €
12.06.99.01.02 Repintura ou Pintura da superficie de betdo (paredes/hasteais).
12.06.99.01.02.01 Planeado m2 153 025,00 - €
12.07 Conservacao da rede de iluminacao publica - €
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12.07.01 Inspecao de Manutencao Operacional

12.07.01.01 Aos Postos de Transformagao - Cliente, dos tipos cabine baixa ou aéreo vg 1,00 - €

12.07.01.02 Aos Armarios de Passeio (Quadros Elétricos de Distribuicao) vg 1,00 - €

12.07.02 Inspecao as Infraestruturas Elétricas de lluminacao vg 1,00 - €

12.07.03 Reparacao e substituicdao de elementos da rede de iluminacao publica - €
Fornecimento e substituicdo de elétrodos de terra, tipo piquet com condutor de

12.07.03.01 terra de cobre tipo V de 3% mmz2, devidamente enterracfl)o, iF:wgtalado e ligado. un 5,00 - €
Fornecimento e montagem de colunas metalicas, com tratamento anti corrosao,

12.07.03.02 equipadas com portinhola e seccionadores-fusiveis classe Il, totalmente - €
eletrificadas, incluindo cabos de ligacao as luminérias:

12.07.03.02.01 Com altura dtil de 10 m, com um brago. un 6,00 - €

12.07.03.02.02 Com altura dtil de 12 m, com um brago. un 3,00 - €

12.07.03.02.03 Com altura atil de 8 m, com um brago. un 3,00 - €

12.07.03.03 Fornecimento e substituicao de luminarias - €
Fornecimento e substituicdo de Iluminarias para montagem em coluna,

12.07.03.03.01 completamente electrificadas, incluindo acessérios, e com lampada de vapor de - €
sodio de alta pressao:

12.07.03.03.01.01 150 W. un 6,00 - €

12.07.03.03.01.02 250 W. un 6,00 - €

12.07.03.03.02 Fornecimento e supgtituigéo de luminaria LED para montagem em coluna, - €
completamente electrificadas.

12.07.03.03.02.01 Equivalente a 250W VSAP un 2,00 - €

12.07.03.03.02.02 Equivalente a 150W VSAP un 2,00 - €

12.07.03.03.03 Valas para instalagéo de tubqs ou cabos, incluindo corte de pavimento, abertura e m 125,00 €
fecho de vala e acabamento final. . .

12.07.03.03.04 Fornecimento, m_ontagem e ligacdo de cabos elétricos subterraneos, soltos em €
vala ou em tubos:

12.07.03.03.04.01 LSVAV 4 x 16 mm2 m 100,00 - €

12.07.03.03.04.02 LSVAV 4 x 35 mm2 m 25,00 - €

12.07.03.03.04.03 LSVAV 4 x 50 mm2 m 100,00 - €

12.07.03.03.04.04 H1VZ4V-U5G10 mm2 (XV 5G10) m 100,00 - €

12.07.03.03.04.05 H1VZ4V-U5G16 mm2 (XV 5G16) m 100,00 - €

12.07.03.03.04.06 H1VZ4V-R3x35+16 mm2 m 25,00 - €

12.07.03.03.04.07 H1VZ4V-R3x50+25 mm2 m 25,00 - €

12.07.03.03.04.08 H1VZ4V-R3x70+25 mm2 m 25,00 - €
Fornecimento e substituicdo de armérios de distribuicdo, seccionamento, sem

12.07.03.03.05 contagem de energia, constituindo quadro elétrico com esquema de comando e - €
resisténcia de aquecimento:

12.07.03.03.05.01 Com um numero de saidas inferior ou igual a 6 un 1,00 - €

12.07.03.03.05.02 Com um numero de saidas superior a 6 e inferior ou iguala 9 un 1,00 - €
Fornecimento e substituicdo de armdrios de distribuicdo, seccionamento, com

12.07.03.03.06 contagem de energia em compartimento separado, constituindo quadro elétrico - €
com esguema de comando e resisténcia de aquecimento:

12.07.03.03.06.01 Com um numero de saidas inferior ou igual a 6 un 1,00 - €
Fornecimento e substituicdo de lampadas de descarga, de sédio-alta pressédo, em

12.07.03.03.07 colunas, incluindo acessoérios de funcionamento, o balastro, o condensador e o - €
ignitor.

12.07.03.03.07.01 150W un 50,00 - €

12.07.03.03.07.02 250W un 100,00 - €

12.08 Actividades Ambientais - €

12.08.01 Conservacao de zonas verdes

12.08.01.01 Ceifa e corte de vegetagao, incluindo limpezas

12.08.01.01.01 Planeado m2 2 160 000,00 - €

12.08.01.02 Controlo quimico seletivo da vegetacao, incluindo limpezas - €

12.08.01.02.01 Planeado m2 225 000,00 - €

12.08.01.06 Podas de arvores, a alturas de trabalho inferiores ou iguais a 15 metros - €

12.08.01.06.01 Planeado un 45,00 - €

12.08.01.06.02 Reacéo em 10 dias un 15,00 - €

12.08.01.07 Podas de arvores, a alturas de trabalho superiores a 15 metros - €

12.08.01.07.01 Planeado un 20,00 - €

12.08.01.07.02 Reacéo em 10 dias un 3,00 - €

12.08.01.09 Abate de arvores, com DAP (diametro a altura do peito) entre 0,15 e 0,50m - €

12.08.01.09.01 Planeado un 80,00 - €

12.08.01.09.02 Reacéo em 10 dias un 30,00 - €

12.08.01.10 Abate de arvores, com DAP (diametro a altura do peito) entre 0,50 e 0,80m - €

12.08.01.10.01 Planeado un 60,00 - €

12.08.01.10.02 Reacéo em 10 dias un 15,00 - €

12.08.01.11 Abate de arvores,com DAP (diametro a altura do peito) superior a 0,80m - €

12.08.01.11.01 Planeado un 10,00 - €

12.08.01.11.02 Reacédo em 10 dias un 3,00 - €

12.08.01.12 Remocéo de cepos - €

12.08.01.12.01 Planeado un 20,00 - €
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Cadigo Descricao Unid. Quantidade P. Unit. Montante (€)
Remocgao de arvores com DAP superior a 0,15m e grandes ramos caidos com
12.08.01.13 . . - €
didmetro superiora 0,15 m
12.08.01.13.01 Planeado un 30,00 - €
12.08.01.13.02 Reacédo em 10 dias un 10,00 - €
12.08.01.16 Poda e abate de arbustos isolados - €
12.08.01.16.01 Planeado un 150,00 - €
12.08.01.19 Controlo de espécies de plantas invasoras - €
12.08.01.19.01 Planeado m2 200,00 - €
12.08.02 Execucao de trabalhos com vista a valorizacao paisagistica da estrada - €
12.08.02.01 Sementeiras - €
12.08.02.01.01 Planeado m2 500,00 - €
12.08.02.02 Plantacao de arvores e arbustos, com altura entre 0,30 e 0,60m - €
12.08.02.02.01 Planeado un 100,00 - €
12.08.02.03 Plantacdo de arvores, com PAP (perimetro a altura do peito) entre 0,10m e 0,12m . €
ou altura entre 2,0m e 2,5m
12.08.02.03.01 Planeado un 20,00 - €
12.08.03 Dispositivos de proteccao acustica - €
12.08.03.01 Lavagem dos dispositivos de prote¢édo acustica - €
12.08.03.01.01 Planeado m2 5 000,00 - €
12.08.03.06 Manutencgéo geral de dispositivos de prote¢édo acustica - €
12.08.03.06.01 Planeado m 500,00 - €
12.09 Actividades de seguranca - €
12.09.01 Conservacao da sinalizacao vertical
Conservacdo e limpeza da sinalizagdo vertical, incluindo equipamento de
12.09.01.01 guiamento, balizagem, demarcacao, anti-encadeamento e outros dispositivos de
sequranca
12.09.01.01.01 Planeado km 660,00 - €
Sinalizagdo Vertical e equipamento de guiamento e balizagem, incluindo
12.09.01.02 implantacéo, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas - €
de lioacéo e macicos de fundacéao
12.09.01.02.01 Sinais verticais de cadigo - €
12.09.01.02.01.01 Planeado un 400,00 - €
12.09.01.02.02 Sinalizagao de informacao - €
12.09.01.02.02.01 Planeado m2 200,00 - €
12.09.01.02.03 Marcadores - €
12.09.01.02.03.01 Planeado un 800,00 - €
12.09.01.02.04 Delineadores - €
12.09.01.02.04.01 Planeado un 200,00 - €
12.09.01.02.05 Baias direccionais e balizas laterais de posicao - €
12.09.01.02.05.01 Planeado un 100,00 - €
12.09.01.02.06 Balizas flexiveis - €
12.09.01.02.06.01 Planeado un 60,00 - €
12.09.01.02.07 Balizas de Ponto de Divergéncia (BPD) - €
12.09.01.02.07.02 Reacéo em 10 dias un 6,00 - €
12.09.01.02.08 Equipamento de demarcacéao - €
12.09.01.02.08.01 Planeado un 100,00 - €
12.09.01.02.09 Espelhos parabdlicos - €
12.09.01.02.09.01 Planeado un 6,00 - €
12.09.01.03 Limpe;a e manutencdo de estruturas em pérticos e semi-porticos e painéis - €
associados
12.09.01.03.01 Planeado m2 500,00 - €
12.09.02 Conservacao da sinalizacao horizontal - €
12.09.02.01 Conservacao da pintura horizontal tracejada do eixo, incluindo pré-marcagao
12.09.02.01.01 Com 0,10m de espessura m 28 000,00 - €
12.09.02.01.02 Com 0,12m de espessura m 35 000,00 - €
12.09.02.01.03 Com 0,15m de espessura m 10 000,00 - €
12.09.02.01.04 Com 0,20m de espessura m 2 000,00 - €
12.09.02.02 Conservacao da pintura horizontal continua do eixo, incluindo pré-marcagao
12.09.02.02.01 Com 0,10m de espessura m 14 000,00 - €
12.09.02.02.02 Com 0,12m de espessura m 16 000,00 - €
12.09.02.02.03 Com 0,15m de espessura m 5 000,00 - €
12.09.02.02.04 Com 0,20m de espessura m 500,00 - €
12.09.02.04 Conservacao da pintura horizontal da guia com 0,15m, incluindo pré-marcacao - €
12.09.02.04.01 Planeado m 50 000,00 - €
Conservagdo de marcas transversais, raias obliquas paralelas e bandas
12.09.02.06 e L . - - €
cromaticas, barras de paragem incluindo pré- marcacéao
12.09.02.06.01 Planeado m2 1 500,00 - €
12.09.02.07 Conservacao de inscrigoes, simbolos e setas de desvio tipo Il - €
12.09.02.07.01 Planeado un 100,00 - €
12.09.03 Conservacao e manutencao de guardas de seguranca
12.09.03.01 Guardas de segurancga semi-flexiveis
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12.09.03.01.01 Planeado m 780,00 - €
12.09.03.01.02 Reacao em 5 dias m 240,00 - €
12.09.03.02 Guardas de segurancga rigidas - €
12.09.03.02.01 Planeado m 80,00 - €
12.09.03.02.02 Reacao em 5 dias m 24,00 - €
12.09.03.03 Saias metalicas - €
12.09.03.03.01 Planeado m 300,00 - €
12.09.03.03.02 Reacédo em 5 dias m 60,00 - €
12.09.03.04 Limpeza de Guardas de seguranga semi-flexiveis - €
12.09.03.04.01 Planeado m 500,00 - €
12.09.03.05 Limpeza de Guardas de segurancga rigidas - €
12.09.03.05.01 Planeado m 200,00 - €
12.09.06 Guarda corpos metalicos - €
12.09.06.01 Planeado m 200,00 - €
Execucdo de macicos em betdo para implantacdo e fixacao da sinalizagcao
12.09.07 (sinalizacao de codigo, setas, painéis, porticos e semi-pdrticos), incluindo
escavacao para abertura de fundacao, cofragens e materiais necessarios ao
enchimento dos respetivos
12.09.07.01 Em betéo para sinalizacdo de c6digo
12.09.07.01.01 Planeado m3 30,00 - €
12.09.07.02 Em betdo armado para setas, painéis, pérticos e semi-pérticos - €
12.09.07.02.01 Planeado m3 10,00 - €
12.10 Obras de Contencéao - €
Execucao de muros de suporte, espera, revestimento ou vedacao, paredes,
12.10.01 guarda corpos ou~muros de al? de aquedu~tos, pontes e pontdes, incluindo
abertura e execucao de fundacoes (entivacao, escoramento, aterro e carga e
transporte a destino final adeauado)
12.10.01.01 Em betdo armado.
12.10.01.01.01 Planeado m3 200,00 - €
12.10.01.02 Em gabides. - €
12.10.01.02.01 Planeado m3 150,00 - €
12.10.01.03 Em Betao ciclopico - €
12.10.01.03.01 Planeado m3 2 000,00 - €
12.10.01.04 Em pedra arrumada a méo, argamassada ou nao - €
12.10.01.04.01 Planeado m3 100,00 - €
Demolicdo de muros de suporte, espera, revestimento ou vedacao, paredes,
12.10.02 guarda corpos ou muros de ala de aquedutos, pontes e pontdes, qualquer - €
aue seja a sua constituicao
12.10.02.01 Planeado m3 400,00 - €
12.12 Outras Atividades - €
12.12.02 Recpnstrugéo (_je pass~eios, _ilhéus e separafjores, il?cluindo Iapcis e m2 400,00 €
pavimento (lancis de betao/pavimentos em betonilha ou lajetas de betao)
12.12.03 Correccao alt_imétrica de caixas d_e visita existentes na plataforma da un 80,00 €
estrada, respeitando as cotas do pavimento.
12.12.04 Inventarios
12.12.04.01 Inventario de Equipamentos de Via km 220,00 - €
12.12.04.03 Inventario de Obras de Arte un 50,00 - €
Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo o arranjo
12.13 B R , vg 1,00 - €
paisagistico da area ocupada apos a desmontagem
12.14 Sinalizacao temporaria de trabalhos vg 1,00 - €
Implementacdao do Acompanhamento Ambiental da Empreitada, incluindo os
12.15 . . . . vg 1,00 - €
meios humanos, materiais e equipamentos
12.16 Atividades de Operacao, Fiscalizacao e Assisténcia - €
12.16.03 Brigada de Emergéncia
12.16.03.01 Disponibilidade Total Permanente més 36,00 - €
12.17 Equipamentos Complementares - €
12.17,01 Disponibilidade Total Permanente hora 200,00 - €
12.99 Outros trabalhos - €
12.99.01 Manutencéao de Sistemas e Equipamentos de Seguranca Ativa em Tuneis
Manutencédo Preventiva e Assisténcia Técnica com disponibilidade total e n
12.99.01.01 permane(rite - Dias Uteis das 08h00 as 20h00 P mes 36,00 - €
Manutencédo Corretiva /Curativa - Fornecimento ou reparacdo de equipamentos
12.99.01.02 avariados, de acordo com as regras preconizadas nas Clausulas Técnicas un 400 000,00 - €
Especiais do CE
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Manutengéo Corretiva /Curativa - Deslocagdo Equipa em Dias Uteis das 22h00 as )
12.99.01.03 07h00, Feriados e Fins de Semana. hora 200,00 €
Manutengéo Corretiva /Curativa em equipamentos de seguranca e protecédo da
12.99.01.04 via, .|nclumdo o fornecimento ou reparagéo d.e equamento,s ou elemeptos un 75 000,00 - €
danificados, de acordo com as regras preconizadas nas Clausulas Técnicas
Especiais do CE (un)
Total: - €

10/10



8
S. + R.
3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
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CONSERVAGAO CORRENTE POR CONTRATO — REDE VIARIA REGIONAL — 2021/2024

ANEXO 2

MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DO PREGO CONTRATUAL

................ , pessoa coletivan® ................., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
(o sobon®.........ceeiinnl, , com o capital socialde ................. , Obriga-se a executar
todos os trabalhos que constituem a empreitada .............. (designacado ou referéncia ao

procedimento em causa), em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo prego contratual de
.............. €(......oeeeiieiiiinenn. .. eUIOS), nos termos do disposto nos artigos 60.° e 97.° do Caédigo
dos Contratos Publicos, o qual ndo inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no prego contratual acima indicado estéo incluidos todos os suprimentos de erros
e omissbes que tenham sido identificados e depois aceites pela Regido Autbnoma da Madeira,
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas
nos termos do disposto nos n.°s 5 e 8 do artigo 50.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

A quantia supra mencionada incidira o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor na
Regiao Auténoma da Madeira.

Data...

Assinatura...!

! Assinatura do Concorrente ou seu representante.

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt
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ANEXO 3
(ANEXO II-M)

MODELO DE DECLARAGAO

[A que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e o n.° 1 do artigo

7.°do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na redagéo atual]

1 — ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1) ... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatério(a) no
procedimento de ... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situagdes

previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica... como endereco do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra
nas situacgdes previstas nas alineas b), d), €) e h) do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos
e (quando aplicavel) os documentos comprovativos de que cumpriu as obrigagdes fiscais
declarativas cujo conteudo assume interesse especifico para a Regido Autdbnoma da Madeira
referidos no n.° 2 do artigo 7.° do Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica
a caducidade da adjudicacdo e constitui contraordenagdao muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancéo acessoria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacéao de
contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)].

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt
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(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua

representaday.
(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua

representaday.

(5) Nos termos do disposto nos n.°s 4 e 5 do artigo 57.°.

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso e 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 e Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt



8
S. + R.
3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Diregéo Regional de Estradas

CONSERVAGAO CORRENTE POR CONTRATO — REDE VIARIA REGIONAL — 2021/2024

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHADORES IMIGRANTES

...................................... (nome do Adjudicatario), pessoa coletiva n.° ........................., matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de ......................... sob o n° ........... , detentor do alvara n°
..................... , com o capital social de ...................comsede em ..................oceeenennn....... representado(a)
pelos Senhores ..................... [ , ha qualidade respetivamente de .................... e

........................... (no caso de Agrupamento, identificacdo de todas as empresas que o constitui), declara para
os devidos efeitos legais, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 198.°A da Lei n.° 29/2012, de 9 de agosto, que
cumpre todas as obrigagdes legais relativamente a trabalhadores imigrantes utilizados na realizagao dos trabalhos
da empreitada, designadamente a legislagao laboral e as obrigagdes de declaragdo de rendimentos sujeitos a

desconto respeitantes a Administragdo Tributaria e a Seguranga Social.

Data:

Assinatura:
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ANEXO 5

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DE OBRA

... (@), morador na..., contribuinte n.°..., inscrito na... (b) sob o n.°... (c), ... (d) declara para efeitos

do disposto nos n.°s 5 e 6 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho, republicada pela Lei n.°

40/2015, de 01 de junho, assumir a responsabilidade pela correta execugdo da obra e pelo

cumprimento das obrigagdes previstas no artigo 14.° da referida Lei, referente a execugéo da obra

denominada... (e), localizada no(s) concelho(s) de ... (f), cujo procedimento contratual publico foi

requerido pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas — Direcdo Regional de

Estradas.

... (Local), ... (Data),

O Diretor de Obra,

(Assinatura)

Instrucdes de Preenchimento:

(@)
(b)
()
(d)
(e)
®

Nome e habilitagdo do Diretor de Obra.

Indicar organismo ou associagéo publica de natureza profissional.
N.° de inscrigdo na associagao profissional.

Indicar se pertence ao quadro técnico e/ou pessoal da empresa.
Designagéo ou referéncia ao procedimento em causa.
Concelho(s) onde se insere o projeto.
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ANEXO 6

MoDELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO DOS MEMBROS DA EQUIPA TECNICA

..................................... (indicar nome do membro da equipa técnica), depois de ter tomado
conhecimento do objeto do Concurso relativo a empreitada de... (designacdo ou referéncia ao
procedimento em causa), promovido pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através

da Diregcao Regional de Estradas, declaro sob compromisso de honra, que integrarei a equipa proposta

pelo Adjudicatario..............cooeiiiiiiiiiiiiiiie, (designacédo do Adjudicatario), para o desempenho da
fungdo de ..o , € que acompanharei assiduamente os trabalhos da empreitada
referida.

Declaro ainda que estarei afeto a empreitada acima referida até ao final da mesma, exceto nos casos de
impossibilidade ou forga maior, reconhecidos pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,

através da Diregdo Regional de Estradas, nos termos previstos no Caderno de Encargos.

LocaleData ......ccooovviiii

Assinaturado Declarante...............cccoooiiiiin.

Outra(s) Assinatura(s)........cccoeveiiiiiiiiiiiiienen,

[assinaturas da pessoa singular ou do(s) representantes legal(ais) da pessoa coletiva com mengao da

qualidade em que assinam]
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ANEXO 7

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

Euros €

Vai (nome do Adjudicatario), com sede em (morada), depositar
na (sede, filial, agéncia ou delegagédo) do Banco a quantia
de (por algarismos e por extenso) em dinheiro/em titulos

(eliminar o que n&o interessar), como caugdo exigida para (identificacdo do

procedimento), nos termos dos n.°s 3 e 4 do artigo 90.° do Cdédigo dos Contratos Publicos. Este

deposito, sem reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser

remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO CAUGAO

Garantia bancaria/seguro de caugao n.°

Em nome e a pedido de (Adjudicatario), vem o(a) (instituigdo

garante), pelo presente documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante

beneficidria), uma garantia bancaria/seguro-cau¢ao (eliminar o que ndo interessar), até ao

montante de (por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral

cumprimento das obrigagbes assumidas pelo(s) garantido(s) no dmbito do

(identificagcdo do procedimento), nos termos dos n.°s 6 e 8 ou 7 e 8 (eliminar o que néo interessar)

do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a % do preco contratual e funciona como se estivesse
constituida em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer
a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples

notificagdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que néo interessar) garante, no
caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideragéo
quaisquer objegdes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficiaria,

quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertagéo pela
entidade beneficiaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e

independentemente da liquidagdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO 9

Modelo de Avaliagao das Propostas

A adjudicacdao sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa,
determinando-se esta pela apreciacao dos fatores submetidos a concorréncia e que a seguir sao

indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia na ponderagao:

e Fator K1 - Prego;
e Fator K2 - Valia técnica.

Cada um destes fatores ¢ afetado do seu peso especifico:

Fator: Peso especifico:
K1 - Prego 60%
K2 - Valia técnica 40%

Resultando assim na seguinte expressdo matematica que permite determinar a proposta economicamente
mais vantajosa:

K=0,60x K1+0,40x K2
Sendo:

K1 - Pontuacéo do concorrente no fator Prego;
K2 — Pontuag&o do concorrente no fator Valia técnica;

K — Pontuagéo total final do concorrente.

Resulta desta expresséo um valor de K - Pontuagdo total final do concorrente compreendido entre 0 (zero)

e 100 (cem), sendo considerada como a proposta economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuagéo
final mais se aproxime do valor maximo (100).
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A pontuagéo de cada concorrente no fator K1 - Prego sera determinada por intermédio da aplicagdo de uma

expressao matematica, que tera como valores de entrada o prego base da empreitada e o preco apresentado

pelo concorrente na sua proposta.

O fator K2 - Valia técnica sera analisado e avaliado por intermédio da decomposi¢ao em subfactores, sendo
estes caracterizados pelos respetivos descritores. Estes descritores serdo hierarquizados segundo uma
escala de avaliagdo, permitindo obter a pontuagéo de cada concorrente em cada um dos subfactores do fator
K2 - Valia técnica, e a partir destas, atendendo ao seu respetivo peso especifico, obter a pontuacédo de cada

concorrente no fator K2.

De seguida explana-se detalhadamente o processo de avaliagdo de cada um dos fatores referidos:

K1 - Densificacdo do Fator Preco e respetiva pontuacio parcial:

A pontuagéo deste fator resulta da aplicagao da seguinte formula:

K1=100-100 x (P / Ps) ®

Na qual se incorporam os seguintes valores de entrada:
P. = Prego da proposta do concorrente;

Pg = Prego base da empreitada.

A férmula de pontuacao do fator K7 traduz-se na seguinte curva:

E1

0 Prego
Ph
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K2 - Densificacdo do Fator Valia técnica e respetiva pontuacao parcial:

Este fator sera avaliado por intermédio da decomposi¢do em 3 subfactores, afetados dos respetivos pesos

especificos:
Fator K2 - Valia técnica
. Peso especifico na avaliagdo do
Subfactor: fator K2:
K2.1 - Plano de Trabalhos + Memoria Descritiva e Justificativa 60 %
K2.2 - Plano de Recursos + Memoria Descritiva e Justificativa 25 %
K2.3 - Cronograma Financeiro) 15 %

Resultando assim na seguinte express@o matematica que permite classificar, em termos de Valia técnica,

cada proposta:
K2=0,60xK2.1+0,25x K2.2+ 0,15 x K2.3

Cada subfactor sera valorado de acordo com a escala de avaliagédo que lhe esta associada, organizada
segundo os respetivos descritores, sendo essa avaliagdo convertida para uma pontuagao de 0 (zero) a 100

(cem), calculando-se da seguinte forma:

K 2.i = (Pontuagéo obtida na escala de avaliagdo / Amplitude da Escala) x 100

A respetiva escala de avaliagdo de cada um dos subfactores que compdem o fator de avaliagéo “Valia Técnica”
¢ apresentada sob a forma de grelha contendo os descritores que os caracterizam hierarquizados segundo a

correspondente escala de avaliagéo.

A obtengéo da classificagéo correspondente a cada patamar da escala de avaliagdo pressupde o cumprimento
da totalidade dos descritores especificados para esse patamar. O ndo cumprimento de qualquer deles implica

a atribuicdo da classificacéo referente ao patamar imediatamente inferior.
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K 2.1. - PLANO DE TRABALHOS + MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PLANO DE
TRABALHOS:

A avaliagdo combinada de Plano de Trabalhos (PT) e Meméria Descritiva e Justificativa do Plano de Trabalhos
(MDJ-PT) permite ao concorrente expressar e justificar os pressupostos adotados na definicdo do seu

planeamento, as op¢des tomadas e o fundamento das mesmas.

Os conceitos-chave de rendimento, fatores de risco e medidas de minimizagdo, devem ser adaptados ao
contexto especifico da empreitada consubstanciado no Caderno de Encargos patenteado, fundamentados e
justificados no PT- MDJ, sendo o PT a traducdo grafica elucidativa do encadeamento, escalonamento,
sequéncia, intervalo e ritmo de execugéo das atividades, do ponto de vista quantitativo e temporal, das op¢des
tomadas como proposta de planeamento. Esta representagao grafica deve recorrer-se da escala mensal para
ter leitura global, mas a duragéo das atividades tem de estar expressa em dias, continuos, contabilizados nos
termos do art.° 471.° do CCP.

O documento Memoaria Descritiva e Justificativa do Plano de Trabalhos devera reportar unicamente ao Plano
de Trabalhos, sendo que a adi¢éo de qualquer outro tipo de informagao que néo a de descrigéo e justificacdo
das opgbes tomadas em sede de elaboragdo do Plano de Trabalhos n&o terd qualquer relevancia na

classificagao.

A obtencdo de cada nivel de classificagdo exige o cumprimento da totalidade dos requisitos especificados
como necessarios a obtencao desse nivel, pelo que o concorrente devera incluir na PT- MDJ da sua proposta
as correspondentes justificagbes solicitadas. Nao serd considerado como cumprido qualquer requisito,
relativamente ao qual seja exigida justificacdo se a mesma for omissa, mesmo que seja suscetivel de ser

aferido pela representagao grafica do Plano de Trabalhos.

Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagao

K 2.1. - PLANO DE TRABALHOS + MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PLANO DE

Nivel
e TRABALHOS

0 o N&o cumpre a totalidade dos requisitos especificados como necessarios a obtengao da classificagao 1.
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Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagao

Nivel

K 2.1. - PLANO DE TRABALHOS + MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PLANO DE
TRABALHOS

o No Plano de Trabalhos (PT) indica as atividades, evidenciando a correspondéncia com a maioria das
rubricas constantes do Mapa de Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades
de trabalho e duragao, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato.

o Na Meméria Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a calendarizagao da maioria
das atividades, respeitando a distribuigao dos trabalhos pelo prazo do contrato.

Serdo penalizadas as situagfes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que traduzam uma violagéo
ostensiva das regras da boa arte ou que apresentem erro manifesto, sendo nestes casos atribuida a
classificagao correspondente ao nivel anterior.

¢ No Plano de Trabalhos (PT) indica as atividades, evidenciando a correspondéncia com a maioria das
rubricas constantes do Mapa de Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades
de trabalho, duragédo e rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato, em respeito
pelos intervalos de execugao estabelecidos em projeto e identifica os circuitos, para a maioria das
atividades, associadas ou ndo em grupos.

o Na Meméria Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a calendarizagdo da maioria
das atividades, respeitando a distribui¢do dos trabalhos pelo prazo do contrato, definindo os circuitos,
por atividade ou grupo de atividades.

Serdo penalizadas as situagfes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que traduzam uma violagéo
ostensiva das regras da boa arte ou que apresentem erro manifesto, sendo nestes casos atribuida a
classificagao correspondente ao nivel anterior.

¢ No Plano de Trabalhos (PT) indica as atividades, evidenciando a correspondéncia com a maioria das
rubricas constantes do Mapa de Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas quantidades
de trabalho, duragédo e rendimentos, distribuindo as quantidades pelo prazo do contrato, em respeito
pelos intervalos de execugao estabelecidos em projeto e identifica os circuitos, para a maioria das
atividades, associadas ou ndo em grupos. Identifica ainda as frentes de trabalho e respetivas equipas-
tipo afetas a cada atividade ou grupo de atividades.

o Na Meméria Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a calendarizagao da maioria
das atividades, respeitando a distribuigao dos trabalhos pelo prazo do contrato, definindo os circuitos,
por atividade ou grupo de atividades e justificando o dimensionamento dos circuitos. Procede a
justificacdo dos rendimentos adotados mediante os recursos atribuidos (para cada atividade) e a
justificacdo do dimensionamento adotado para as frentes de trabalho e para as equipas-tipo.

Serdo penalizadas as situagdes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que traduzam uma violagéo
ostensiva das regras da boa arte ou que apresentem erro manifesto, sendo nestes casos atribuida a
classificagdo correspondente ao nivel anterior.
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Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagao

Nivel

K 2.1. - PLANO DE TRABALHOS + MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PLANO DE
TRABALHOS

¢ No Plano de Trabalhos (PT) indica as atividades, evidenciando a correspondéncia com a maioria das
rubricas constantes do Mapa de Quantidades de Trabalho, associando-lhes as respetivas Quantidades
de trabalho, Rendimentos e Duragéo, distribuindo as quantidades de trabalhos pelo prazo do contrato,
em respeito pela periodicidade e pelos intervalos estabelecidos em projeto e identificando os circuitos
para a maioria das atividades, associadas ou ndo em grupos. Identifica ainda as frentes de trabalho ¢
respetivas equipas-tipo afetas a cada atividade ou grupo de atividades.

o Na Meméria Descritiva e Justificativa (MDJ) apresenta o escalonamento e a calendarizagao da maioria
das atividades, respeitando a distribui¢do dos trabalhos pelo prazo do contrato, definindo os circuitos,
por atividade ou grupo de atividades e justificando o dimensionamento dos circuitos. Procede a
justificacdo dos rendimentos adotados mediante os recursos atribuidos (para cada atividade) e a
justificacdo do dimensionamento adotado para as frentes de trabalho e para as equipas-tipo,
evidenciando a sua afetagao aos circuitos adotados.

e Na MDJ deve ser ainda indicado quais as medidas adicionais que se propde implementar para a
minimizagdo de condicionamentos na rede viaria, para além das ja expostas nas pegas do
Procedimento.

Serdo penalizadas as situagdes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que traduzam uma violagéo
ostensiva das regras da boa arte ou que apresentem erro manifesto, sendo nestes casos atribuida a
classificagao correspondente ao nivel anterior.

De acordo com a escala de avaliagéo indicada poderdo ser obtidas, para o subfactor K2.1, as classificagdes:

0, 1, 2, 3 e 4. Estas serdo convertidas para uma pontuagéo, de cada concorrente, de 0 a 100, do seguinte

modo:

Ou seja:

K 2.1 = (Avaliagdo obtida na escala de avaliagdo / 4) x 100

K2.1 - Plano de Trabalhos + Memoria Descritiva e Justificativa
Classificagdo obtida na escala de avaliagao Pontuagao no subfactor K2.1
0 0
1 25
2 50
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3 75

4 100
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K2.2. - PLANO DE RECURSOS (Mao-de-obra e Equipamentos) + MEMORIA DESCRITIVA E
JUSTIFICATIVA DO PLANO DE RECURSOS:

A conjugacao de um Plano de Recursos (PR) e Memoria Descritiva e Justificativa desse Plano de Recursos
(MDJ) permite ao concorrente expressar e justificar os pressupostos adotados no dimensionamento dos seus
recursos [Entende —se por recursos a méo de obra, incluindo — se nesta a mao de obra direta ( ou de
produgéo) e indireta ( ou de dire¢éo e apoio geral) e ainda o equipamento] para concegdo do planeamento
proposto traduzido no Plano de Trabalhos (subfactor K2.1), incluindo a identificagao efetiva da respetiva carga
, acumulada mensalmente , nos termos do estipulado nas Clausulas Gerais do CE - Capitulo 1 (1.4 -
PREPARAGAO e PLANEAMENTO DE TRABALHOS)

Neste subfactor (K2.2) avalia-se a alocacdo de recursos prevista pelo concorrente de modo a cumprir o
planeamento previsto. Valoriza-se a analise combinada de recursos de méo-de-obra e equipamentos, bem
como o refinamento dos pressupostos e conceitos incorporados na sua alocagao as atividades constantes
da empreitada, e em ultima circunstancia aos circuitos, quando estes disserem respeito a varias

atividades, com uma ou varias equipas e/ou frentes.

O documento Meméria Descritiva e Justificativa do Plano de Recursos (MDJ-PR) devera reportar estritamente
ao Plano de Recursos, sendo que a adigdo de qualquer outro tipo de informag&o, que néo a descri¢éo e
justificagéo das op¢des tomadas em sede de elaboragdo do Plano de Recursos, néo tera qualquer relevancia

na classificacgao.

A obtencdo de cada nivel de classificagdo exige o cumprimento da totalidade dos requisitos especificados
como necessarios a obtengéo desse nivel, pelo que o concorrente devera incluir na MDJ-PR da sua proposta
as correspondentes justificagcbes solicitadas. Nao sera considerado como cumprido qualquer requisito,
relativamente ao qual seja exigida justificacdo, se a mesma for omissa, mesmo que seja suscetivel de ser

aferido pela representagao grafica do Plano de Recursos.
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Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagdo

Nivel

K2.2. - PLANO DE RECURSOS (Mao-de-obra e Equipamentos) + MEMORIA DESCRITIVA E
JUSTIFICATIVA DO PLANO DE RECURSOS

o N&o cumpre a totalidade dos requisitos especificados como necessarios a obtengao da classificagao 1.

o |dentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatorio dos totais mensais, ao longo do
prazo da empreitada), individualizadas por m&o-de-obra e equipamento.

Serdo penalizadas situagdes ostensivas de mau dimensionamento da carga dos recursos (mao-de-obra €
equipamento), sendo nestes casos atribuida a classificagdo correspondente ao nivel anterior.

o |dentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatorio dos totais mensais, ao longo do
prazo da empreitada), individualizadas por mao-de-obra e equipamento.
o Individualiza o nimero de trabalhadores por fungao/profissdo e o nimero de equipamentos por
tipo/fungao.
Serdo penalizadas situagdes ostensivas de mau dimensionamento da carga dos recursos (méo-de-obra e
equipamento), sendo nestes casos atribuida a classificagdo correspondente ao nivel anterior.

o |dentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatorio dos totais mensais, ao longo do
prazo da empreitada), individualizadas por m&o-de-obra e equipamento.

o Individualiza o nimero de trabalhadores por funcao/profissdo e o nimero de equipamentos por
tipo/fungao.

o Afeta os recursos as atividades previstas, em correspondéncia com o Plano de Trabalhos.

o Organiza os recursos, por frentes de trabalho e por equipas-tipo, associando as mesmas aos
circuitos definidos no PT.

o Identifica a titularidade, o estado de conservagao e a localizagdo dos equipamentos;

Serdo penalizadas situagdes ostensivas de mau dimensionamento da carga dos recursos (m&o-de-obra e
equipamento), sendo nestes casos atribuida a classificagdo correspondente ao nivel anterior.
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Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagdo

K2.2. - PLANO DE RECURSOS (Mao-de-obra e Equipamentos) + MEMORIA DESCRITIVA E

Nivel JUSTIFICATIVA DO PLANO DE RECURSOS

o |dentifica a carga mensal e a carga acumulada dos recursos (somatorio dos totais mensais, ao longo do
prazo da empreitada), individualizadas por mao-de-obra e equipamento.

o Individualiza o nimero de trabalhadores por funcao/profissdo e o nimero de equipamentos por
tipo/fungéo.

o Afeta os recursos as atividades previstas, em correspondéncia com o Plano de Trabalhos.

o Organiza os recursos, por frentes de trabalho e por equipas-tipo, associando as mesmas aos
circuitos definidos no PT.

o |dentifica a titularidade, o estado de conservagao e a localizagao dos equipamentos.

o Evidencia e justifica os rendimentos das atividades do Plano de Trabalhos ( K2.1).

o Evidencia e justifica a simultaneidade de recursos.

Serdo penalizadas situagdes ostensivas de mau dimensionamento da carga dos recursos (mao-de-obra e
equipamento), sendo nestes casos atribuida a classificagdo correspondente ao nivel anterior.

De acordo com a escala de avaliagao indicada poderdo ser obtidas, para o subfactor K2.2, as classificagdes:
0, 1, 2, 3 e 4. Estas serao convertidas para uma pontuagao, de cada concorrente, de 0 a 100, do seguinte

modo:

K 2.2 = (Avaliagdo obtida na escala de avaliagéo / 4) x 100
Ou seja:

K2.2 - Plano de Recursos + Memédria Descritiva e Justificativa
Classificagdo obtida na escala de avaliagao Pontuagao no subfactor K2.2
0 0
1 25
2 50
3 75
4 100
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K 2.3. - CRONOGRAMA FINANCEIRO:

Neste subfactor avalia-se o detalhe com que o plano foi desenvolvido, valorizando-se a correspondéncia entre
o Cronograma Financeiro e o escalonamento das atividades constantes do Plano de Trabalhos (K2.1)

proposto.

Avalia-se igualmente a concec¢ao da previsdo da valoragdo dos trabalhos, de acordo com os critérios de

medic&o especificados no Caderno de Encargos.

Organizagao dos Descritores em Escala de Avaliagao

Nivel K 2.3. - CRONOGRAMA FINANCEIRO

0 o N&o cumpre a totalidade dos requisitos especificados como necessarios a obtengao da classificagao 1.

o Apresenta a previsdo da valoragdo dos trabalhos a realizar, de uma forma mensal e acumulada, ndo
demonstrando correspondéncia com as atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto.

o Apresenta a previsdo da valoragdo dos trabalhos a realizar, de uma forma mensal e acumulada,
2 demonstrando correspondéncia com as atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto, mas com
muitos desajustamentos e insuficiéncias notérias.

o Apresenta a previsdo da valoragdo dos trabalhos a realizar, de uma forma mensal e acumulada,
3 demonstrando a correspondéncia com as atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto, embora
com pequenos desajustamentos.

o Apresenta a previsdo da valoragdo dos trabalhos a realizar, de uma forma mensal e acumulada,
demonstrando a correspondéncia com as atividades constantes do Plano de Trabalhos proposto. Revela

4 de forma completa e efetiva, essa correspondéncia.

o Evidencia a forma como concebe a previsdo da valoragdo dos trabalhos a realizar, de acordo com os
critérios de medigdo constantes do Caderno de Encargos.

De acordo com a escala de avaliagao indicada poderdo ser obtidas, para o subfactor K2.3, as classificagdes:
0, 1, 2, 3, e 4. Estas serdo convertidas para uma pontuagao, de cada concorrente, de 0 a 100, do seguinte
modo:

K 2.3 = (Avaliagéo obtida na escala de avaliagdo / 4) x 100

Ou seja:

K2.3 - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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Classificagdo obtida na escala de avaliagao Pontuacao no subfactor K2.3
0 0
1 25
2 50
3 75
4 100
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