
Municipio da Lourinhã
Procedimento CP/8/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Nota:
 0.0 Na descrição de cada articulado refere-se de um modo expedito o conjunto de trabalhos e materiais que integram o artigo e que deve estar incluído no preço. Assim, quando na

descrição do articulado se diz \"incluindo \" pretende-se informar que o que se segue são trabalhos e/ou materiais complementares e/ou acessórios que não foram medidos, mas
que o empreiteiro deve incluir no preço do artigo próprio. Na elaboração do preço unitário devem ser sempre consultados as peças desenhadas do projecto e o Caderno de
Encargos que complemetam e completam o artigo.As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos identificados nas Peças Escritas e Desenhadas do
Procedimento são apresentados a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associado ao termo \'ou equivalente\'.

 1 ARQUITETURA PAISAGISTA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1.1 Instalação de estaleiro incluindo equipamentos e instalações necessárias à execução da empreitada e todos os materiais e trabalhos acessórios. Disponibilização de um

espaço aos intervenientes no acompanhamento arqueológico, destinado a albergar as ferramentas e o espólio exumado e também para dar apoio à equipa de trabalho
para muda de roupa e sanitários. Esse espaço deverá possuir electricidade e água corrente, assim como chaves para que seja garantida a segurança.

vg 1

2 1.1.1.2 Manutenção do estaleiro pelo período previsto para a execução da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. vg 1
3 1.1.1.3 Desmontagem do estaleiro e limpezas finais de obra, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. vg 1
 1.1.2 MEDIDAS CAUTELARES
4 1.1.2.1 Desmatação e limpeza geral do terreno com remoção de todos os lixos, cepas, pedras, entulhos que se encontrem dentro da área de intervenção, seguida de uma

mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo carga e transporte a vazadouro, bem como todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 3678,91

5 1.1.2.2 Execução de trabalhos de decapagem de terra vegetal (camada de 0,20m), seguindo todas as medidas cautelares e indicações previstas em CTE. Incluindo a remoção,
carga e transporte das terras para os locais apropriadados conforme definido na legislação de RCD, todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

m2 1478,91

6 1.1.2.3 Condicionamento de solos, resultantes da decapagem do terreno, em pargas, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. vg 1
 1.1.2.4 Abate de árvores e remoção de arbustos dos elementos assinalados em planta e após aprovação da fiscalização, incluindo: arranque mecânico ou manual, com arranque e

remoção total de raízes e cepos, carga, o transporte de produtos sobrantes para depósito ou locais de triagem conforme definido pelo PPGRCD, aterro devidamente compactado
das depresões resultantes da extracção, bem como todos os materiais e trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

7 1.1.2.4.1 Árvores (com PAP superior a 20cm, medido a 1.5m do solo) LIN 1
8 1.1.2.4.2 Manchas arbustivas m2 140
9 1.1.2.5 Proteção dos elementos arbóreos com malha eletrossoldada num perímetro com um raio mínimo de um (1) metro medido da base do tronco, incluindo todos os materiais

e trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
LIN 24

 1.1.3 DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E REMOÇÕES
10 1.1.3.1 Demolição de muros, incluindo: demolição da sapata, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos complementares, tudo de

acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
m3 17,51

11 1.1.3.2 Demolição de maciços de betão, incluindo: remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos complementares, tudo de acordo
com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m3 2,75

12 1.1.3.3 Demolição  de escadas com cobertor revestido a calçadinha de calcário tipo vidraço e travamento em blocos de pedra, incluindo: selecção das pedras e armazenamento
em local a designar em fase de obra para posterior reassentamento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos
complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 90,73
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13 1.1.3.4 Demolição de lancis existentes em diversos materiais, no remate de passeio, incluindo: remoção de sapatas e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como
todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m 161,21

14 1.1.3.5 Demolição de pavimento em calçadinha de calcário tipo vidraço, à profundidade necessária para a instalação de novo pavimento, incluindo: selecção das pedras e
armazenamento em local a designar em fase de obra para posterior reassentamento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os
trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 598,05

15 1.1.3.6 Demolição de pavimento em cubos de calcário tipo vidraço, à profundidade necessária para a instalação de novo pavimento, incluindo: selecção das pedras e
armazenamento em local a designar em fase de obra para posterior reassentamento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os
trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 247,33

16 1.1.3.7 Demolição de pavimento betuminoso, à profundidade necessária para a instalação de novo pavimento, incluindo: fresagem, remoção e transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro, bem como todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 1680,07

17 1.1.3.8 Remoção de corrimãos em perfis metálicos, incluindo: demolição das sapatas, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos
complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m 24,91

 1.1.4 TRABALHOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO
18 1.1.4.1 Execução de limpeza e pintura em muros existentes, incluindo: picagem de rebocos e consolidação de troços danificados caso necessário, pintura aquosa mate à cor

branca sobre primário, nas demãos necessárias, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos.

m2 111,59

19 1.1.4.2 Limpeza com jacto de água e de monda química nos pavimentos existentes em calçada de calcário tipo vidraço, incluindo: preenchimento de lacunas e substituição das
pedras ou troços danificados, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e
caderno de encargos.

m2 314,32

20 1.1.4.3 Levantamento e reposição de pavimento, em cubos de calcário tipo vidraço, para acerto de cotas, e com manuteção das sub-bases, incluindo: limpeza com jacto de água
e monda química, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. (estima-se o aproveitamento de 100% das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

m2 61,95

21 1.1.4.4 Limpeza com jacto de água e de monda química nos pavimentos existentes em lajes de pedra calcária, incluindo: preenchimento de lacunas e substituição das pedras ou
troços danificados, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos.

m2 17,45

22 1.1.4.5 Limpeza com jacto de água e de monda química em escadas existentes com cobertor revestido a calçadinha de calcário tipo vidraço e travamento em blocos de pedra,
incluindo: manutenção das cotas e regularização das superficies que se encontrem desniveladas, preenchimento de lacunas e substituição das pedras ou troços
danificados, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 85,55

 1.1.4.6 Limpeza das pedras do cruzeiro e pintura da vedação metálica, incluindo outros trabalhos de conservação, bem como todos os fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

23 1.1.4.6.1 Cruzeiro vg 1
24 1.1.4.6.2 Pintura de vedação m 8,95
25 1.1.4.7 Levantamento e posterior reassentamento de vedação em toros de madeira, incluindo: recuperação dos troços danificados, bem como todos os trabalhos

complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
m 70,2

 1.1.5 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO
26 1.1.5.1 Acompanhamento Arqueológico, incluindo todos os trabalhos de proteção e apoio, todos os meios humanos (técnicos e indiferenciados), materiais e equipamentos

necessários para a concretização dos trabalhos arqueológicos e dos trabalhos de minimização complementares, bem como da documentação técnica associada
(incluindo os diversos relatórios intermédios, relatório final e notas técnicas).

d 15

 1.2 MODELAÇÃO TOPOGRÁFICA DO TERRENO
27 1.2.1 Modelação geral do terreno com escavação para obtenção das cotas de projecto, em terreno de qualquer natureza (excluindo caixas de pavimentos), incluindo:

transporte de terras sobrantes a vazadouro, ou área a definir, bem como todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de
encargos.

m3 212
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28 1.2.2 Modelação geral do terreno com aterro para obtenção das cotas de projeto, utilizando terras seleccionadas provenientes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo:
transporte, espalhamento, compactação mecânica, e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m3 131

 1.3 CONSTRUÇÕES
 1.3.1 MURETES DE SUPORTE / BANCOS CORRIDOS
 1.3.1.1 Fornecimento e execução de murete de suporte / banco corrido em betão armado, incluindo: abertura da vala e remoção do excedente, camada de enroncamento (esp.: 0,10m) e

betão de limpeza (esp.: 0,05m) para saneamento de sapata, cofragens, execução de muro e sapata em betão C20/25 armado com aço A400, execução de boeiros, execução de
chamfros, execução de alhetas/negativos para fixação de iluminação em fita de LED, reboco e pintura à cor branca, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

29 1.3.1.1.1 Escavação para abertura de cabouços de fundação, incluindo escoramentos, baldeação, aterros após execução das fundações, remoções e sua compactação. m3 340,08
30 1.3.1.1.2 Enroncamento com 0,10m de espessura m3 23,47
31 1.3.1.1.3 Betão C20/25 armado com aço A400, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos, e execução de alhetas. m3 180,71
32 1.3.1.1.4 Reboco de cimento e areia com hidrófugo e pintura à cor branca. m2 331,65
 1.3.2 ESCADAS COM COBERTOR REVESTIDO A CALÇADINHA DE CALCÁRIO TIPO VIDRAÇO E TRAVAMENTO EM BLOCOS DE PEDRA
 1.3.2.1 Fornecimento e execução escadas em betão armado com cobertor revestido a calçadinha de calcário tipo vidraço e travamento em blocos de pedra, incluindo: abertura da caixa e

remoção do excedente, camada de enroncamento (esp.: 0,20m) e betão de limpeza (esp.: 0,05m), cofragens, fundação em betão C20/25 armado com aço A400 (esp.: 0,15m),
argamassa de assentamento 300Kg/m3, colocação das pedras, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.  (estima-se o aproveitamento da totalidade das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

33 1.3.2.1.1 Escavação para abertura de cabouços de fundação, incluindo escoramentos, baldeação, aterros após execução das fundações, remoções e sua compactação.
(considerar apenas nos troços de obra nova onde não ocorreram trabalhos de demolição)

m3 4,16

34 1.3.2.1.2 Enroncamento com 0,20m de espessura m3 11,28
35 1.3.2.1.3 Betão C20/25 armado com aço A400, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos. m3 8,46
36 1.3.2.1.4 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 1,128
37 1.3.2.1.5 Blocos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento bujardado a pico fino, para execução de travamentos (1,00x0,08x0,20m) - novos m 143,3
38 1.3.2.1.6 Cubos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento amaciado, para execução de cobertor de escada (0,05x0,05x0,05m) - reaproveitamento m2 41,3
 1.3.3 ESCADAS EM BETÃO COM COBERTOR REVESTIDO A LAJETAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADAS
 1.3.3.1 Fornecimento e execução escadas em betão armado com cobertor revestido a lajetas pré-fabricadas tipo \'Presdouro\', na cor cinza natural e com a dimensão de 0,40x0,20x0,06m,

incluindo: abertura da caixa e remoção do excedente, camada de enroncamento (esp.: 0,20m) e betão de limpeza (esp.: 0,05m), cofragens, fundação em betão C20/25 armado com
aço A400 (esp.: 0,15m), argamassa de assentamento 300Kg/m3, colocação das lajetas, alhetas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

39 1.3.3.1.1 Escavação para abertura de cabouços de fundação, incluindo escoramentos, baldeação, aterros após execução das fundações, remoções e sua compactação.
(considerar apenas nos troços de obra nova onde não ocorreram trabalhos de demolição)

m3 0,84

40 1.3.3.1.2 Enroncamento com 0,20m de espessura m3 0,58
41 1.3.3.1.3 Betão C20/25 armado com aço A400, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos. m3 0,435
42 1.3.3.1.4 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,058
43 1.3.3.1.5 Lajetas pré-fabricadas de betão tipo \'Predouro\' (dim.: 0,40x0,20x0,06m), à cor cinza natural m2 2,9
 1.3.4 ESCADAS EM BETÃO APARENTE
 1.3.4.1 Fornecimento e execução escadas em betão armado com acabamento aparente afagado, incluindo: abertura da caixa e remoção do excedente, camada de enroncamento (esp.:

0,20m) e betão de limpeza (esp.: 0,05m), cofragens, fundação em betão C20/25 armado com aço A400 (esp.: 0,15m), alhetas, acabamento e remates, bem como todos os trabalhos e
acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

44 1.3.4.1.1 Escavação para abertura de cabouços de fundação, incluindo escoramentos, baldeação, aterros após execução das fundações, remoções e sua compactação.
(considerar apenas nos troços de obra nova onde não ocorreram trabalhos de demolição)

m3 4

45 1.3.4.1.2 Enroncamento com 0,20m de espessura m3 0,98
46 1.3.4.1.3 Betão C20/25 armado com aço A400, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos, execução de alhetas e acabamento final. m3 0,94
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 1.4 PAVIMENTOS
 1.4.1 CUBOS DE GRANITO
 1.4.1.1 Fornecimento e execução de pavimento para circulação viária em cubos de granito, na cor cinza escuro com a dimensão 0,10x0,10x0,10m e acabamento bujardado a pico grosso,

incluido: compactação do fundo, sub-base em tout-venant (espessura total de 0,30m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1 (esp.: 0.05m),
colocação das pedras, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

47 1.4.1.1.1 Tout-venant  com 0,30m de espessura , compactado em camadas de 0,15m m3 13,988
48 1.4.1.1.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 139,88
49 1.4.1.1.3 Cubos de granito cinza escuro, acabamento bujardado a pico grosso (dim.: 0,10x0,10x0,10m) m2 139,88
50 1.4.1.1.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 139,88
 1.4.2 CUBOS DE CALCÁRIO
 1.4.2.1 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em calçadinha de calcário tipo vidraço, na cor branca com a dimensão 0,05x0,05x0,050m, incluindo: compactação do fundo,

sub-base em tout-venant (espessura total de 0,15m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1 (esp.: 0.05m), colocação das pedras de acordo
com estereotomia existente, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. (estima-se o aproveitamento da totalidade das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

51 1.4.2.1.1 Tout-venant  com 0,15m de espessura , compactado m3 20,8875
52 1.4.2.1.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 139,25
53 1.4.2.1.3 Cubos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento amaciado (dim.: 0,05x0,05x0,05m) - reaproveitamento m2 139,25
54 1.4.2.1.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 139,25
 1.4.2.2 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em calçadinha de calcário tipo vidraço, na cor branca com a dimensão 0,05x0,05x0,050m, incluindo: compactação do fundo,

sub-base em enroncamento (espessura total de 0,10m após compactação), betonilha de limpeza (esp.: 0,05m), fundação em betão C20/25 armado com malha-sol CQ30 (esp.: 0,10m),
argamassa de assentamento 300Kg/m3, colocação das pedras de acordo com estereotomia, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e
acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. (estima-se o aproveitamento da totalidade das pedras
anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

55 1.4.2.2.1 Enroncamento com 0,10m de espessura m3 9,876
56 1.4.2.2.2 Betão C20/25 armado com malha-sol CQ30, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos. m3 9,876
57 1.4.2.2.3 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 1,9752
58 1.4.2.2.4 Cubos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento amaciado (dim.: 0,05x0,05x0,05m) - reaproveitamento m2 98,77
59 1.4.2.2.5 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 98,76
 1.4.2.3 Fornecimento e execução de pavimento para circulação viária em cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e

acabamento flamejado, incluindo: compactação do fundo, sub-base em tout-venant (espessura total de 0,30m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao
traço 7:1 (esp.: 0.05m), colocação das pedras, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

60 1.4.2.3.1 Tout-venant  com 0,30m de espessura , compactado em camadas de 0,15m m3 65,631
61 1.4.2.3.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 218,77
62 1.4.2.3.3 Cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 218,77
63 1.4.2.3.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 218,77
 1.4.2.4 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e acabamento

flamejado, incluindo: compactação do fundo, sub-base em tout-venant (espessura e 0,15m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1 (esp.:
0.05m), colocação das pedras, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

64 1.4.2.4.1 Tout-venant  com 0,15m de espessura m3 39,3765
65 1.4.2.4.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 262,51
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66 1.4.2.4.3 Cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 262,51
67 1.4.2.4.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 262,51
 1.4.2.5 Fornecimento e execução de pavimento para circulação viária em cubos de calcário tipo \'Creme Champanhe\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e

acabamento flamejado, incluindo: compactação do fundo, sub-base em tout-venant (espessura total de 0,30m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao
traço 7:1 (esp.: 0.05m), colocação das pedras, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

68 1.4.2.5.1 Tout-venant  com 0,30m de espessura , compactado em camadas de 0,15m m3 201,387
69 1.4.2.5.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 671,29
70 1.4.2.5.3 Cubos de calcário tipo \'Creme Champanhe\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 671,29
71 1.4.2.5.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 671,29
 1.4.2.6 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em cubos de calcário tipo \'Creme Champanhe\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e acabamento

flamejado, incluindo: compactação do fundo, sub-base em tout-venant (espessura e 0,15m após compactação), camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1 (esp.:
0.05m), colocação das pedras, preenchimento de juntas, rega final, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

72 1.4.2.6.1 Tout-venant  com 0,15m de espessura m3 13,899
73 1.4.2.6.2 Camada de assentamento em areia e cimento ao traço 7:1, com 0,05m de espessura m2 92,66
74 1.4.2.6.3 Cubos de calcário tipo \'Creme Champanhe\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 92,66
75 1.4.2.6.4 Preenchimento de juntas, nivelamento e rega final m2 92,66
 1.4.3 LAJETAS PRÉ-FABRICADAS DE BETÃO
 1.4.3.1 Fornecimento e execução de pavimento pedonal e rampa em lajetas pré-fabricadas de betão tipo \'Presdouro\', na cor cinza natural com a dimensão 0,40x0,20x0,06m, incluindo:

compactação do fundo, base em enroncamento (espessura total de 0,10m após compactação), betonilha de limpeza (esp.: 0,05m), fundação em betão C20/25 armado com malha-sol
CQ30 (esp.: 0,10m), argamassa de assentamento 300Kg/m3, colocação das lajetas, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios
complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

76 1.4.3.1.1 Escavação para abertura de cabouços de fundação, incluindo escoramentos, baldeação, aterros após execução das fundações, remoções e sua compactação.
(considerar apenas nos troços de obra nova onde não ocorreram trabalhos de demolição)

m3 8,056

77 1.4.3.1.2 Enroncamento com 0,10m de espessura m3 2,014
78 1.4.3.1.3 Betão C20/25 armado com malha-sol CQ30, incluindo betão de limpeza, cofragens e descofragens, escoramentos. m3 2,014
79 1.4.3.1.4 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,4028
80 1.4.3.1.5 Lajetas pré-fabricadas de betão tipo \'Predouro\' (dim.: 0,40x0,20x0,06m), à cor cinza natural m2 20,14
 1.4.4 PAVIMENTOS SOLTOS
 1.4.4.1 Fornecimento e execução de pavimento pedonal em saibro estabilizado tipo \'PAVIstab\' da \'GlobalPav\', ou equivalente, incluindo: abertura da caixa e remoção dos produtos

escavados, compactação e nivelamento do fundo, colocação de manta geotêxtil 120gr/m2, base em tout-venant (espessura e 0,15m após compactação), camada de assentamento
em pó de pedra (esp.: 0,02m), e espalhamento do saibro (esp.: 0,08m), nivelamento da superfície, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

81 1.4.4.1.1 Abertura, regularização e compactação da caixa, incluindo aplicação de herbicida m2 178,9
82 1.4.4.1.2 Manta geotêxtil 120gr/m2 m2 178,9
83 1.4.4.1.3 Tout-venant  com 0,15m de espessura m3 26,835
84 1.4.4.1.4 Camada de assentamento em pó de pedra, numa espessura de 0,02m m2 178,9
85 1.4.4.1.5 Saibro estabilizado tipo \'PAVIstab\' da \'GlobalPav\', ou equivalente, numa espessura de 0,08m m2 178,9
 1.4.4.2 Fornecimento e execução de pavimento em terra batida, incluindo: abertura da caixa e remoção dos produtos escavados, compactação do fundo, espalhamento e compactação

final de mistura de terra local com areia e areão numa proporção de 70:20:10 respectivamente (esp.: 0,08-0,10m), bem como todos os trabalhos complementares a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

86 1.4.4.2.1 Abertura, regularização e compactação da caixa, incluindo aplicação de herbicida m2 399,2
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87 1.4.4.2.2 Mistura de terra local com areia e areão numa proporção de 70:20:10 respectivamente, numa espessura de 0,08-0,10m m2 399,2
 1.5 REMATES E VALETAS
 1.5.1 REMATES/ESTEREOTOMIA EM CUBOS DE CALCÁRIO
 1.5.1.1 Fornecimento e execução de remates/estereotomia de pavimento em cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e

acabamento flamejado, incluindo: compactação do fundo, sapata em betão C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), malha-sol CQ30, argamassa de assentamento
300kg/m3, colocação das pedras, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

88 1.5.1.1.1 Sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 22,15
89 1.5.1.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 2,95
90 1.5.1.1.3 Cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 147,68
91 1.5.1.1.4 Preenchimento de juntas m2 147,68
 1.5.2 REMATES/ESTEREOTOMIA EM LAJES DE CALCÁRIO
 1.5.2.1 Fornecimento e execução de remates/estereotomia de pavimento em lajes de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,50x0,36x0,05m e

acabamento flamejado, incluindo: compactação do fundo, sapata em betão C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), malha-sol CQ30, argamassa de assentamento
300kg/m3, colocação das pedras (1 fiada), preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

92 1.5.2.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 4,443
93 1.5.2.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,5924
94 1.5.2.1.3 Lajes de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,50x0,36x0,05m) m2 29,62
95 1.5.2.1.4 Preenchimento de juntas m2 29,62
 1.5.3 REMATES/ESTEREOTOMIA EM CUBOS DE CALCÁRIO TIPO VIDRAÇO
 1.5.3.1 Fornecimento e execução de remates/estereotomia de pavimento em cubo de calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 0,10x0,10x0,10m, incluindo: abertura da caixa e

remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3, colocação das
pedras (1 fiada), preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos.  (estima-se o aproveitamento da totalidade das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

96 1.5.3.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 1,524
97 1.5.3.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,2032
98 1.5.3.1.3 Cubos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento amaciado (dim.: 0,10x0,10x0,10m) - reaproveitamento m2 10,16
99 1.5.3.1.4 Preenchimento de juntas m2 10,16
 1.5.4 REMATES/ESTEREOTOMIA EM CUBOS DE GRANITO
 1.5.4.1 Fornecimento e execução de remates/estereotomia de pavimento em cubo de granito cinza, com a dimensão 0,10x0,10x0,10m, incluindo: compactação do fundo, sapata em betão

simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3, colocação das pedras (1 fiada), preenchimento de juntas, cortes e remates, bem
como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.  (estima-se o aproveitamento
da totalidade das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

100 1.5.4.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 0,2757
101 1.5.4.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,0368
102 1.5.4.1.3 Cubos de granito cinza, acabamento bujardado a pico fino (dim.: 0,10x0,10x0,10m) - novos m2 1,838
103 1.5.4.1.4 Preenchimento de juntas m2 1,838

 1.5.5 VALETA DE 3 FIADAS DE CUBOS DE CALCÁRIO
 1.5.5.1 Fornecimento e execução de valeta constituída por 3 fiadas de cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, com a dimensão 0,12x0,12x0,08m e

acabamento flamejado, incluindo: compactação do fundo, sapata em betão C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), malha-sol CQ30, argamassa de assentamento
300kg/m3, colocação das pedras, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
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104 1.5.5.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 5,67
105 1.5.5.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,76
106 1.5.5.1.3 Cubos de calcário tipo \'Estremadura Azul\' da \'Solancis\', ou equivalente, acabamento flamejado (dim.: 0,12x0,12x0,08m) m2 37,79
107 1.5.5.1.4 Preenchimento de juntas m2 37,79

 1.5.6 VALETA DE 3 FIADAS DE CUBOS DE CALCÁRIO TIPO VIDRAÇO
 1.5.6.1 Fornecimento e execução de valeta constituída por 3 fiadas de cubos de calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 0,10x0,10x0,10m, incluindo: abertura da caixa e

remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), malha-sol CQ30, argamassa de assentamento 300kg/m3, colocação
das pedras, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos. (estima-se o aproveitamento da totalidade das pedras anteriormente levantadas após aprovação da fiscalização)

108 1.5.6.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 11,7615
109 1.5.6.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 1,5682
110 1.5.6.1.3 Cubos de pedra calcária tipo vidraço branco, acabamento amaciado (dim.: 0,10x0,10x0,10m) - reaproveitamento m2 78,41
111 1.5.6.1.4 Preenchimento de juntas m2 78,41

 1.6 LANCIS
 1.6.1 LANCIL EM CALCÁRIO TIPO VIDRAÇO
 1.6.1.1 Fornecimento e assentamento de lancil em calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 1,00x0,08x0,20m e acabamento bujardado a pico fino, em troços rectos e curvos,

incluindo: abertura da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento
300kg/m3, colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças desenhadas e caderno de encargos.

112 1.6.1.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 18,275
113 1.6.1.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 1,462
114 1.6.1.1.3 Lancil em calcário tipo vidraço, na cor branca e acabamento bujarddo a pico fino (dim.: 1,00x0,08x0,20m) m 73,1

 1.6.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil em calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 1,00x0,12x0,25m e acabamento bujardado a pico fino, em troços rectos e curvos, 
incluindo: abertura da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento
300kg/m3, colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças desenhadas e caderno de encargos.

115 1.6.1.2.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 2,4675
116 1.6.1.2.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,1974
117 1.6.1.2.3 Lancil em calcário tipo vidraço, na cor branca e acabamento bujardado a pico fino (dim.: 1,00x0,12x0,25m) m 9,87

 1.6.2 LANCIL GALGÁVEL EM CALCÁRIO TIPO VIDRAÇO
 1.6.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil galgável em calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 1,00x0,30x0,25m e acabamento bujardado a pico fino, incluindo: abertura

da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3,
colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

118 1.6.2.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 1,26
119 1.6.2.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,1008
120 1.6.2.1.3 Lancil galgável em calcário tipo vidraço, na cor branca e acabamento bujardado a pico fino (dim.:1,00x0,30x0,25m) m 5,04

 1.6.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil curvo galgável em calcário tipo vidraço, na cor branca, com a dimensão 1,00x0,30x0,25m e acabamento bujardado a pico fino, incluindo:
abertura da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3,
colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

121 1.6.2.2.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 6,6375
122 1.6.2.2.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 0,531
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123 1.6.2.2.3 Lancil galgável em calcário tipo vidraço, na cor branca e acabamento bujardado a pico fino (dim.:1,00x0,30x0,25m) m 26,55
 1.6.3 LANCIL PRÉ-FABRICADO DE BETÃO
 1.6.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão tipo \'Presdouro\', ou equivalente, com a dimensão 1,00x0,08x0,20m, em troços rectos e curvos, incluindo: abertura

da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3,
colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

124 1.6.3.1.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 42,8675
125 1.6.3.1.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 3,4294
126 1.6.3.1.3 Lancil pré-fabricado de betão tipo \'Presdouro\', ou equivalente (dim.: 1,00x0,08x0,20m) m 171,47

 1.6.3.2 Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão tipo \'Presdouro\', ou equivalente, com a dimensão 1,00x0,12x0,25m, em troços rectos e curvos, incluindo: abertura
da caixa e remoção do sobrante, compactação do fundo, sapata em betão simples C16/20 sobre betonilha de limpeza (esp.: 0,03m), argamassa de assentamento 300kg/m3,
colocação dos lancis, preenchimento de juntas, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas e caderno de encargos.

127 1.6.3.2.1 Sapata em betão simples  C16/20 sobre betonilha de limpeza m3 17,3
128 1.6.3.2.2 Argamassa de assentamento 300Kg/m3 m3 1,384
129 1.6.3.2.3 Lancil pré-fabricado de betão tipo \'Presdouro\', ou equivalente (dim.: 1,00x0,12x0,25m) m 69,2

 1.7 MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS
130 1.7.1 Fornecimento e instalação de papeleiras, com capacidade de 40 litros, de betão com armadura em aço e aro em aço inox AISI316, tratamento hidrofugado, acabamento

liso pigmentado a cor negro, tipo série \'CITIZEN\', referência 09005, da AMOP SYNERGIES, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares
a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas, caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 6

131 1.7.2 Fornecimento e instalação de bebedouros tipo da série \'BASIC\', referência 370, da SIT URBAN DESIGN, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios
complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas, caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 1

132 1.7.3 Fornecimento e instalação de bancos de betão com armadura em aço, tratamento hidrofugado, acabamento liso pigmentado à cor negro, tipo série \'MODULAR\',
referência 08001, da AMOP SYNERGIES, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas, caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 10

133 1.7.4 Fornecimento e instalação de de mesas de betão com armadura em aço, tratamento hidrofugado, acabamento liso pigmentado a cor negro, tipo série \'MODULAR\',
referência 08004, da AMOP SYNERGIES, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
peças desenhadas, caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 5

134 1.7.5 Fornecimento e instalação de pilaretes fixos para condicionamento de trânsito de aço com tampa de ferro fundido, tipo série \'PILARETE\', referência \'P1 Fixo\', da
LARUS DESIGN, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas,
caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 25

135 1.7.6 Fornecimento e instalação de pilaretes rebatível para condicionamento de trânsito de aço com tampa de ferro fundido, tipo série \'PILARETE\', referência \'P2 Rebatível\',
da LARUS DESIGN, ou equivalente, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas,
caderno de encargos e indicação do fornecedor.

LIN 4

136 1.7.7 Fornecimento, execução e assentamento de corrimão em perfis de aço inoxidável ANSI36, com acabamento escovado, constituída por tubos de 50mm de diâmetro,
incluindo: sapatas em betão simles C12/16, fixações com chapa inox de 2mm, soldaduras, cortes e remates, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares
a um perfeito acbamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m 29,4

137 1.7.8 Fornecimento e aplicação de pergola em madeiras pinho serrada e tratada em autoclave cor castanha tipo \'Carmo\', ou equivalente, composta por:  prumos verticais em
peças 145x95m/m a montar uma linha de cinco unidades encastradas no solo acompanhadas e compactadas com terra ou betão, aplicação de mais nove verticais de
145x95m/m apoiados em bases metálicas galvanizadas a fixar em alvenaria existente, prumos interligados por longarinas de 200x100m/m apoiadas e fixas directamente
com astes roscadas nos topos dos verticais, aplicação de uma linha de verticais de 95x95m/m fixas entre a alvenaria e a longarina superior, travessas em peças
195x95m/m aplicadas entre as longarinas apoiadas e fixas em peças metálicas, bem como todos os trabalhos e acessáorios complementares a um perfeito acbamento,
tudo de acordo com as peças desenhadas, caderno de encargos e indicação do fornecedor.

vg 1
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 1.8 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
 1.8.1 PREPARAÇÃO DO SOLO

138 1.8.1.1 Mobilização superficial (lavoura) à curva-de-nível, a cerca de 20cm de profundidade, estabelecendo as pendentes mínimas definidas para as zonas verdes, e
preparaçãodo terreno natural para recepção do composto de plantação, incluindo: limpeza prévia das áreas plantadas, bem como todos os trabalhos complementares a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

m2 1120,56

 1.8.2 ABERTURA DE COVAS E COVACHOS
 1.8.2.1 Escavação em abertura de covas para plantação, incluindo: elevação, baldeação e transporte das terras para destino final ou colocação em pargas para aterros, bem como todos os

materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
139 1.8.2.1.1 Árvores   1,00 m de profundidade m3 53
140 1.8.2.1.2 Arbustos, sub-arbustos e trepadeiras    0,40 m de profundidade m3 24,064

 1.8.3 COMPOSTO DE PLANTAÇÃO/TERRA VEGETAL
 1.8.3.1 Fornecimento e espalhamento de composto de plantação/terra vegetal isento de raízes, pedras e torrões (poderá ser proveniente das pargas previamente efetuadas), incluindo:

carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas de projecto, fornecimento e distribuição de fertilizante de cobertura, bem como todos os
materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.

141 1.8.3.1.1 Árvores   1,00 m de altura de terra vegetal sobre terras seleccionadas m3 53
142 1.8.3.1.2 Arbustos, sub-arbustos e trepadeiras    0,40 m de altura de terra vegetal sobre terras seleccionadas m3 24,064
143 1.8.3.1.3 Prado de sequeiro   0,10 m de altura de terra vegetal sobre terras seleccionadas m3 99,25

 1.8.4 PLANTAÇÕES
 1.8.4.1 ÁRVORES
 1.8.4.1.1 Fornecimento e plantação de árvores, incluindo fertilização, bem como todos os materiais e trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças

desenhadas e caderno de encargos.
144 1.8.4.1.1.

1
Cercis siliquastrum |PAP 14/16 LIN 6

145 1.8.4.1.1.
2

Cupressus sempervirens |alt. min. 250/300 LIN 31

146 1.8.4.1.1.
3

Eleagnus angustifolia |PAP 18/20 LIN 16

 1.8.4.2 ARBUSTOS
 1.8.4.2.1 Fornecimento e plantação de arbustos, incluindo fertilização, bem como todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e

caderno de encargos.
147 1.8.4.2.1.

1
Arbutus unedo | alt. min.140/160 LIN 9

148 1.8.4.2.1.
2

Crataegus monogyna | alt. min. 60/80 LIN 14

149 1.8.4.2.1.
3

Juniperus x media | alt. min. 40/60 LIN 46

150 1.8.4.2.1.
4

Myrtus communis | alt. min. 40/50 LIN 9

151 1.8.4.2.1.
5

Nerium oleander | alt. min. 120/140 LIN 28

152 1.8.4.2.1.
6

Prunus spinosa | alt. min. 100/120 LIN 18
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153 1.8.4.2.1.
7

Punica granatum | PAP 16/18 LIN 19

154 1.8.4.2.1.
8

Viburnum tinus  | alt. min. 140/160 LIN 24

 1.8.4.3 SUB-ARBUSTOS
 1.8.4.3.1 Fornecimento e plantação de sub-arbustos, incluindo fertilização, bem como todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças

desenhadas e caderno de encargos.
155 1.8.4.3.1.

1
Juniperus horizontalis | alt. min. 10/20 LIN 22

156 1.8.4.3.1.
2

Lavandula angultifolia | alt. min. 20/40 LIN 58

157 1.8.4.3.1.
3

Rosmarinus officinalis | alt. min. 20/40 LIN 32

158 1.8.4.3.1.
4

Rosmarinus prostratus | alt. min. 20/40 LIN 17

 1.8.4.4 TREPADEIRAS
 1.8.4.4.1 Fornecimento e plantação de trepadeiras, incluindo fertilização, bem como todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças

desenhadas e caderno de encargos.
159 1.8.4.4.1.

1
Lonicera periclymenum | alt. min. 120/140 LIN 3

160 1.8.4.4.1.
2

Parthenocissus quinquefolia | alt. min. 120/140 LIN 5

161 1.8.4.4.1.
3

Wisteria sinensis | alt. min. 140/160 LIN 2

 1.8.4.5 SEMENTEIRAS
162 1.8.4.5.1 Fornecimento e aplicação de mistura de sementes de prado de sequeiro à razão de 40 g/m², incluindo fertilização, bem como todos os trabalhos complementares a um

perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos. Com a seguinte mistura e proporção de espécies: 35% Festuca arundinacea,
35% Festuca ovina \'Duriuscula\', 10% Festuca rubra \'Commutata\', 10% Trifolium incarnatum, 2% Halimium halimifolium, 2% Lavandula stoechas, 2% Phlomis purpurea,
2% Salvia officinalis, 2% Santolina chamaecyparissus.

m3 100

 1.8.5 TUTORES E ATILHOS
163 1.8.5.1 Fornecimento e colocação de tutores duplos em madeira de pinho ou de encalipto tratada (altura de 2,40m e 0,06m de diâmetro), incluindo fixação por ráfia ou sisal e

braçadeiras de borracha, bem como todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
LIN 53

 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

164 2.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com profundidade 1 metro e DN da tubagem +0,50 m de largura para instalação da rede de
abastecimento de água (deve estar contemplado entivação das paredes das valas por meios de pranchas e quadros metálicos independentes ou por caixas rígidas de
madeira ou metálicas, remoção de produtos e bombagem para rebaixamento do nível freático, se necessário). Inclui-se a execução de trabalhos em terreno de qualquer
natureza com a ligação à rede existente. Inclui-se ainda o aterro por camadas de 0,20 m de terra cirandada devidamente compactada com maço de cunha até atingir a
cota de pavimento. Incluem-se ainda todos os trabalhos complementares e materiais acessórios.

m3 166,05

 2.2 TUBAGEM
 2.2.1 TUBAGEM EM PEAD

165 2.2.1.1 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD MRS100 PN16, na rede de água fria a instalar enterrada, incluindo acessórios de ligação e derivação, assente com os
seguintes diâmetros nominais: ø 20

m 120
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166 2.2.1.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD MRS100 PN16, na rede de água fria a instalar enterrada, incluindo acessórios de ligação e derivação, assente com os
seguintes diâmetros nominais: ø 25

m 3

 2.2.2 TUBAGEM ENCAMISAMENTO
167 2.2.2.1 Fornecimento e instalação de tubagem em FERRO DÚCTIL, para encamisamento da rede de água fria em atravessamento de vias, incluindo acessórios de ligação e

derivação e todos os trabalhos necessário para o seu correto encamisamento.
m 11

168 2.2.2.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC, para encamisamento da rede de água fria em atravessamento em percursos pedonais, incluindo acessórios de ligação e
derivação e todos os trabalhos necessário para o seu correto encamisamento.

m 27

 2.3 ACESSÓRIOS
 2.3.1 VALVULAS

169 2.3.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, tipo globo, incluindo todas as ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários para o correcto
funcionamento da rede, nos seguintes diâmetros:  ø 20

LIN 4

170 2.3.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento, tipo globo, incluindo todas as ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários para o correcto
funcionamento da rede, nos seguintes diâmetros:  ø 25

LIN 1

171 2.3.1.3 Fornecimento e montagem de válvulas de retençaõ, incluindo todas as ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários para o correcto funcionamento da rede,
nos seguintes diâmetros:  ø 20

LIN 3

 2.3.2 LIGAÇÃO AOS APARELHOS
172 2.3.2.1 Fornecimento e ligação a bebedouro, incluindo todas as ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários para o correcto funcionamento da rede de rega, nos

seguintes diâmetros:  ø 20
LIN 1

173 2.3.2.2 Fornecimento e ligação de tomada de água e boca de rega, incluindo todas os trabalhos e acessórios necessários para o correcto funcionamento da rede de rega, nos
seguintes diâmetros:  ø 20

LIN 3

 3 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 3.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

174 3.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com profundidade 1 metro e DN da tubagem +0,50 m de largura para instalação da rede de
abastecimento de água (deve estar contemplado entivação das paredes das valas por meios de pranchas e quadros metálicos independentes ou por caixas rígidas de
madeira ou metálicas, remoção de produtos e bombagem para rebaixamento do nível freático, se necessário). Inclui-se a execução de trabalhos em terreno de qualquer
natureza com a ligação à rede existente. Inclui-se ainda o aterro por camadas de 0,20 m de terra cirandada devidamente compactada com maço de cunha até atingir a
cota de pavimento. Incluem-se ainda todos os trabalhos complementares e materiais acessórios.

m3 393,75

 3.2 TUBAGEM
 3.2.1 TUBAGEM EM PVC

175 3.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, com juntas estanques autoblocantes, incluindo os respectivos acessórios, bocas de limpeza, sifões tubulares,
abertura e tapamento de valas (em terreno de qualquer natureza) e/ou roços, remoção carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixação em paredes
ou tectos quando aplicados á vista, execução de maciços e todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários e conforme especificações do Caderno de
Encargos. ø125

m 60

 3.2.2 GEODRENOS
176 3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de geodreno com manta geotêxtil, constituído por tubocom diametro DN 125mm, embebido nos revestimento a executar, completamente

envolvida em manta geotêxtil 300g/m2, com todas as sujeições de montagem e ligação entre si, incluindo caixa de enrocamento (0,2x0,2m), incluindo triagem (por
tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado.

m 115

 3.3 CALEIRAS DE DRENAGEM / VALETAS
 3.3.1 CALEIRAS

177 3.3.1.1 Fornecimento e assentamento de  Caleiras de drenagem linear, sistema pré-fabricado em betão do tipo ACO drain,  pendente  interior, de classe de carga D400, com
grelha multidrain / multiline V150, até à classe de carga C250, ou equivalente.

m 12

 3.4 SUMIDOURO
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178 3.4.1 Fornecimento e assentamento de Sumidouro com tampa Côncava em ferro fundido da Benito Covers ref: RV30FR, ou equivalente, conforme especialidade de arquitetura
paisagista, ou equivalente.

LIN 3

 3.5 CAIXA DE CONCORDÂNCIA
179 3.5.1 Execução de caixas não visitavel/ concordância, entre geodrenos e/ou ligação a caixa de visita de águas  pluviais exteriores, em alvenaria de blocos de betão de 0,15 m,

com dimensões interiores min 0,40 e alturas 0,50. Inclui-se a execução de soleiras em base de betão de C12/15, reboco com aditivo hidrófugo afagado à colher e
sistema de impermeabilização. Inclui-se o fornecimento e aplicação de tampa (D400). Conforme peças desenhadas e CT.

LIN 5

 4 REDE DE REGA
 4.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO

180 4.1.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com profundidade 1 metro e DN da tubagem +0,50 m de largura para instalação da rede de
abastecimento de água (deve estar contemplado entivação das paredes das valas por meios de pranchas e quadros metálicos independentes ou por caixas rígidas de
madeira ou metálicas, remoção de produtos e bombagem para rebaixamento do nível freático, se necessário). Inclui-se a execução de trabalhos em terreno de qualquer
natureza com a ligação à rede existente. Inclui-se ainda o aterro por camadas de 0,20 m de terra cirandada devidamente compactada com maço de cunha até atingir a
cota de pavimento. Incluem-se ainda todos os trabalhos complementares e materiais acessórios.

m3 46,8

 4.2 TUBAGEM
 4.2.1 TUBAGEM REGA

181 4.2.1.1 Tubagem de distribuiç o em PEAD 0.6 MPA,diâmetro 32mm da \"CEPEX\", ou equivalente. m 78
182 4.2.1.2 Tubo XFCV da RAIN BIRD DRIPLINE da \"RAIN BIRD\" com sistema anti-drenante incorporado no gotejador modelo \"XFCV 502763500\" (distância entre gotejadores

50c, débito de 2,2l/he pressão de 0,8 a 4 bar), ou equivalente.
m 1155

183 4.2.1.3 Tubagem GUIA em PVC colar PN2.5 de 90mm da \"CEPEX\", ou equivalente. m 78
 4.2.2 PROGRAMADOR

184 4.2.2.1 Programador a pilhas, modelo \"SERIE WPX\" da \"RAIN BIRD\", ou equivalente, para 1  estação com montagem em caixa de válvula, Funciona um ano com 1 pilha e 2
anos com duas pilhas alcalinas de 9volts (a definir em obra), ou equivalente.

LIN 3

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE PRIVADA DE DISTR. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO EXTERIOR
 5.1.1 REDE EXTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  Fornecimento e montagem de Armários e Quadros elétricos,  incluíndo todas as aparelhagens e equipamentos indicados nos

esquemas unifilares, nomeadamente os módulos de alimentação e controlo, totalmente instalados, equipados, configurados, ensaiados e prontos a funcionar, manutenção de
todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos espaços intervencionados e peças de reserva de todos os equipamentos por forma a garantir a continuidade de todos os
sistemas 5.1.1.1 ARMÁRIOS

185 5.1.1.1.1 Armário de Iluminação Pública (Q.IP.n), Tipo X, incluíndo maciço. Terá também de ser incluído o interruptor horário e crepuscular para comando de iluminação. LIN 2
 5.1.1.2 PORTINHOLA

186 5.1.1.2.1 Portinhola P100 equipada c/ acessórios que garantam uma ligação adequada às tubagens, deve alojar bases de fusíveis t II, fusíveis de proteção curva gG e barra de
neutro, este equipamento deve obedecer às especificações do Distribuidor Público de Energia.

LIN 1

 5.1.1.3 CAIXA DE CONTADOR
187 5.1.1.3.1 Contador de energia trifásico equipado com porta, equipada c/ acessórios que garantam uma ligação adequada às tubagens, este conjunto deve estar todo equipado e

deve obedecer às especificações do Distribuidor Público de Energia.
LIN 1

 5.1.1.4 CABOS E CONDUTORES
188 5.1.1.4.1 LSVAV 4x16 m 5

 5.1.1.5 RAMAL DE BAIXA TENSÃO
189 5.1.1.5.1 Tubagem PEAD 125 para instalação de ramal de baixa tensão, executado conforme DMA da EDP m 30

 5.1.1.6 TUBAGENS
190 5.1.1.6.1 PEAD 90 (da Portinhola a Caxia de Contador e em travessias) m 35

 5.1.1.7 TRAVESSIAS
 5.1.1.7.1 Nos troços assinalados nas peças desenhadas, será prevista proteção mecânica dos tubos em vala, de acordo com o detalhe nas peças desenhadas.
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191 5.1.1.7.1.
1

Travessia com tubagem enterrada envolvida em argamassa, com 2 tubos PVC de 90 m 15

 5.1.1.8 APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
192 5.1.1.8.1 Execução de murete técnico em alvenaria para contadores de eletricidade e águas, conforme peças desenhadas (ver dimensões contadores), incluíndo rebouco e pintura

em cor a definir pelo Dono de Obra
LIN 1

193 5.1.1.8.2 Trabalhos acessórios de apoio aos trabalhos das especialidades, incluíndo todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa execução dos trabalhos
conforme regras da Boa Arte.
Incluidos nestes trabalhos encontram-se apoio à instalação de maciços de fundações, abertura e tapamento de valas, roços, entre outros trabalhos de construção civil.

LIN 1

 5.1.1.9 ABERTURA DE VALAS (DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA + ILUMINAÇÃO)
194 5.1.1.9.1 Abertura e tapamento de vala, em qualquer natureza de terreno, incluindo a remoção dos produtos escavados, transporte a vazadouro, entivações, escoramentos e

embaraços de água, para cabos de baixa tensão
m3 450

 5.1.2 ILUMINAÇÃO NORMAL
 5.1.2.1 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
 5.1.2.1.1 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação,  incluíndo toda a aparelhagem, equipamentos e materiais necessários, totalmente instalados, equipados, ensaiados e

prontos a funcionar, incluíndo documentação (telas finais [implantação e esquemas], coleção de cópias, guia do usuário, manuais de equipamentos, livros de instruções em
Português para os sistemas), manutenção de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos espaços intervencionados e peças de reserva de aparelhagem por forma a
garantir a continuidade de todos os sistemas.195 5.1.2.1.1.

1
LE2 - Luminária de chão 3000K 33,5W 14  2342Lm LIN 6

196 5.1.2.1.1.
2

LE3 - Luminária de chão 3000K 33,5W 14  2342Lm LIN 6

197 5.1.2.1.1.
3

LE4 - Luminária de chão 3000K 33,5W 14  2342Lm LIN 2

198 5.1.2.1.1.
4

LE5 - Luminária de chão 3000K 33,5W 14  2342Lm LIN 2

199 5.1.2.1.1.
5

LE6 - Luminária de chão 3000K 33,5W 14  2342Lm LIN 2

200 5.1.2.1.1.
6

LE7- Luminária de chão de uma janela LIN 9

201 5.1.2.1.1.
7

LE8 - Luminária  Fita de LED Fléxivel m 48

 5.1.2.2 CONDUTORES E CABOS
202 5.1.2.2.1 XAV 5G4 (0,6/1kV) (NOTA: A MALHA DO CABO DEVE SER LIGADA À TERRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO) m 1100

 5.1.2.3 TRABALHOS CIVIS
203 5.1.2.3.1 Trabalhos de desativação de luminárias de iluminação pública existentes na zona intervencionada LIN 1

 5.1.3 REDE DE TERRAS
 5.1.3.1 ELÉTRODO DE TERRAS

204 5.1.3.1.1 Vareta com 2m 5/8\" em aço cobreado 250µm LIN 2
205 5.1.3.1.2 Ligador Amovível LIN 2

 5.1.3.2 CABOS
206 5.1.3.2.1 H07V-R G16mm2 (para ligação dos Q.IP.n) m 2

 5.1.3.3 ENSAIOS
207 5.1.3.3.1 Ensaios, de acordo com as RTIEBT LIN 1

 5.1.4 DIVERSOS
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208 5.1.4.1 ENSAIOS;  estão incluidos ensaios de todos os sistemas preconizados LIN 1
 5.1.4.2 DOCUMENTAÇÃO

209 5.1.4.2.1 Telas Finais LIN 1
210 5.1.4.2.2 Coleção de cópias LIN 1
211 5.1.4.2.3 Suporte informático LIN 1
212 5.1.4.2.4 Guia de Usuário LIN 1
213 5.1.4.2.5 Diagramas emoldurados de instalação LIN 1
214 5.1.4.2.6 Manuais dos equipamentos LIN 1
215 5.1.4.2.7 Livros de instruções em Português para os sistemas acima descritos LIN 1
216 5.1.4.2.8 Documentação prevista LIN 1

 5.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDE DE SERVIÇO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 5.2.1 REDE EXTERIOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 5.2.1.1 TUBAGENS

217 5.2.1.1.1 PEAD 90 (em travessias) m 50
 5.2.1.2 TRAVESSIAS
 5.2.1.2.1 Nos troços assinalados nas peças desenhadas, será prevista proteção mecânica dos tubos em vala, de acordo com o detalhe nas peças desenhadas.

218 5.2.1.2.1.
1

Travessia com tubagem enterrada envolvida em argamassa, com 2 tubos PVC de 90 m 25

 5.2.1.3 APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
219 5.2.1.3.1 Execução de murete técnico em alvenaria para contadores de eletricidade e águas, conforme peças desenhadas (ver dimensões contadores), incluíndo rebouco e pintura

em cor a definir pelo Dono de Obra
LIN 1

220 5.2.1.3.2 Trabalhos acessórios de apoio aos trabalhos das especialidades, incluíndo todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa execução dos trabalhos
conforme regras da Boa Arte.
Incluidos nestes trabalhos encontram-se apoio à instalação de maciços de fundações, abertura e tapamento de valas, roços, entre outros trabalhos de construção civil.

LIN 1

 5.2.1.4 ABERTURA DE VALAS (Distribuição de Energia + Iluminação)
221 5.2.1.4.1 Abertura e tapamento de vala, em qualquer natureza de terreno, incluindo a remoção dos produtos escavados, transporte a vazadouro, entivações, escoramentos e

embaraços de água, para cabos de baixa tensão
m3 400

222 5.2.1.4.2 Reposição do pavimento existente no local indicado nas peças desenhadas m2 32
 5.2.1.5 TRABALHOS DE LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE

223 5.2.1.5.1 Trabalhos de ligação a armário de distribuição existente, conforme indicado nas peças desenhadas CJ 1
 5.2.2 ILUMINAÇÃO NORMAL
 5.2.2.1 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
 5.2.2.1.1 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação,  incluíndo toda a aparelhagem, equipamentos e materiais necessários, totalmente instalados, equipados, ensaiados e

prontos a funcionar, incluíndo documentação (telas finais [implantação e esquemas], coleção de cópias, guia do usuário, manuais de equipamentos, livros de instruções em
Português para os sistemas), manutenção de todos os equipamentos e sistemas, limpeza geral dos espaços intervencionados e peças de reserva de aparelhagem por forma a
garantir a continuidade de todos os sistemas.224 5.2.2.1.1.

1
LE1 - Luminária de 4m incluíndo braço, portinhola a 1,5m do pavimento, corpo metálico e elétrodo de terra LIN 22

 5.2.2.2 CONDUTORES E CABOS
225 5.2.2.2.1 LSVAV 4x16 (0,6/1kV) m 490
226 5.2.2.2.2 H07V-U G4mm2 (0,6/1kV) (para terminal de terra) m 22

 5.2.2.3 TRABALHOS CIVIS
227 5.2.2.3.1 Trabalhos de desativação de luminárias de iluminação pública existentes na zona intervencionada LIN 1

 5.2.3 REDE DE TERRAS
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 5.2.3.1 ELÉTRODO DE TERRAS
228 5.2.3.1.1 Vareta com 2m 5/8\" em aço cobreado 250µm LIN 22

 5.2.3.2 ENSAIOS
229 5.2.3.2.1 Ensaios, de acordo com as RTIEBT LIN 1

 5.2.4 DIVERSOS
 5.2.4.1 ENSAIOS

230 5.2.4.1.1 Ensaios de todos os sistemas preconizados LIN 1
 5.2.4.2 DOCUMENTAÇÃO incluida para entrega a dono de Obra

231 5.2.4.2.1 Telas Finais LIN 1
232 5.2.4.2.2 Coleção de cópias LIN 1
233 5.2.4.2.3 Suporte informático LIN 1
234 5.2.4.2.4 Guia de Usuário LIN 1
235 5.2.4.2.5 Diagramas emoldurados de instalação LIN 1
236 5.2.4.2.6 Manuais dos equipamentos LIN 1
237 5.2.4.2.7 Livros de instruções em Português para os sistemas acima descritos LIN 1
238 5.2.4.2.8 Documentação prevista LIN 1
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