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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatorios e Finais
1 1.1 Montagem, manutencéo, exploracéo e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infra-estruturas necessarias de apoio a | vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacdo aplicavel e gabinete para fiscalizagdo. As vedacdes de obra serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00
metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolicdes e reposicéo do terreno e demais instalagdes provisoérias nas condic¢des iniciais.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagdo e manutengdo de meios de seguranca e higiene na obra de acordo com a legislagdo em vigor vg 1
3 1.3 Implementagédo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos Sélidos, de acordo com alegislagéo em vigor. vg 1
4 14 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98, de 1 de outubro, na redagéo atual, referente a|vg 1
sinalizag&o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.
5 1.5 Limpeza final, com remocé&o de lixos, deixando o local pronto para utilizagdo do Dono de Obra vg 1
6 1.6 Elaboragéo de \"Telas Finais\" das instalagdes e fornecimento em suporte informéatico, em formato editavel. vg 1
2 Reabilitagcao da ponte
7 21 Corte e remogdo da vegetacdo sobre a obra de arte, incluindo aplicagdo de produto herbicida que retarde e enfraguega o seu futuro crescimento e que apresente [ m2 200
comprovada compatibilidade quimica com as pedras existentes, carga, transporte e remogéo dos produtos para local de depésito.
8 2.2 Limpeza e desmatacéo dos taludes a montante e a jusante da obra de arte numa extenséo de 10 m, incluindo carga, transporte e remog¢éo dos produtos para local de | m2 1300
deposito.
9 2.3 Limpeza das superficies de alvenaria da obra de arte com jato de dgua e escovagem para remocado de matérias organicas, escorréncias, vegetacao parasita, musgo, | m2 860
etc..
10 |24 Demolicao integral do pavimento em toda a area do tabuleiro, remogao e transporte a operador ambiental da especialidade e tratamento de acordo com a legislagcdo em | m2 370
vigor.
11 (25 Escavacé@o em terreno brando para remo¢&o do material do interior do cofre, incluindo entivagéo, carga, transporte e remog¢do dos produtos escavados para local de | m3 925
depbsito.
12 (2.6 Cimbres necessarios para a estabilizagdo dos arcos a colocar antes da remo¢do do material do cofre, incluindo trabalhos de montagem e desmontagem, eventual [ m3 625
sinalizacéo provisoria e estruturas de proteccao.
13 |27 Levantamento e reposi¢éo da alvenaria de pedra na zona dos timpanos, devidamente alinhadas e juntas tratadas. m2 50
14 |28 Fornecimento e colocacéo de betéo tipo C 16/20 na regularizagao de fundacdes. m3 36
15 (29 Fornecimento e colocagdo de betdo armado da classe C35/40 e ago da classe AS500NR em estrutura interior de refor¢co da ponte, incluindo armaduras, cofragem, | m3 160
descofragem e vibragdo mecanica.
16 (2.10 Execucéo de impermeabilizagao na estrutura interior de refor¢co da ponte, com aplicacdo de duas deméos de emulséo betuminosa (3,0 kg/m2). m2 990
17 211 Fornecimento e aplicagio de betdo leve (14 kN/m3) no interior do cofre. m3 590
18 |2.12 Remocé&o dos actuais guarda-corpos em cantaria. ml 142
19 |2.13 Fechamento de juntas e fendas com argamassa do tipo Il, com coloragdo adequada e espessura minima de 0.03 m; incluindo remocao e transporte, bem como a|m2 250
lavagem a jacto de 4gua prévia da alvenaria.
3 Encamisamento de pilares, talhantes e quebrantes
3.1 Execucdo de ferrolhos f25 (AS00NR) em protec¢des de fundagdes, incluindo furagdo, colocagéo, selagem com resina epoxi, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos
20 |3.1.1 Obliquos, de fixagdo, com 0,50m de comprimento. UN 420
21 |3.1.2 Verticais, de fixagcdo, com 1,00m de comprimento. UN 290
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22 |32 Preenchimento das cavidades existentes nas zonas submersas dos pilares, talhantes, quebrantes e dos seus embasamentos, através da colocagdo de betdo simples | m3 40
C30/37 ou argamassa cimenticia especificamente formulada para este tipo de reparag6es. Estdo incluidos todos os fornecimentos, trabalhos, equipamentos e materiais
necessarios.
23 |3.3 Execucdo de encamisamentos em betdo armado de protecgdo dos pilares, talhantes, quebrantes e seus embasamentos, em betdo armado C25/30 e ago A500NR, | m3 96
incluindo cofragem.
24 |34 Aplicacdo do esquema de pintura dos encamisamentos dos pilares, talhantes, quebrantes conforme indicado nas Pecas Desenhadas e nas Clausulas Técnicas | m2 160
Especiais. Estéo incluidos todos os trabalhos e o fornecimento de todos 0s equipamentos e materiais necessarios a sua execugao.
25 |35 Execucéo de ensecadeiras provisérias a montante e jusante da obra de arte, de forma a permitir a realizagdo dos trabalhos. vg 1
4 Alargamento da ponte
26 |41 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessarios a execuc¢do do tabuleiro, incluindo passagens de servigo,desvios provisoérios, trabalhos de montagem e [ m3 1820
desmontagem,eventual sinalizagdo proviséria e estruturas de protecgéo.
27 |42 Fornecimento e colocacéo de betdo armado da classe C35/40 e aco da classe AS00NR em estrutura do tabuleiro, incluindo armaduras, cofragem, descofragem e [ m3 249
vibragdo mecanica.
28 |43 Fornecimento e colocagéo de gargulas em tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos necessarios. UN 6
29 |44 Fornecimento e colocacéo de juntas de dilatagéo. ml 7,6
5 Pavimentac¢des e passeios
30 |51 Fornecimento e colocacéo de tubos de PVC nos enchimentos de passeios, com 100mm de diametro. ml 71
31 |52 Execuc¢édo de caixas para ligagdo aos tubos instalados nos passeios, na transicao da plataforma da via para a obra de arte. UN 2
32 |53 Fornecimento e colocacao de lancis em betéo pré-moldado nos passeios ml 142
33 |54 Fornecimento e colocacao de betéo de agregados leves para enchimento de passeios, passadigos de servigo e separadores m3 10
34 |55 Execucéo de laje de transigdo em betdo armado C35/40 e ago A500NR, incluindo cofragem e colocacéo de aglomerado negro de cortica. m3 30
5.6 Camada de regularizacdo do tabuleiro e zona da laje de transigcéo a executar antes da camada de desgaste, com a espessura minima de 0,02 m:
35 [5.6.1 Com argamassa betuminosa. [m2 | 610
5.7 Camada de desgaste
36 |5.7.1 Em betéo betuminoso com 0,05 m (incluindo rega de colagem) m2 610
37 |5.8 Fornecimento e colocagéo de guarda corpos com 0,70 m de altura, constituido por guardas e prumos em tubo retangular RHS 60x40x3.2 e CHS 25x25x3.0 em aco [ ml 145
laminado a frio metalizado, de acordo com o Projeto de Execucao.
38 |5.9 Escarificagdo de pavimento na zona de laje de transicao, incluindo remogéo dos produtos escavados para local de deposito. m2 140
39 |5.10 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em material granular britado de granulometria extensa, em duas camadas de 0,15 m cada, na zona da laje de transi¢éo, | m2 140
apo6s compactacdao, incluindo transporte.
40 |5.11 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa (binder) com 0,05 m de espessura, na zona da laje de transicao, incluindo rega | m2 140
de impregnacéo a razdo de 1,20 Kg/m2 com emulséo catiénica de rotura lenta .
41 |5.12 Fornecimento e aplicagéo de placas de granito serrado com 0.04 m de espessura, bujardado numa das faces, conforme pormenores. m2 120
6 Sinalizacao
6.1 Marcas rodoviérias longitudinais, incluindo pré-marcagéo (a medigéo corresponde a extenséo da via onde a marca é aplicada e ndo a extenséo realmente pintada):
6.1.1 Linha branca continua (LBC) M1:
42 16.1.1.1 Com 0,12 m de largura | ml 266
6.1.2 Linha branca tracejada (LBT) M2:
43 |6.1.2.1 Com 0,12 m de largura. Relacao trago-espaco 3/4 (LBT 0,12: 3/4). ml 55
44 (6.1.2.2 Com 0,12 m de largura. Relagéo trago-espaco 1/1 (LBT 0,12: 1/1). ml 25
45 (6.1.2.3 Com 0,20 m de largura. Relagéo trago-espaco 1,5/2 (LBTg 0,20: 1,5/2). ml 25
6.1.3 Marcas transversais:
46 |6..1.3.1 Linha transversal de paragem com o simbolo \"STOP\" M8a. | UN 1
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6.2 Sinalizagao vertical, incluindo estruturas de suporte, macicos de fundagéo e aplicacéo:

6.2.1 Sinais de proibicéo:
47 16.2.1.1 Proibicdo de exceder a velocidade méaxima de 30 Km/h (C13). UN 2
48 |6.2.1.2 Proibigao de ultrapassagem (Cl4a). UN 2
49 (6.2.1.3 Fim da proibi¢céo de exceder a velocidade maxima de 30Km/h (C20b). UN 2
50 |6.2.1.4 Fim da proibi¢éo de ultrapassagem (C20c). UN 2

7 Diversos
51 |71 Execucéo de muro de suporte em pedra de granito com 0,40 m de espessura até a cota da estrada e 0,25m de espessura até a altura do gradeamento, com acabamento | m2 10

a pico grosso e arestas levemente lapidadas, devidamente argamassadas, incluindo fornecimento de pedra e remocao de rails existentes com transporte a local a indicar
pela Fiscalizag&o.
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