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MACHICO Camara Municipal de Machico

Procedimento CPr_CCP_2020_12_E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio a execugao da obra vg 1
2 1.2 Aplicagcdo e acompanhamento do PSS (Plano de Seguranca e Saude) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestdo de Residuos) incluindo preenchimento da | UN 1
documentagéo necessaria.
2 Movimentagédo de terras
3 21 Limpeza de terrenos, movimento de terras, execucdo de escavacdo para atingir as cotas de implantacdo do arruamento,incluindo carga, descarga, e transporte a|m2 219
vazadouro
4 2.2 Escavacé@o mecanica, para abertura de fundacdes para os muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro do material resultante. m3 75
3 Muros de suporte
5 (3.1 Construgcao de muro em betao ciclépico para suporte de terras (lado direito de quem sobe), acessos e serventias para os terrenos (110 mix1,40x0,50) m3 77
6 |32 Construgao de muralha em betéo ciclopico do lado esquerdo do lado do ribeiro e acesso as moradias. (85x1,80x0,60) m3 91,8
7 (33 Aterro a tardoz dos muros de suporte, com produtos sobrantes das escavagdes. m3 40
4 Execucdo de valeta
8 4.1 Execucéo de valeta para recolha de aguas pluviais incluindo fornecimento e colocagéo de grelha metélica. | ml | 110
5 Pavimentacgao
9 5.1 Fornecimento e execucéo da caixa de pavimento com \"tout-venant\", incluindo rega e compactacao e todos os trabalhos inerentes. m2 372
10 |5.2 Pavimentacao c/ betdo C25/30 aplicando massame, com 0,15cm de espessura, reforcado com malha electrosoldada. m2 372
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