
Câmara Municipal de Machico
Procedimento CPr_CCP_2020_12_E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra vg 1
2 1.2 Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Residuos) incluindo preenchimento da

documentação necessária.
UN 1

 2 Movimentação de terras
3 2.1 Limpeza de terrenos, movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do arruamento,incluindo carga, descarga, e transporte a

vazadouro
m2 219

4 2.2 Escavação mecânica, para abertura de fundações para os muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro do material resultante. m3 75
 3 Muros de suporte
5 3.1 Construção de muro em betão ciclópico para suporte de terras (lado direito de quem sobe), acessos e serventias para os terrenos (110 mlx1,40x0,50) m3 77
6 3.2 Construção de muralha em betão ciclópico do lado esquerdo do lado do ribeiro e acesso às moradias. (85x1,80x0,60) m3 91,8
7 3.3 Aterro a tardoz dos muros de suporte, com produtos sobrantes das escavações. m3 40
 4 Execução de valeta
8 4.1 Execução de valeta para recolha de águas pluviais incluindo fornecimento e colocação de grelha metálica. ml 110
 5 Pavimentação
9 5.1 Fornecimento e execução da caixa de pavimento com \"tout-venant\", incluindo rega e compactação e todos os trabalhos inerentes. m2 372

10 5.2 Pavimentação c/ betão C25/30 aplicando massame, com 0,15cm de espessura, reforçado com malha electrosoldada. m2 372
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