
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 30/2020/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preliminares
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo a montagem de andaimes e estruturas necessárias à execução dos trabalhos, manutenção e desmontagem de

máquinas, instalações com espaços para as reuniões da obra para a fiscalização, gestão e direcção de obra,  colocação de placa identificativa e demais trabalhos
necessários.

vg 1

2 1.2 sinalização temporária dos trabalhos de acordo com o projeto elaborado nos termos do DR 22/A-98, de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR 41/2002,
de 20 de Agosto, referente a sinalizaçao vertical, horizontal e outros equipamentos necessários incluindo fornecimento, implantação e colocação

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da
Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

4 1.4 Execução e implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março vg 1

 2 Demolições
5 2.1 Desmontagem de sinais verticais triangulares e circulares e elementos de fixação, com meios manuais, armazenamento do material desmontado e posterior montagem

de acordo com as indicações da fiscalização da Câmara Municipal
CJ 1

6 2.2 Levantamento e remoção de pavimento nos arruamentos em cubos de granito e cubos de calcário, com 0.11x0.11m para posterior colocação no local e todos os
trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos,
materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 8334

7 2.3 Levantamento e remoção de pavimento nos passeios em cubos de calcário, com 0.05x0.05m incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da
tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa.

m2 1129

8 2.4 Levantamento e remoção de pavimento nos passeios em cubos de granito, com 0.05x0.05m incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da
tarefa. Inclui transporte dos produtos sobrantes para o armazém da Câmara Municipal e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa. Zona envolvente à capela

m2 125

9 2.5 Demolição de muro adjacente ao cemitério incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. O resultado das demolições terão de ser
transportadas para Operadores de Gestão de Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

ml 18

10 2.6 Levantamento e remoção de guias de granito ou de betão na delimitação dos estacionamentos, passeios, caldeiras de árvores, etc., rectas e/ou curvas de dimensões
variáveis, incluindo fundação em betão e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. O resultado das demolições terão de ser transportadas
para Operadores de Gestão de Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

ml 569

11 2.7 Demolição, remoção e transporte de tubagem de abastecimento de água de PVC com 63mm de diâmetro e restantes elementos e acessórios com meios manuais ou
mecânicos, e carga manual ou mecânica de entulho para camião ou contentor. O resultado das demolições terão de ser transportadas para Operadores de Gestão de
Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

ml 320

12 2.8 Demolição, remoção e transporte de tubagem de drenagem de águas pluviais de betão com 300mm de diâmetro, caixas de visita e todos os acessórios com meios
manuais ou mecânicos, e carga manual ou mecânica de entulho para camião ou contentor. O resultado das demolições terão de ser transportadas para Operadores de
Gestão de Residuos (OGR) licenciados para receber Residuos de Construção e Demolição (RCD).

ml 650

13 2.9 Demolição, remoção e transporte de árvores assinalas em projeto de arquitetura como a demolir com meios manuais ou mecânicos, e carga manual ou mecânica de
entulho para camião ou contentor.

UN 13

 3 Acondicionamento do terreno
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14 3.1 Preparação de caixa para pavimento, devidamente compactada, para as cotas de projecto, incluindo eventual escavação/aterro, carregamento e transporte dos produtos
escavados para aterro ou vazadouro certificado e autorizado e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 10020

 4 Pavimentações
15 4.1 Assentamento de guias de granito (pico fino) amarelado 20x25 cm, retas e curvas, incluindo movimento de terras e fundação em betão 20x20 cm e todos os trabalhos e

acessórios necessários à boa execução da tarefa. NOTA: ESTE ARTIGO DIZ RESPEITO APENAS À COLOCAÇÃO DAS GUIAS DE GRANITO UMA VEZ QUE AS
MESMAS SERÃO FORNECIDAS PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ALPENDORADA, VÁRZEA E TORRÃO

ml 2731

16 4.2 Reposição de pavimento nos arruamentos em cubos de granito azul, com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de pedra de 0,06 m de espessura, e
tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos
sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 4300

17 4.3 Fornecimento e aplicação de pavimento em cubos de granito amarelo, com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de pedra de 0,06 m de espessura, e
tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos
sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 2150

18 4.4 Fornecimento e colocação de pavimento nos passeios em cubos de granito amarelo, com 0.05x0.05m de aresta, sobre traço seco de areia e cimento, cobertos com traço
seco de areia e cimento e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos sobrantes. Inclui execução de massame de
betão com 7 cm de espessura, sobre camada de brita com 10 cm (incluído no preço), cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção a vazadouro de produtos
sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 2510

19 4.5 Fornecimento e assentamento de lajeado de granito amarelo, serrado e acabamento a pico fino, com 5cm de espessura, dimensões de 75x75x5cm incluindo camada de
regularização e de assentamento. Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 125

20 4.6 Fornecimento e colocação de cubos de calcário de cor branca na sinalização horizontal (passadeiras) com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó de
pedra de 0,06 m de espessura, e tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e remoção
a vazadouro de produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 83

21 4.7 Fornecimento e colocação de cubos de calcário de cor branca em linhas de delimitação dos estacionamentos com 0.11x0.11m de aresta, assentes sobre almofada de pó
de pedra de 0,06 m de espessura, e tout-venant com 15 cm de espessura, cobertos com meia areia e compactação, cargas, transportes, aplicação, compactação e
remoção a vazadouro de produtos sobrantes e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

m2 44

 5 Serralharias
22 5.1 Fornecimento e aplicação de caldeiras metálicas para árvores de acordo com os pormenores construtivos do projeto de arquitetura incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários à boa execução da tarefa.
UN 30

23 5.2 Fornecimento e aplicação de corrimãos em INOX para as escadas conforme pormenores do projeto de arquitectura. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa. Totalmente montados.

m 2,1

 6 Infraestruturas abastecimento de água
24 6.1 Abertura e fecho de valas em terrenos de qualquer natureza, com meios mecânicos, para implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático,

se necessário, e remoção dos produtos escavados por meios mecânicos ou manuais. Inclui todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários à boa
execução da tarefa. Considerou-se 530m de comprimento, 1.00m de largura e 1.10m de profundidade.

m3 583

25 6.2 Execução de colchão de drenagem no fundo da vala, constitiuido por camada de 15cm de tout-venant, na largura da vala, envolvido com manta de geotextil 200gr/m2,
tudo devidamente compactado a 95% de ensaio proctor pesado.

m3 79,5

26 6.3 Execução de base assentamento da tubagem com areia, devendo ter menos de 5% de partículas de dimensão inferior a 0,1 mm e não contendo elementos de dimensão
superior a 2 cm, bem apertado entre a tubagem e as paredes da vala de modo a atingir-se uma compactação superior a 95% do ensaio proctor pesado, nume espessura
até 15 cm, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 79,5

27 6.4 Aterro com areia, devendo ter menos de 5% de partículas de dimensão inferior a 0,1 mm e não contendo elementos de dimensão superior a 2 cm, numa esp. de 15cm
acima do extra dorso da tubagem, incluindo compactação superior a 95% de ensaio proctor normal e  todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 110

28 6.5 Aterro com terras proveneintes da escavação, isento de pedras ou torrões bem compactado de  a 95% do ensaio proctor pesado, até atingir a cota do terreno natural,
incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito acabamento.

m3 312
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29 6.6 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante Ø 63mm, PN16, incluindo maciços e todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões,
cruzetas, reduções...), fornecimento e colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", testada e ensaiada e todos os trabalhos e materiais
necessários.

ml 530

30 6.7 Fornecimento e execução de ramais domiciliários em tubagem PVC de 3/4\", incluindo, válvula, cabeça móvel completa, tomada de carga, e todos os acessórios, com
comprimento necessário, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, abertura e fecho de vala, reposição de pavimento de acordo com condições
iniciais e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 13

31 6.8 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento Ø 63mm, do tipo AVK ou equivalente, incluindo boca de chave completa (haste e tecto móvel), incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários à boa execução da tarefa. Totalmente montada e em funcionamento

UN 4

32 6.9 Fornecimento e colocação de Junta cega do tipo  FUCOLI  63mm PN 16 ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários a um bom
funcionamento.

UN 1

 7 Drenagem de águas residuais
33 7.1 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura

e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento. Ø250

m 170

34 7.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligação de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo
abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários para um bom funcionamento. Ø125

m 20

35 7.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excêntricas, tampa em ferro fundido dúctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior,
incluindo ligações e todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H>3.0m

UN 5

36 7.4 Fornecimento e colocação de forquilhas em PP SN8 Ø250x125/160. UN 3
37 7.5 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescópicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido reforçado, ramal em tubagem de PP SN8, Ø125/Ø160,

movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários e reposição de pavimento de acordo com o existente.
UN 6

 8 Drenagem de águas pluviais
38 8.1 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura

e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento. Ø630

m 33

39 8.2 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento. Ø500

m 100

40 8.3 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento. Ø400

m 527

41 8.4 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento. Ø250

m 263,6

42 8.5 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excêntricas, tampa em ferro fundido dúctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior,
incluindo ligações e todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros. H

UN 27

43 8.6 Fornecimento e colocação de sumidouro pré-fabricado de betão, incluindo grelha metálica, caixa de areia e movimento de terras, de acordo com pormenor desenhado e
todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

UN 57

44 8.7 Fornecimento e colocação de forquilhas em PP SN8 Ø250 UN 4
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45 8.8 Fornecimento e aplicação de canalete de betão com grelha a executar nas zonas de entrada das habitações (ver peças desenhadas do projeto de drenagem de águas
pluviais). Inclui todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários à boa execução da tarefa. Ø250mm

m 20

 9 Instalações elétricas
 9.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BT
 9.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD de 2,5Kg/cm2, com amaciçamento, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares como betão de recobrimento, lousa,

fita sinalizadora, etc, conforme MD e PD, do tipo:
46 9.1.1.1 Tubo PEAD Ø 63mm ml 3300
47 9.1.1.2 Tubo PEAD Ø 125mm ml 4600
48 9.1.1.3 Abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, com remoção de produtos sobrantes a vazadouro m3 1500
 9.2 CONDUTORES / CABOS
 9.2.1 Fornecimento e montagem de cabo instalado em tubos, incluindo todos os acessórios para o seu correcto funcionamento, conforme MD e PD, do tipo:

49 9.2.1.1 LSVAV 4x16 ml 2211
50 9.2.1.2 LSVAV 4x95 ml 235
51 9.2.1.3 LVAV 3x185+95 ml 662
 9.3 ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO
 9.3.1 Fornecimento, colocação e montagem de armário, incluindo maciço de fundação, cx de visita, pedestal, terra de protecção e todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme

MD e PD, do tipo:
52 9.3.1.1 Tipo W (2T2+4T00) UN 6
53 9.3.1.2 Tipo X (5T2) UN 3
 9.4 CAIXAS DE VISITA
 9.4.1 Fornecimento, colocação e montagem de caixas de visita executada de acordo com o distribuidor de energia, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, conforme MD

e PD
54 9.4.1.1 Caixas de visita UN 18
 9.5 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 9.5.1 Montagem e electrificação, conforme MD e PD, do tipo, (ou equivalente):

55 9.5.1.1 Montagem e electrificação de Coluna do tipo octogonal de H=8m de altura + Luminária + ligação à terra, do tipo corrente entregue pelo distribuidor de energia. UN 31
56 9.5.1.2 Fornecimento, montagem e electrificação de cabo a instalar no interior das colunas de iluminação do tipo e secção A05VV-U3G2,5 m 496
57 9.5.1.3 Montagem e electrificação de Coluna do tipo direita cónica de H=4m de altura + Luminária + ligação à terra, do tipo corrente entregue pelo distribuidor de energia. UN 8

58 9.5.1.4 Fornecimento, montagem e electrificação de cabo a instalar no interior das colunas de iluminação do tipo e secção A05VV-U3G2,5 m 48
 9.6 TRABALHOS ACESSÓRIOS
 9.6.1 Fornecimento, montagem e electrificação, conforme MD e PD, do tipo, (ou equivalente):

59 9.6.1.1 Portinhola P50  equipada c/ seccionador fusível 14x51, base neutro seccionável e fechadura, devidamente ligada UN 1
60 9.6.1.2 Execução de todos os ramais eléctricos aéreos para subterrâneos de BT de acordo com a indicação dos normativos da EDP, incluindo abertura de vala de qualquer

natureza, colocação de tubos, cabos eléctricos, terminações, terminais bimetálicos, tubos de hidronil, fecho de vala e reposição com material da mesma natureza
incluindo fita e rede de protecção, bem como todos os trabalhos e acessórios para o seu correcto funcionamento. Testados e ligados.

vg 19

61 9.6.1.3 Montagem de postes 10/400 em betão entregues pela EDP para reforço estrutural da rede de distribuição de BT UN 3
 10 ITUR PUBLICA - TELECOMUNICAÇÕES
 10.1 Tubos - Fornecimento e instalação  em vala, conforme especificado na Memória Descritiva (MD), de tubos PEAD ou PEAD/PEBD de 6Kgf/cm2, com guias de reboque, enterrados às

profundidades de 1,0m e 0,8m, dos seguintes tipos:
62 10.1.1 PEAD Ø90 ml 90
63 10.1.2 Espaçadeiras p/ PEAD Ø90 UN 10
64 10.1.3 PEAD Ø110 ml 2663
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65 10.1.4 Espaçadeiras p/ PEAD Ø110 UN 242
 10.2 Valas

66 10.2.1 Abertura e fecho de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro, compactação e remoção de excedentes, fornecimento e com envolvimentro em pó de pedra
ou areia de revestimento dos tubos, assim como o fornecimento e instalação de fita sinalizadora verde, de acordo com a MD e Peças desenhadas (PD).

ml 200

 10.3 Travessias e Valas
67 10.3.1 Abertura e fecho de valas, em terreno de qualquer natureza, incluindo aterro, compactação e remoção de excedentes, fornecimento e aplicação de betão de revestimento

dos tubos, assim como o fornecimento e instalação de fita sinalizadora verde, de acordo com a MD e  PD.
ml 667

 10.4 Câmaras de visita (CV) - Fornecimento e montagem de câmara de visita pré-fabricadas em betão (C20/25) dos seguintes tipos:
68 10.4.1 Tipo CVC (D=60cm, H=160cm) UN 6
69 10.4.2 Tipo CVR2 (150x75x120) (HxLxC em cm) UN 10
 10.5 Tampas para CV - Fornecimento e montagem, segundo MD:

70 10.5.1 Conjunto  de tampa D=60cm, Classe B125+Aro UN 6
71 10.5.2 Conjunto de tampa 120x75cm, Classe B125+Aro UN 10
 10.6 Diversos

72 10.6.1 Fornecimento de todos os acessórios necessários para a empreitada, nomeadamente tampões para os diversos tipos de tubos, cola para os tubos, CJ 1
73 10.6.2 Abertura e tapamento de valas com remoção de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo a reposição de pavimentos quando necessário ml 567
74 10.6.3 Fornecimento e montagem com todos os acessórios necessários de postes de madeira de telecomunicações, com H=8m, com certificado de tratamento e certificado de

marcação CE.
UN 8

 10.7 Telas Finais
75 10.7.1 Elaboração das peças desenhadas do projecto \"como construído\" e fornecimento de uma cópia em papel e suporte informático. CJ 1
 11 Espaços verdes
 11.1 fornecimento e aplicação de:

76 11.1.1 Celtis australis UN 13
77 11.1.2 Lavandula stoechas UN 204
78 11.1.3 Casca de pinho calibrada m3 14
79 11.1.4 Tutores em madeira tratada UN 13
80 11.1.5 Fertilizante Siro dois UN 23
81 11.1.6 Presilhas, para tutorar as árvores, com almofada UN 13
 12 Diversos

82 12.1 Execução de ensaios de estanquidade a todas as redes de infraestruturas, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissão de relatório. vg 1
83 12.2 Escavações, aberturas e tapamentos de roços e valas e repavimentações e todos os trabalhos complementares necessários para todas as especialidades da

empreitada. Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.
vg 1

84 12.3 Limpeza final da obra, incluindo remoção de todas as instalações do empreiteiro e reposição dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou
danificados.Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.

vg 1
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 Notas Notas:
As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associadas ao termo \"ou equivalente\".
Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável. Se durante a execução da empreitada for danificado algum muro, habitação ou outro equipamento ou
material de terceiros terá de ser repostas na totalidade as condições iniciais. Deverão ser apresentadas à fiscalização e projectistas amostras de todos os equipamentos e
materiais. É da responsabilidade do empreiteiro o excesso de sobrelargura das valas em relação às dimensões do projeto, sendo da sua inteira responsabilidade os trabalhos e
encargos que dai resultarem.
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