Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 127/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 TERRAPLENAGEM
01.1 Trabalhos preparatorios:
1 01.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 37355
deposito.
01.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisoério para posterior utilizagéo,
incluindo escavacéo, carga, transporte, protecgéo e eventual indemnizacgéo por depdsito.
2 [01.1.2.1 |Com colocacao a vazadouro. [m3 | 7471
01.2 Escavacao nalinha em terreno de qualquer natureza e colocagao em aterro ou vazadouro.
3 01.2.1 Escavacédo com qualquer meio (mecanico ou com eventual recurso a explosivos). | m3 | 47341,61
01.2.2 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacao:
4 [01.2.2.1 (|Incluindo espalhamento e compactagéo. m3 1064,35
5 (0123 Carga, transporte e colocagao em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéao por depésito. m3 46277,26
6 01.24 Regularizagdo de taludes de escavagéo em terreno de qualquer natureza. m2 17622
7 01.2.5 Regularizacao de taludes de aterro. m2 2778
02 DRENAGEM
02.1 Escavacdo, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de aguas superficiais, incluindo remocéo, reposicdo e compactacdo, conducéo a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizacGes por depdésito:
02.1.1 Para abertura de valas destinadas a regularizagéo, rectificagcdo ou desvio de linhas de agua, nomeadamente as contiguas as passagens hidraulicas, e valas longitudinais de grande
8 [02.1.1.1 [Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 420
02.2 Execucdo de passagens hidraulicas de secgéo circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remogao, reposi¢cdo e compactagdo, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
02.2.2 Com tubagens da classe Il
02.2.2.2 |Assentamento do tipo B:
9 [02.2.2.2.1 [ Simples com diametro de 0,80 m. [m | 136
02.3 Execucgdo de bocas em passagens hidraulicas de secgéo circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantagéo, a escavagédo em terreno de
gualquer natureza, a remocgao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
02.3.1 Bocas na base de aterro:
02.3.1.1 |Para passagens hidraulicas em betao:
10 [02.3.1.1.1 | Simples para diametro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m. [uN | 12
02.3.2 Bocas em escavacgéo ou recipiente:
02.3.2.1 [Com alturainferior ou igual 2.50 m:
11 |02.3.2.1.1 | Simples para diametro ou altura superior a 0.60 m e inferior ou igual a 1.00 m. | UN | 12
02.4 Execucdo de 6rgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
02.4.1 Valetas e valas:
02.4.1.1 |Valetas de plataforma (laterais):
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12 (02.4.1.1.1 | N&o revestidas de secc¢do triangular. m 8600
13 |02.4.1.1.2 | Valetas revestidas incluindo dreno de rebaixamento, caixas de recolha de aguas subterraneas e encaminhamento para a rede de drenagem, incluindo materiais e todos | m 2600
os trabalhos necessarios.
02.5 Execucgéo de 6rgdos ou trabalhos acessorios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
qualquer natureza, a remocgao, reposi¢ao e compactagao, conducgéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
02.5.1 Passagens hidraulicas em caminhos paralelos e para continuidade de valetas sob serventias:
02.5.1.1 |Paracontinuidade de valetas sob serventias:
14 ]02.5.1.1.1 | Com manilhas de diametro igual a 0,30 m e revestimento superior com betao. m 90
15 (02.5.2 Limpeza de aquedutos existentes e bocas (aterro ou recipiente). m 480
16 (02.5.3 Reformulacédo de geometria e colocagdo de grelhas nas caixas de recolha e encaminhamento de agua pluvial localizadas em zonas de escavacgéao. UN 34
03 PAVIMENTAGCAO
03.1 Camadas granulares:
03.1.1 Com caracteristicas de base:
03.1.1.1 [Em agregado britado de granulometria extensa:
17 (03.1.1.1.1 | Com 0,15 m de espessura. m2 11196,9
18 (03.1.1.1.2 |Com 0,15 m de espessura. m2 11196,9
03.1.2 Com caracteristicas de regularizacéo, no enchimento de bermas:
19 |03.1.2.1 |Em agregado britado de granulometria extensa. m2 3795,5
20 ]03.1.3 Camada de areia com 0,10m de espessura para assentamento de calgcadas nas zonas de circulag&o pedonal junto as povoacdes. m2 2124,43
03.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.2.1 Camada de base:
21 [03.2.1.1 [Com 0,08 m de espessura [m2 | 9680
03.3.2 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
03.3.2.1 [Em betdo betuminoso:
03.3.2.1.1 |Com 0,06 m de espessura.
22 |03.3.2.1.1 | na via principal m2 40678
A
23 ]03.3.2.1.1 | em serventias m2 1517,31
.2
03.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
03.3.1 Rega de impregnacédo betuminosa:
24 [03.3.1.1 [Com emuls&o betuminosa [ m2 | 11196,9
03.3.2 Rega de colagem:
25 [03.3.2.1 [Com emulsdo modificada [ m2 | 40678
03.4 Trabalhos especiais de pavimentacéo:
26 034.1 Remocédo de pavimentos existentes, junto as povoagoes, incluindo fundagéo e lancis, carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual | m2 637,3
indemnizacéo por depésito.
27 10.3.4.2 Fresagem ou saneamento de camadas de pavimentos existentes remogao e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizagdo em central (areas ao km | m2 60,5
2+200, 2+825, 4+400 e 5+900).
28 |03.4.3 Pavimentacdo em calcada de cubos de granito nas zonas de circulagcdo pedonal junto s povoacdes. Permitindo a modelacdo de valeta para escoamento superficial, | m2 2124,43
incluindo fundagéo
04 OBRAS ACESSORIAS
04.1 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus, delimitagédo de faixas, caldeiras e remate de zonas verdes:
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29 04.1.1 Lancil galgavel em betdo nos ilhéus direcionais, incluindo fundacéo. m 89
04.2 Outros Trabalhos:
30 |04.2.1 Acerto altimétrico dos dispositivos de superficie (caixas, etc) das varias infraestruturas incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. UN 40
31 |04.2.2 Preparagéo de superficies e pintura de pilares e muros de obras de arte (pontdes sobre as linhas de agua) incluindo o fornecimento e aplicacéo. m2 55
05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
05.1 Sinalizacao vertical:
05.1.1 Sinalizagao vertical de \"cédigo\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundagéo:
32 |05.1.1.1 | Sinais Circulares: UN 9
33 |05.1.1.2 |Sinais Quadrangulares: UN 2
34 ]05.1.1.3 |[Sinais Retangulares: UN 4
35 |05.1.1.4 | Sinais octogonais (STOP) UN 6
36 |05.1.1.5 | Sinais triangulares: UN 16
37 |05.1.1.6 [Setas direccionais SDs UN 8
38 |05.1.1.7 |Placas de indentificacdo de Localidade UN 4
05.2 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo:
05.2.1 Fornecimento e aplicagdo de pinturas de pavimento, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios:
39 |05.2.1.1 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2). m | 509,79
05.2.2 Guias:
40 ]05.2.2.1 |Com 0,12 m de largura. m 14000
41 (05.2.2.2 |LBC com 0,12m de largura m 7500
05.2.3 Fornecimento e aplicagdo de marcas transversais, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios:
42 105.2.3.1 [Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 25
43 |05.2.3.2 | Triangulo de cedéncia de prioridade com h=4,0m. UN 4
44 105.2.3.3 |Inscrig6es BUS. UN 2
45 105.2.3.4 |Inscrigbes STOP. UN 8
46 ([05.2.3.5 [Passadeiras de pedes,e marcacGes nos cruzamentos na zona de seguranca.. m2 25
47 [05.2.3.6 [Raias obliquas paralelas m2 175,14
48 [05.2.3.7 [Setas de Seleccédo UN 7
05.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagéo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocagao:
05.3.1 Baias direccionais:
05.3.1.1 |Unitérias (chevrons):
49 [05.3.1.1.1 [ Com 0,60 m de lado. [uN | 46
05.3.2 Balizas laterais de posicéo:
50 [05.3.2.1 [Metélicas com L = 0,30 m. [UN | 12
05.4 Sistemas de retencdo rodoviarios:
05.4.1 Barreiras de seguranga metalicas com dispositivos de protegdo para motociclistas incluindo a cravacdo ao solo e eventual reforco de fundagéo (a aplicar junto ao Km 1+650 e
51 [05.4.1.1 |Dedesempenho[N2] [W4] [A] [m | 403,82
05.5 Sinalizagdo temporaria:
52 ]05.5.1 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros | vg 1
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagao.
6 DIVERSOS

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 3de 4




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 127/2020

53 |6.1 Montagem, manutengdo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no |vg
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagédo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Salide, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, mobilizagdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisérias, escritdrio para a fiscaliza¢éo, armazéns de materiais e equipamento, vedacado da zona a intervencionar, manuten¢éo, colocacéo de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecgdo e de seguranga necessarios a execucao dos trabalhos.

54 6.2 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do adjudicatario equipado com todo o material necessario a execucao dos ensaios previstos para o controlo de | vg
qualidade, e com area igual ou superior a definida.
55 6.3 Execucéo do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, entregues ao dono de obra quando da recepcéo proviséria da obra. vg
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